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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 
Projekt:           Revize stromořadí v ulici Pod kaštany, Praha 6 

Stupeň:                   PP 

Lokalizace:           ulice Pod kaštany, Praha 6, 160 00 

Objednatel:         Magistrát hlavního města Prahy, Obor městské zeleně 

Investor:             Magistrát hlavního města Prahy, Obor městské zeleně  

Zpracovatel:       autorský tým - Ing. M. Pešičková, J. Pešička, Ing. arch. Anna 

Pelantová, A. Vohnoutová DiS. 

Datum zpracování:  březen 2015 
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2. PŘEDMĚT PROJEKTU 

Předmětem řešení předložené dokumentace je zhodnocení stávajícího stavu 
existujícího stromořadí v území a návrh jeho obnovy. 

 
3. VÝCHOZÍ PODKLADY 

Tato dokumentace vychází z následujících podkladů: 
- geodetické zaměření IMIP (neúplné, nepřesné) 
- aktualizovaný stav inženýrských sítí (IPR)  
- dendrologický průzkum (ing. J. Kolařík) 
- vlastní terénní průzkum 

 
4. STÁVAJÍCÍ STAV 

Ulice Pod kaštany se přirozeně dělí na následující segmenty: 
- Jihozápadní část – křižovatka ulic Pod kaštany a Muchova 
- Blok starších jírovců maďalů mezi ulicemi Pelléova a Srbská 
- Dopravní tepna Pod kaštany – úsek dopravně velmi zatížené komunikace 
- Středový pruh ulice v prostoru Náměstí Pod kaštany 

Výše uvedené úseky se od sebe liší provozem, polohou, složením i stavem vege-
tačních prvků. 

Jihozápadní část ulice Pod kaštany (křižovatka ulic Pod kaštany a Muchova) 
-  jedná se o relativně prostorný a světlý komunikační prostor s nízkou dopravní zátěží 
(vyjma tlaku aut parkujících). Nacházejí se zde dva taxony – jírovec maďal Aesculus 
hippocastanum ´Umbraculifera´ s kulovitou korunou (velmi neobvyklý kultivar 
v České republice!) a jírovec maďal Aesculus carnea, který narušuje jednotnost 
převažující výsadby prvního druhu, nebyl však včas přesazen. 

 

 nejstarší exempláře s novějšími dosadbami    
  

Navazující klidový úsek - Blok starších jírovců maďalů mezi ulicemi Pelléova a 
Srbská - zahrnuje několik věkových stadií taxonu jírovce maďalu (Aesculus 
hippocastanum), od nejstarších, které se nacházejí v závěrečném stadiu své 
existence a postupně dožívají a z prostoru mizí z důvodu špatného zdravotního 
stavu, rizika ohrožení bezpečnosti prostoru. V letošním roce bylo z havarijních 
důvodů nezbytné odstranit 3 staré jírovce s rozsáhlými dutinami, jejichž špatný stav 
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byl prokázán tomografickým šetřením. Kromě nejstarších jedinců  se zde nacházejí 
jírovce středněvěké a mladé výsadby, ve spektru dle postupného nahrazování 
odstraněných původních jírovců. Nové výsadby jsou chráněny masivními kovovými 
ochranami proti poškození parkujících aut, v každém rabátku je alespoň jeden ze dvou 
segmentů lehce vyvrácen  ze své pozice parkujícím vozidlem, jedna atypická ochrana 
kmene (4stranná) je zdemolována. 
 

nová výsada, poškozená ochrana kmene        poškozená atypická ochrana kmene 
 

Dopravní tepna - ulice Pod kaštany pokračuje dopravně velmi zatíženým 
úsekem, čtyřproudou komunikací, která je rozdělena středovým vegetačním pásem. 
Po obou stranách ulice a ve středovém pásu se nacházejí jírovce (Aesculus 
hippocastanum a Aesculus carnea), v různém věkovém stadiu (od starých jedinců 
až po mladé výsadby). Dřeviny jsou situovány ve třech liniích – alejích – po obou 
stranách jízdních pruhů a ve středovém pásu, stromořadí však nejsou celistvá, 
zejména na krajích komunikace je výskyt stromů velmi sporadický. 
 

chybějící části stromořadí  
         
Středový pruh ulice v prostoru Náměstí Pod kaštany - posledním řešeným 

úsekem je svažitý středový pruh v komunikaci v prostoru náměstí Pod kaštany. 
V současné době se v tomto nepříjemně svažitém a vysýchavém pásu nachází řada 
náletových dřevin, část z nich v neuspokojivém stavu pěstebním i zdravotním.   
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příkrý svah s náletovou zelení, těžký přístup techniky 

 
5. ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

Ideálním výsledkem obnovy stromořadí by bylo ošetření stávajících kvalitních 
exemplářů a doplnění nových vzrostlých stromů do plného stavu v ulici tak, aby stromo-
řadí v pravidelném sponu bez jediné mezery lemovala ulici po obou stranách, vyplnila 
středový pás, oživila a prolnula celou ulici… 

Od ideálního výsledku však výsledné řešení návrhu obnovy zásadním způsobem 
vzdálí inženýrské sítě, které jsou vzhledem k potenciálním a žádoucím pozicím 
výsadeb situovány ve velmi kolizní poloze. Z tohoto důvodu nelze ideu obnovy stromořadí 
naplnit, nové výsadby stejně jako náhrady dřevin odstraňovaných z důvodů zdravotních 
lze realizovat v omezeném rozsahu.  

Navržené úpravy se tedy redukují na dílčí procento nových výsadeb dřevin (které 
se sortimentálně snaží zachovat či vytvořit jednotnost a čistotu řešených úseků, a řadu 
technických opatření, jež se snaží pomoci stávajícím dřevinám v jejich další existenci.  

 
6. POPIS NAVRŽENÝCH ÚPRAV  

Úpravy v prostor jižní části ulice, v křižovatce ulic Pod kaštany a Muchova,  
jsou navrženy tak,  aby celkový vzhled úseku byl co nejcelistvější,  nejjednotnější. Do 
prázdného rabátka mezi koluvitými jírovci (Aecsulus hippocastanum ‚Umbraculifera‘) 
bude vysazen tentýž exemplář - kulovitý jírovec (Aesculus hippocastanum 
‚Umbraculifera‘, N01). Tato výsadba proběhne v II.etapě (2016). Nevhodně dosazené 
jírovce pleťové (Aesculus carnea) budou udržovány tvarovacím (obvodovým) řezem 
v parametrech okolních výsadeb, aby alespoň ve vegetaci vytvářely dojem 
jednotného stromořadí. Prostor výsadbových jam – rabátek - bude na východní 
polovině ulice překryt cca 7cm vrstvou kačírku (frakce 32-64 mm), na západní straně by 
bylo vodné v dalších etapách stávající pás vyšlapaného trávníku pod třemi kulovitými 
jirovci rozdělit na jednotlivá rabátka, aby vzniklé zpevněné průchody mezi stromy 
zmírnily tlak na sešlap v prostoru  rabat.  

V otevřeném prostoru vlastní křižovatky v této části ulice je navržena nová 
výsadba 1ks jírovce koňského Aesculus hippocastanum (N02), dominujícího celé 
křižovatce. Realizace této výsadby je nejprve nutné prověřit u správců dotčených sítí 
a TSK, proto bude případně realizována v II.etapě (2016). Výsadbové rabato, které 
by muselo být vybudováno v prostoru stávajícího chodníku, bude mít rozměr 2x1,5m 
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a  bude překryto cca 7cm vrstvou kačírku (frakce 32-64 mm). Strom bude chráněn 
oboustrannou ochranou kmene (Vohnout1) a nátěrem Arboflex proti korní spále. 

 
Blok starších jírovců maďalů mezi ulicemi Pelléova a Srbská - úsek se 

starými jírovci maďaly je ponechán ve stávajícím stavu na „dožití“. Staré  a 
středněvěké dřeviny budou ošetřeny zdravotním řezem, jeden strom je navržen na 
bezpečnostní vazbu (č.024), dva stromy jsou navrženy na vyšetření akustickým 
tomografem (č.020 a č.023). Mladší dosadby budou ošetřeny výchovným řezem. 
Odstraňovaní jedinci budou postupně nahrazovány novou výsadbou téhož druhu. 
V současné chvíli jsou v tomto úseku navrženy k náhradní výsadbě (za havarijně 
odstraněné) 2ks Aesculus hippocastanum, Prostor výsadbové jámy bude vždy 
zbaven stávající zeminy v co nejširším rozsahu (1m3), povrch výsadbové jámy bude 
zdrsněn(x květináčový efekt), výsadbový prostor bude vyplněn novým substrátem dle 
specifikace (100% výměna). Stav dožívajících exemplářů i nových výsadeb bude 
podpořen aplikací mykorhizní houby, vylepšující schopnost získávání vody a živin 
v kořenovém prostoru, zlepšující tak výživu stromů. Veškeré nové výsadby budou 
ošetřeny nátěrem ARBOFLEX  proti korní spále. Ochranné prvky VOHNOUT 1 – vyhnuté 
části budou narovnány, tj znovu zabetonovány. Tato úpravy budou prováděny ručně, 
z krajní opatrností, aby nedošlo k poškození kořenů stávajících stromů. Nové výsadby, 
které budou realizovány v blízkosti probíhajících sítí, budou doplněny prvkem 
ROOTBARIER prosti prorůstání kořenů vysazených dřeviny do sousedících vedení 
sítí. 

 

 
 
Dopravní tepna - úsek se čtyřproudou komunikací a středovým zeleným pásem 

zaznamená následující úpravy: jsou zde navrženy dosadby 18ks jírovců koňských do 
mezer po vypadlých jedincích, z toho 2ks představují náhradní výsadbu za stromy, 
které živoří a nejsou perspektivní pro uspokojivou existenci. V některých místech je 
nutné odstranit pařezy zbylé pařezy (viz výkresová část). Tyto výsadby proběhnou 
v I.etapě (2015).  

Boční, jihovýchodní stromořadí, je velmi sporé, limitované komplikovanou situací 
sítí. Nové výsadby (N09, N11) jsou navrženy pouze jako náhrada dvou dožilých 
exemplářů, jimž se trasy sítí částečně vyhýbají. Jejich pozice jsou stále patrné díky 
přítomnosti pařezů, které je nutné odstranit a provést zásadní výměnu půdy 
v prostoru výsadbové jámy (ošetření proti houbám preventivní). Zde jsou navrženy 
k výsadbě 2ks jírovce pleťového (Aesculus carnea). Tyto výsadby budou doplněny 
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mechanickou ochranou kmene Vohnout G-01. Rabátka nových výsadeb a rabátka 
stávajících v tomto úseku (chodník) budou vyplněna kačírkem teplé okrové barvy frakce 
32-64mm. Realizace této části proběhne po vytyčení trasy sítí správci dotčených sítí 
v I.etapě (2015).  

Podél severozápadnízápadní strany ulice budou dosazeny jírovce pleťové 
Aesculus carnea v celkovém počtu 12ks, z toho 2ks představuje výměnu za 
neperspektivní exempláře. Část výsadeb je nutné konfrontovat s pozicí sítí, která 
není jednoznačná (v navazujících úsecích byla v minulosti provedena dosadba bez 
omezení), trasa sítí bude před výsadbou vytyčena Správci dotčených sítí. 

Veškeré nové výsadby a i stávající jírovce v tomto úseku budou ošetřeny nátěrem 
ARBOFLEX  proti korní spále. Nové výsadby, které budou realizovány v blízkosti 
probíhajících sítí, budou doplněny prvkem ROOTBARIER prosti prorůstání kořenů 
vysazených dřeviny do sousedících vedení sítí. 

 

pařez k odstranění frézováním 
 

Středový pruh ulice v prostoru Náměstí Pod kaštany - závěrečný úsek 
středového pruhu zasahujícího do prostoru Náměstí Pod kaštany, který obsahuje 
převážně náletové dřeviny, bude na základě provedeného průzkumu vyčištěn – 
budou z něj odstraněny jen havarijní, suché a neperspektivní dřeviny. V uvolněných 
mezerách je možné uvažovat o výsadbě 7ks neplodící Prunus avium ‚Plena‘ ‚ menší 
velikosti (obvod kmínku 10-12), s větší perspektivou zdárného ujmutí na extrémním 
stanovišti.. Pozice je nutné vzhledem ke komplikované svažité modelaci vyznačit 
přímo v terénu. V části úseku, navazujícího na středový pruh s jírovci (Aesculus 
hippocastanum) mezi velký pajasan (Ailanthus altissima) a další náletové dřeviny je 
navržena výsadba 3ks jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum). Výsadba jírovců i 
třešní bude realizována v II.etapě (2016). 

Výsadby jírovců v tomto úseku budou ošetřeny nátěrem ARBOFLEX  proti korní 
spále a  budou doplněny prvkem ROOTBARIER prosti prorůstání kořenů vysazených 
dřeviny do sousedících vedení sítí. 

 
 

 
7. TECHNOLOGIE NAVRŽENÝCH ÚPRAV 

 
Sadové úpravy – výsadba stromů budou realizovány v souladu s normami: 
ČSN DIN 18 915 – Práce s půdou (83 9011) 
ČSN DIN 18 916 – Výsadby rostlin (83 9021) 
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ČSN DIN 18 918 – Technicko-biologická zabezpečovací opatření (83 9041) 
ČSN DIN 18 919 – Rozvojová a udržovací péče o rostliny 
ČSN DIN 18 920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 

činnostech (83 9061) 
ČSN 46 4902 – Výpěstky okrasných dřevin – společná a základní ustanovení 
 
 

Realizace sadových úprav bude prováděna pouze v období, kdy je možné tuto 
provádět, s ohledem na konkrétní počasí – nebude prováděna za mrazu, vysokých 
teplot, suchého nebo příliš mokrého počasí. 

V průběhu dopravy a manipulace budou rostliny chráněny před poškozením 
klimatickými vlivy (slunce, mráz, vítr..). 

Rostlinný a doplňkový materiál bude odpovídat nejlepším zahradnickým standardům. 
Zahradnické práce budou prováděny vyškolenými pracovníky s dostatečnou praxí 
v oboru. 

Vzhledem k výskytu inženýrských sítí v ulici, musí být veškeré výkopové práce 
prováděny ručně! Před výsadbou bude vytyčen průběh vedení inženýrských sítí 
Správci dotčených sítí! 

Vytyčení výsadeb proběhne pomocí AD. 
 
Veškerý rostlinný a stavební odpad bude ze stavby neprodleně odstraňován. 

Průběžně bude zajištěn úklid staveniště. Staveniště bude zajištěno pevnými 
zábranami v místě stavby a výkopů. 

 
AUTORSKÝ DOZOR  
 
Autorský dozor bude prováděn v následujících fázích: 
- Vytyčení výsadeb (provedení sond za přítomnosti AD) 
- Převzetí – kontrola výpěstků pro výsadbu 
- Výsadba stromů 
- Dokončení stavby – předání 
 
KÁCENÍ DŘEVIN 
 
Dřeviny navržené ke kácení jsou minimálního rozsahu. K odstranění jsou 

navrženy pouze dřeviny fatálně poškozené – bez perspektivy nebo sřeviny 
nebezpečné. Odstraněny budou téměř uschlé mladé výsadby Aesculus 
hippocastanum č. 047 a 073.  

Aesculus carbea č.097 má poškozený kmen ve velkém rozsahu, jsou poškozena 
vodivá pletiva a strom je tak trvale oslaben. Je navíc vykloněn nad chodník. Jeho 
perspektiva v rámci stromořadí je snížená, proto je také navržen k odstranění. 
Veškeré odstraněné dřeviny budou okamžitě nahrazeny novými výsadbami. 

 
V prostoru svaýžitého středového pruhu s náletovýni džřevinami je navrženo 

kácení nebezpečných nebo suchých dřevin v co nejmenším rozsahu, viz tab.NÁVRH 
KÁCENÍ DŘEVIN. 
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VÝSADBA STROMŮ 

Výsadba stromů v rámci celé ulice bude rozdělena do dvou etap: 
 I etapa  - rok 2015  
 II.etapa - rok 2016 
Etapizace souvisí s nutností náhradních výsadeb, které je nezbytné realizovat 

v co nejkratším časovém horizontu. Proto převážná část výsadeb, u kterých je jasná 
jejich realizovatelnost nebo je podmíněná pouze přesným vytyčením sítí, je navržena 
do I.etapy. Do II. etapy spadá malé procento navržených výsadeb, u kterých je 
potřeba projednat jejich realizovatelnost s TSK a Správci dotčených sítí. Trasy sítí a 
zaměření stromů, poskytnuté zadavatelem nejsou dostatečně přesné a nejsou úplné, 
aby bylo možné předem vyloučit případné kolize, z toho důvodu je rozdělení do etap 
a prověření situace u komplikovaných poloh výsadeb žádoucí. Stejně tak nebyl 
z výše uvedeného důvodu záměrně vypracován vytyčovací plán, který by nebyl 
relevantním podkladem. Vytyčení výsadeb bude provedeno prostřednictvím AD. 

 
Před výsadbou budou provedeny kontrolní sondy v místech, kde lze očekávat 

trasu sítě. Sondy budou provedeny o celkem 42 vysazovaných stromů v prostoru 
travnatých pásů a středových travnatých pruhů. Pouze dvě sondy budou prdeveny 
v prostoru chodníku u navržených výsadeb N09 a N11. U stromů N01 a N02 bude 
provedeno vytyčení sítí správci. Sondy jsou také děleny do etap dle navržené 
etapizace výsadeb: 32 sond v I..etapě, 10 sond v II.etapě. 

 

 
 
Pro výsadbu stromů bude vyhloubena výsadbová jáma velikosti 1m3, o hloubce 

cca 70cm a šířce cca 1,2m (dle velikosti balu!), povrch výsadbové jámy bude 
zdrsněn, aby nedošlo ke tvorbě květináčového efektu. Ve výsadbové jámě bude 
provedena 100% výměna půdy substrátem ve dvou vrstvách:  

spodní vrstva - minerální substrát:  
20% podorničí  
30% písku 
35% štěrk vel.4-8 
15% štěrk vel.8-16  

horní vrstva do 30-40cm mocnosti – organicko-minerální substrát:  
20% ornice 
20% kompostu 
30% písku 
15% štěrk vel.4-8 
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15% štěrk vel.8-16 
+ 5kg bentonitu na 1m3 substrátu 

Substrát pro každý vysazený strom bude vylepšen přídavkem 1,5kg Terracotemu, 
který bude promíchán v horní vrstvě organominerálního substrátu. Každý strom bude 
hnojen 6tbl. hnojiva Silvamix Forte. Tablety hnojiva budou rovnoměrně rozmístěny 
kolem balu a vloženy cca 15-20cm hluboko do výsadbového substrátu 
(organominerální horní vrstvy).  

Výsadbový substrát nových jírovců Aesculus hippcastanum N03 a N04 v I.etapě a 
N02 v II.etapě a Aesculus carnea N09 a N11 v II.etapě bude doplněn podpůrnou 
mykorhizní výživou, vmíchání 1,5kg  výživného substrátu SYMBIVIT do 
organominerální vrstvy výsadbového substrátu. 

Každá výsadbová mísa stromu, která se bude nacházet  blízko probíhajících sítí 
bude opatřena ochranou proti prorůstání kořenů – folií ROOTCONTROL šířky70cm a 
délky 1,2 m. Jedná se o 31 stromů, jejichž výsadbová mísa bude doplněna ochrannou folií 
RC Jedná se o stromy v I.etapě: :N03, N04, N05, N06, N07, N08, N09, N11, N12, N13, 
N15, N17, N18, N19, N20, N24, N25, N26, N27, N28, N29, N30, N31, N32, N33, N34, 
N35, N36,  a stromy v II.etapě: N02, N37, N38, N39. Přesný a konkrétní seznam/počet 
vzejde z místního šetření (vytyčení sítí, sondy). 

 
Pro výsadbu stromů budou použity kvalitně zapěstované výpěstky bez jakéhokoliv 

poškození kmene, kořenového systému či koruny (nepoškozený terminál!), tzn. 
školkařské výpěstky I.jakosti se zemním balem a zapěstovanou korunkou ve výšce 
2,2/2,5m, průběžným terminálem a obvodem kmínku dle specifikace. 

 
Před vlastní výsadbou bude proveden výchovný řez stromu, bez poškození terminálu. 

Strom bude vysazen do výsadbové jámy tak, aby výška kořenového krčku byla v úrovni 
okolního terénu. Výsadbová mísa stromů vysazovaných v rabátkách bude vybavena 
zavlažovacím a provzdušňovacím systémem – dvěma 1bm dlouhými flexibilními 
hadicemi o průměru 150mm, vysypanými štěrkem frakce 32-64 mm.  

Výsadbová mísa bude v trávníkových plochách bude vytvarována do misky pro 
zálivku a bude mulčována 10 cm vrstvou borky, v rabátkách bude prostor vyplněn 
7cm vrstvou kačírku (štěrku) teplé okrové barvy fr. 32-64. Po výsadbě bude strom 
zalit 200 l vody.  

Každý strom bude kotven třemi kůly s ochranou trojitou řadou dřevěných příček u 
paty kmene. Kotvící kůly budou mít průměr 8 mm a délku 2,5 m a budou kotveny tak, 
aby výška úvazků stromu činila 1,8 m. Kůly budou frézované, se špičkou a fazetou, 
povrch bude impregnován. Trojice kotvících kůlů bude stabilizována příčkami na horním 
konci kůlů. Kotvící úvazky ze syntetické tkaniny odolné proti UV záření budou připevněny 
na příčky. Kmen stromu bude ošetřen ochranným nátěrem ARBOFLEX v celé délce 
kmene (od paty kmene až pod nasazení koruny), chránící kmen proti poškození 
sluneční spálou. 

 
 
OCHRANA PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ: 

V ulici budou instalovány 2 druhy mechanických zábran poškození kmene, budou 
zde použity identické, již aplikované typy ochran: VOHNOUT 1 (oboustranná ochrana 
kmene, instalovaná v úseku se staršími jírovci mezi ulicemi Pelléova a Srbská), 
VOHNOUT 2 (jednostranná, prolomená ochrana x projíždějícím vozidlům instalovaná 
u výsadeb podél dopravně zatížené části ulice při jihovýchodním chodníku). 
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Instalace ochrany kmene či oprava stávajících segmentů bude prováděna ručně a se 
zvýšenou opatrností. V žádném případě není možné při instalaci odstraňovat či 
jakkoli jinak poškozovat kořeny, tento prvek má kořeny chránit, nikoli přispět 
k poškození stromů. 

 
 
NÁSLEDNÁ ÚDRŽBA V OBDOBÍ 5 LET PO VÝSADBĚ: 

Při provádění jednotlivých úkonů povýsadbové péče bude průběžně kontrolován 
zdravotní stav dřevin. 
- Zálivka o objemu 100 l/1 strom/1 zálivka bude provedena s četností 12 x za rok.  
Rozložení zálivek během roku bude probíhat s ohledem na potřebu rostlin v 
závislosti na klimatických podmínkách. Od 3. roku po výsadbě lze četnost zálivek 
postupně snižovat na menší četnost dle aktuální potřeby. 
 - 6 x ročně bude prováděno odplevelení výsadbových mís. Současně dojde k úklidu 
odpadků v rabatech a výsadbových mísách. 
 - 2x ročně dojde k odstranění kořenových výmladku a výmladků z kmene. 
 - 1x ročně bude provedena kontrola funkčnosti popř. oprava dřevěného kotvícího 
systému a příček. V případě potřeby budou vadné kůly/příčky nahrazeny a znovu 
řádně upevněny. Ve 4. roce po výsadbě bude kotvící systém odstraněn a okolní 
povrch začištěn. 
- Od druhého roku po výsadbě bude 1 x ročně proveden výchovný řez.  
- 1x za rok bude provedena kontrola závlahové mísy z mulčovací kůry. V případě 
potřeby bude mulčovací kůra doplněna. V 5. roce po výsadbě nebude již závlahová 
mísa udržována a postupně zaroste. 
 - 1x za rok bude provedeno odstranění spadaného listí shrabáním a listí bude 
odvezeno k ekologické likvidaci. 
- 2x ročně bude proveden postřik proti klíněnce jírovcové (Cameraria ohridella). 
Postřik bude proveden do koruny stromů, v termínu dle monitoringu škodlivého 
činitele. Insekticidní přípravky – Dimilin 48SC (0,025%), Decis mega (0,01%) 
 
 

 
PÉČE O STÁVAJÍCÍ STROMOŘADÍ: 

 
Stromořadí je složeno z různověkých exemplářů. Jednotnosti není možné 

z důvodu složitosti zakládání a péče o stromořadí či jednotlivce v městském prostoru 
dosáhnout. Snahou je zachovat co největší množství fungující zeleně v prostoru, v co 
nejuspokojivějším stavu zdravotním, pěstebním i estetickém.  

Nejstarší exempláře jírovců či novější výsadby provedené v místě odstraněných 
starých exemplářů budou podpořeny symbiotickou mykorhizní doplňkovou výživou 
v množství 1 kg na strom, jedná se celkem o 9 exemplářů, do každého rabata bude 
vpraveny 4 vpichy výživy. U mladších výsadeb bude provedena mykorhizní podpora 
v rozsahu 2 vpichů na strom. Mykorhizní výživa bude opětovně doplněna 3 roky po 
první aplikaci. 
Starší  a středněstaří jedinci  Aesculus hippocastanum v prostoru zpevněných ploch 
budou pravidelně ošetřovány postřikem prosto klíněnce (Cameraria ohridella) a to 2x 
ročně. Jedná se o jedince č. 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 
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014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 45, 57, 59, 
61, 63, 64, 67, 70, 71, 74, 77. 

 
Nejstarší jedinci budou ošetřeni zdravotním řezem a u stromu č.024 bude 

provedena bezpečnostní vazba v koruně. Stromy č.020 a č.023 jsou navrženy na 
vyšetření akustickým tomografem,  jejich stav musí být každoročně, případně po 
živelných pohromách, kontrolován certifikovaným arboristou.  

Mladší exempláře je nutné ošetřit výchovnými řezy. Zejména u kulovitých 
kultivarů jírovce koňského je nezbytné provést proředění přehoustlých korun. U 
jírovců pleťových, které jsou vysazeny ve stromořadí převažujících jírovců koňských 
– kulovitých (cv „Umbraculifera“), bude prováděn tvarovací (obvodový) řez – 
udržování velikosti koruny v parametrech okolních kulovitých exemplářů, aby celkový 
dojem ze stromořadí byl co nejjednotnější.  

 
         

přehoustlé koruny jírovce         
 
U části novějších výsadeb jírovce pleťového podél severozápadní strany čtyřproudé 
komunikace (dopravní tepna) musí být zvednuta podchodná výška koruny (viz tab. 
ošetření). 
Některé nové (novější) dosadby v rámci stromořadí vykazují tak špatný zdravotní či 
pěstební stav či rozsah poškození, že je nezbytné přistoupit k jejich výměně. Tyto 
stromy jsou navrženy k odstranění a nově vysazeny. Jedná se o dva téměř mrtvé 
nedávno vysazené Aesculus hippocastanum č.046 a č.073, jeden výrazně na kmeni 
poškozený Aesculus carnea č.097, jehož perspektiva je poškozením velkého 
procenta vodivých pletiv výrazně limitována. 
Porost v závěrečném svažitém úseku ulice Pod kaštany – v prostoru Náměstí Pod 
kaštany se nachází ve středovém pruhu mezi komunikacemi, který je převážně 
prudce svažitý. Stávající vegetace se zásadně odlišuje od předchozí hlavní části 
ulice. Ve svažitém úseku se nachází převážně náletová zeleň. Vzhledem 
k parametrům svahu, jeho sklonitosti a výsušnosti, špatnému přístupu údržby (rušné 
komunikace, prudký svah bez akumulační schopnosti) není reálná zásadní změna 
stavu. Prostor svahu bude vyčištěn, budou odstraněny suché či neperspektivní 
dřeviny (viz výkres - návrh opatření), stávající budou ošetřeny výchovným, 
zdravotním a tvarovacím řezem. Prostor bude udržován ve stávajícím stavu, 
případně bude lokálně doplněn výsadbou Prunus avium ’Plena’ a Aesculus 
hippocastanum.  
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STÁVAJÍCÍ RABÁTKA: 

Stávající rabátka, která jsou dnes vyšlapána pěším provozem, budou upravena 
v pochozím a zároveň propustném (pro vzduch a vodu) kačírkovém povrchu. Prostor 
rabátek bude převrstven kačírkem frakce 32-64mm o mocnosti 7cm.  
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7. DETAILY NAVRŽENÝCH ÚPRAV 

 
 

detail výsadby stromu v travnatém pásu 
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detail výsadby stromu ve zpevněné ploše - rabátko 
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detail výsadby stromu v blízkosti vedení sítí – ochranná folie ROOTCONTROL x prorůstání kořenů 

 
detail mechanické ochrany kmene – VOHNOUT 2 
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detail mechanických zábran VOHNOUT 1  a VOHNOUT 2 







p.č. taxon SH věkové zdrav. poznámka
v (m) š (m) bvod km. (cmbáze korunyobj. korunyprosychán výmladky mech. pošk. dutiny těžiště větvení stádium stav

Prunus sp 2 1 3x15 4/5 nevhodný podrost v uličním stromoř adí, nekoncepční výsadba
neestetické

Prunus sp 2 1 4x15 4/5 nevhodný podrost v uličním stromoř adí, nekoncepční výsadba
neestetické

Aesculus hippocastanum 3,5 1 15 2 10% 80% kmenové ne ne 5 4/5 téměř  mrtvý jedinec, bez perspektivy, uschlá mladá výsadba
Jírovec maďal výměna
Aesculus hippocastanum 4 1 17 2,5 10% 80% kmenové ne ne 5 4/5 téměř  mrtvý jedinec, bez perspektivy, uschlá mladá výsadba
Jírovec maďal výměna
Aesculus carnea 4,5 3 30 1,7 60% 5% ne mraz.trhlina ne nakloněný 4/5 3 4/5 výrazné poškození vodících pletiv, ometzjící dlouhodobou 
Jírovec pleťový rozsáhlá perspektivu, strom je též nakloněn nad chodník, výměna  vhodná
Sambucus nigra 7 4 80 4/5 nevzheldný nálet, neestetický, riziko vylaomování větví nad 
bez černý komunikací
Ulmus minor 7 2 30 2 20% 80% kořenové 5 4/5 4/5 téměř  suchý, nevzheldný, odstranit
Jilm habrolistý
Ulmus minor, Fraxinus excelsior 2 15x10 nálet, 2m2
Jilm habrolistý, Jasan ztepilý
Ulmus minor, Fraxinus excelsior 1?5 10x10 nálet, 2m2
Jilm habrolistý, Jasan ztepilý

dendrometrické velič iny vitalita fyziologická vitalita statická

K1

K2

.046

.073

0.97

112

122

SK1

SK2








