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1 Identifika€ni udaje

1.1 Oznaceni stavby

Néazev stavby :
Cislo komunikace:
Cislo mostu :
Provozni stanicCeni :
Smeér stanicent :
Misto stavby — obec :
kraj :
Katastralni tzemi :
Druh stavby :

Rekonstrukce lavky v PiSovském lese, k.i. Modfany
pesi komunikace, bez oznaceni

neni stanoveno

neni stanoveno

uvazuje se smérem do Krouzovy ulice

Hlavni mésto Praha

Hlavni mésto Praha

Modtany; 728616

Rekonstrukce

1.2 Stavebnik/objednatel

Nazev a adresa :

Zastoupeng:

Pracoviste:

ICO:

DIC:

Kontaktni osoba:

HI. m. Praha, odbor ochrany prostfedi MHMP

Marianské namésti 2/2

110 00 Praha 1

RNDr. Stépanem, Kyjovskym, feditelem odboru ochrany prostiedi
MHMP

Jungmannova 35/29, 110 00, Praha 1

00064581

CZ00064581

Ing. Martin Cizek

1.3 Zhotovitel dokumentace

Nazev a adresa :

IC :

DIC:

Zpracovatelsky utvar :
HIP:

Projektant:

VPU DECO PRAHA a.s.

Podbabska 20

160 00 Praha 6

60193280

CZ60193280

Ateliér dopravnich staveb

doc. Ing. P.Ryjacek Ph.D.(autorizace ¢. 0009851)
Ing. Petr Kubis, Ing. Havlickova, Ing. Moravec

2 Charakteristika a celkové usporadani stavenisté,
vcetné jeho odvodnéni

Stavba je situovana v katastralnim izemi Modfany.
Stavajici mostni objekt ev.¢. SZ-001 prevadi p&si komunikaci ptes Lhotecky potok a lesopark z ulice

Krouzova do ulice Botevova.

Pod lavkou je ulozeno zdvojené horkovodni potrubi.

S ohledem na rozsah praci budou pro zatizeni stavenisté vyuzity plochy v pfedpoli mostu, a to zejména

smeérem na ulici Krouzova na

prilehlé parkovaci plose.

Piedpoklada se dale pouziti mobilnich bun¢k pro zaméstnance i pro material. Staveni$té jako celek
bude odvodnéno vsakem jako okolni terén.
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3 Stanoveni obvodu stavenisté

Obvod staveniste je feSen s ohledem na rozsah praci pro rekonstrukci mostu a souvisejicich staveb.
Obvod stavenist¢ je zakreslen v pifiloze B2 — Koordinacni situace stavby. Stavenisté je situovano
vyhradné na pozemcich HMP.

Pozemky staveniSté: Modiany [728616]

4400/71 |HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mé&sto, 11000 Praha 1

4400/72 | HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mé&sto, 11000 Praha 1

4137/49 |HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mé&sto, 11000 Praha 1

4400/358 | HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

4137/51 |HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

4400/362 | HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

4126/1 |HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
4137/48 |HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mé&sto, 11000 Praha 1

4119/5 |HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
4400/373 | HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

4 Zasady navrhu zarizeni stavenisté

Zatizeni stavenisté bude mozné umistit v piedpoli mostu, a to zejména na uzaviené ¢asti komunikace a
parkovi3ti sm2rem na ulici Krouzovu. Pfedpokladaji se cca 1-2 mobilni buiniky a sklddka materidlu
v minimalnim rozsahu pro prace na 3-4 dny.

Je na vzdjemné dohod€ mezi zhotovitelem a objednatelem v pribéhu vystavby provadét dle potieby a
konkrétni situace pribéznd uptesiiovani mist skladek materiald a ploch zafizeni staveniSté. Po
ukonceni stavby budou vyklizeny a uvedeny do ptivodniho stavu nebo do stavu dle projektu.

S ohledem na blizkost vodniho toku jsou stanoveny dal$i podminky pro zfizovani ploch zafizeni
stavenisté:

Na plochach zafizeni stavenist¢ budou stavebni mechanismy vybaveny dostate¢nym mnozstvim
sanacnich prostfedkd pro piipadnou likvidaci Unik ropnych latek; v pribéhu kratkodobé odstavky
mechanismi budou tyto podlozeny vanami pro ptipadné zachyceni uniklych produktt; v ptipadé tniku
ropnych nebo jinych zdvadnych latek bude kontaminovana zemina neprodlené odstranéna, odvezena a
ulozena na lokalité urené k témto uceltim;

Na vSech ZS nesmi byt provozovana jakdkoliv manipulace s ropnymi latkami, ani jejich
skladovani, dale zde nesméji byt opravovany zadné mechanismy (stavebni stroje ¢i vozidla)

Pro opravy téchto mechanismii musi byt v ramci stavebnich praci ztizen stavebni dviir;

Na plochach zatizeni stavenist’ nebudou skladovany latky Skodlivé vodam vcetné zasob PHM pro
stavebni mechanismy;

Vsechny mechanismy v bezprostfednim okoli vodote¢i, musi byt v dokonalém technickém stavu;
nezbytné bude kontrolovat je zejména z hlediska moznych Ukapi ropnych latek - kontrola bude
provadéna pravidelné, vzdy pted zahajenim praci;

5 Navrh postupu a provadéni vystavby

Stavajici mostni objekt z roku cca 1976 ptevadi komunikaci pro pési ptes Lhotecky potok a
souvisejici park. Mistni komunikace zde tvofi pési spojeni mezi ulicemi Krouzova a Lhotecka.

Stavajici lavka o 3 polich rozpéti 9,3 + 23,69 + 9,28 m je tvofena nosnou konstrukci z 2 nosniki tvaru
I, svafovaného profilu. Na nich jsou uloZeny pficné orientované trapézové plechy, které byly zality



stavba : Lavka v PiSovském lese, k.ii. Modi'any - PDPS stupeit PD : PDPS
ptiloha : E1 -ZOV strana : 4

betonem. Beton je podle prizkumu nevyztuzeny. Na desce je uloZena izolace, tvoiend vrstvou litého
asfaltu. Loziska jsou ocelova.

Opéry jsou masivni tizné betonové, zalozené plosné. Na opéry zce navazuji komory pro konstrukci
horkovodu. Tyto komory maji horni desku betonovou, stény pak zdéné z cihel a Castecné betonové.
Zaveérna zidka je cihelnd zdénd. Pilife jsou ocelové, ramové, ukotvené ve spodni ¢asti do betonovych
patek pomoci kotevnich Sroubd.

Stavajici most je kolmy, plidorysné v piimé, podéln¢ ve spadu cca 0,85%. Na mosté jsou zvySené
obruby, v ose je umistén zlabovy odvodiovac se svislymi svody. Na kazdé stran¢ je ocelové zabradli
se svislou vyplni. Vozovka je Zivicna, pticny spad dostfedny cca 1,5 %.

Na _mostnim objektu po rekonstrukci dojde k vyméné mostovky, tj. demontdz betonové desky ,
vozovky a trapézovych plechii a provedeni nové desky z vysokohodnotného betonu vyztuzené¢ho FRP
vyztuzi. Nosna konstrukce a zédbradli, oba pylony budou opatfeny novou PKO. Na mostovce bude
provedena nova piimopochozi hydroizolace. Loziska budou sanovdna, promazana a poptipadé
repasovana.

Obé opéry (betonové bloky) budou zachovany a opatfeny sanac¢nim systémem. Komory za lavkou na
obou stranach budou rekonstruovany. Pfedpoklada se demolice horni desky a bo¢nich zdénych stén,
nasledné provedeni vrtanych mikropilot, které umozni zaloZeni nové ZB ramové konstrukce.
Dtvodem pouziti mikropilot je minimalizace zemnich praci v oblasti horkovodu.

Celkovy rozsah rekonstrukce:

Predmétem rekonstrukce bude pouze vlastni mostni objekt a upravy vozovky dotené stavbou vcéetné
napojeni na stavajici komunikaci. Jedna se o zejména o tyto hlavni stavebni prace:

¢ geodetické doméfeni, zpracovani vyrobni a dodavatelské dokumentace

¢ pfiprava staveniste (vytyceni, zfizeni manipulacnich, skladovych a administrativnich ploch,...)

¢ ziizeni doCasnych dopravné-inzenyrskych opatieni (DIO) na pési komunikaci

o demoli¢ni prace, odstranéni opérovych komor Setrnym zptisobem

¢ dodate¢ny prazkum opér po obnazeni

¢ vyvrtani mikropilotového zalozeni, popt. zvaZeni nutnosti jejich provedeni

¢ vykopové prace, dokonceni tlakovych hlav mikropilot

¢ pfiprava bednéni, betonaz opér, sanace stavajicich opér

¢ otryskani lavky, provedeni nové PKO

¢ osazeni ztracené¢ho bednéni z FRP na mostovku

¢ vyvazani FRP vyztuze nosné konstrukce

¢ betonaz mostovky NK specialné ptipravenou smési, oSetfovani betonu

¢ provedeni bezesvé izolace

¢ celkové oprava vozovkového souvrstvi pred a za mostem

¢ findlni tklid a likvidace staveniste

¢ zruSeni DIO

6 Objekty. které je nutné uvést samostatné do provozu

Objekty budou do provozu uvadény soucasné.

7 Mozné napojeni na zdroje

Technologickd voda na oSetfovani Cerstvého betonu se predpoklada dovozem z cisterny. Je rovnéz
mozné napojeni na mistni vodovodni fad.

Pro zajisténi elektrické energie na stavbé se predpokldda vyuziti jednak mobilnich diesselagregati,
jednak napojeni na blizké elektrické rozvody. V piipadé ziizeni stavenistni ptipojky elektrické energie,
bude toto odbérné misto opatfeno staveniStnim rozvadécem s piislusSnym méticim zatizenim spotieby,
bude projednano se spravcem a zpisob thrady bude smluvné osetien.
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8 Moznosti nakladani s odpady z vystavby

8.1 Povinnosti ptivodce odpadu

Zékladni povinnosti kazdého stavebnika je pfedchazet vzniku odpada a omezovat jejich nebezpecné
vlastnosti. V pfipad¢ vzniku odpadu je pak nezbytné nakladat s odpadem dle uvedenych piedpist.

a) odpady zatfazovat podle druhil a kategorii podle § 5 a 6,

b) zajistit pfednostni vyuziti odpadii v souladus § 11,

c) odpady, které sam nemtize vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zdkonem a provadécimi
pravnimi piedpisy, pievést do vlastnictvi pouze osobe opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst.
3, a to bud’ pfimo, nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby,

d) ovétovat nebezpecné vlastnosti odpadii podle § 6 odst. 4 a nakladat s nimi podle jejich skute¢nych
vlastnosti,

e) shromazdovat odpady utiidén¢ podle jednotlivych druhii a kategorii,
f) zabezpecit odpady pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo unikem,

g) vést pribéznou evidenci o odpadech a zplisobech nakladani s nimi, ohlasovat odpady a zasilat
pfislusnému spravnimu ufadu dalSi twdaje v rozsahu stanoveném zidkonem o odpadech
a provadécim pravnim predpisem vcéetné evidenci a ohlasovani PCB a zafizeni obsahujici PCB a
podléhajicich evidenci vymezenych v §26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou timto
zakonem nebo provadécim pravnim piedpisem,

h) umoznit kontrolnim orgdnim pfistup do objektd, prostorti a zafizeni a na vyzadani predlozit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a tplné informace souvisejici s nakladanim s odpady,

1) zpracovat plan odpadového hospodarstvi v souladu s timto zdkonem a provadécim pravnim
predpisem a zajistovat jeho plnéni,

j) vykonavat kontrolu vlivli nakladani s odpady na zdravi lidi a zivotni prostiedi v souladu se
zvlastnimi pravnimi piedpisy a planem odpadového hospodaistvi,

k) ustanovit odpadového hospodare za podminek stanovenych timto zdkonem podle § 15. Bude urcen
odpovédny pracovnik, ktery bude odborné zptisobily a bude zajiStovat odborné nakladani
s odpady. Tato osoba bude zastupovat zhotovitele pfi jednani s organy statni spravy.

a) platit poplatky za ukladani odpadii na skladky zptisobem a v rozsahu stanoveném v tomto zakon¢.

8.2 Odpady z vystavby
Odpady vzniklé béhem vystavby budou likvidovany v jejim priibéhu a skonéi prfedanim do provozu.
V prib¢hu stavby budou odpady skladovany na plochach zafizeni stavenisté (ZS). Hospodateni
s odpady na plochdch ZS bude v souladu s platnymi bezpecnostnimi prepisy, v€etné manipulace
s nebezpeénymi latkami. Zafizeni stavenist€¢ bude vybaveno potiebnym mnozstvim kontejnerti na
odpad podle jeho slozeni a vlastnosti. Firmy, kterym budou béhem stavby vznikat nebezpecné odpady,
musi vlastnit souhlas s nakladanim s nebezpe¢nymi odpady dle §15, odstavce 3 Zakona ¢. 185/2001
Sb. o odpadech. Stavebni stroje a zafizeni musi byt v dobrém technickém stavu, nesmi z nich unikat
pohonné hmoty, maziva a hydraulické kapaliny. Za stav pouZzitych mechanismi, jejich provoz a
dodrZovani predpist na ochranu zivotniho prostiedi odpovida zhotovitel. Pokud ptesto dojde k tniku
ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné
nadoby pfip. kontejneru, vyvést na piislusnou sklddku nebo do spalovny. O vzniklych odpadech musi
zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo mozno pfti kolaudaci provést vyhodnoceni. Potfebné postupy
budou uvedeny v Havarijnim planu, zpracovaném dodavatelem stavby.
Zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodarstvi, ktery ptedlozi k odsouhlaseni
objednateli v dostate¢ném predstihu pred zahdjenim stavby

Po dokonceni stavby budou plochy ur¢ené pro zafizeni stavenisté vyklizeny a plochy budou ptredany
k pGivodnimu uzivani.
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8.3 Prehled predpokladanych odpadt z rekonstrukce mostu

Béhem rekonstrukce mostu a komunikaci mohou vznikat nasledujici odpady:

Smycena dievni hmota /kéd odpadu 02 01 03 - Odpad rostlinnych pletiv, kategorie O/

Pied zahdjenim stavby bude lokalné profezana zelen v tésné blizkosti lavky. Tato zeleii bude odvezena
na skladku netfidéného odpadu, piipadné kompostovana. Smycené kefe lze zpracovat Stépkovacem,
s naslednym vyuzitim dievni $tépky jako surovinové skladby kompostii pii kompostovani. Pokud
nebude mozné tento rostlinny odpad (dievni S$tépky) vyuzit v nejbliz§i kompostarné nebo
biofermenta¢nim stiedisku, 1ze jej spalit ve spalovné odpadi.

Vybourany beton /kéd odpadu 17 01 01 - Beton, kategorie O/

Vybourany beton a zelezobeton bude ptednostné zpracovan v zafizenich na recyklaci stavebnich
odpadi nebo na skladku. Beton, urceny k recyklaci, rekultivaci nebo k terénnim upravam, musi
splitovat podminky stanovené vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb.

Ziviény kryt /kéd odpadu 17 03 02 — Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01, kategorie
odpadu O/

Vybourany ziviény kryt (asfaltovy beton) doporucujeme recyklovat v zafizenich na recyklaci
stavebnich odpadi, poptipadé vybourané kryty zivice 1ze nabidnout nejblizsi obalovné ziviénych smési
na predrceni a nasledné vyuziti.

Kovovy odpad /kéd odpadu 17 04 05 — Zelezo a ocel, kategorie O/

Zabradli, odpad p5i sanaci NK atd. Material je vyuzitelny jako druhotnd surovina (lze jej odprodat
pravnickym nebo fyzickym osobdm opravnénym k podnikdni v oblasti naklddani s kovovym
odpadem).

Zemina /k6d odpadu 17 05 04 — Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03, kategorie O/
Nevyuzitelna zemina bude odvezena na skladku.

Izola¢ni materialy / kod odpadu 17 06 04 - Izola¢ni materiily neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17
06 03, kategorie O/
Izolace stavajicich chranicek a kabeli. Material bude odvezen na skladku.

Obaly od stavebnich smési /kéd odpadu 15 01 01 — Papirové a lepenkové obaly, kategorie O/
Lze odvézt do skladkovaciho zafizeni.

Nebezpeény odpad

Nebezpecny odpad je uren zakonem o odpadech (§ 4 pism. a) a jeho nebezpecné vlastnosti jsou dany
ptilohou ¢. 2 vySe uvedené¢ho zikona. Hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadl se provadi
vsouladu s§ 7 az § 9 zdkona o odpadech. Na zaklad¢ § 16 odst. 3 zdkona o odpadech miize
s nebezpeénymi odpady naklddat pivodce (dodavatel stavby) pouze se souhlasem vécné a mistné
ptislusného organu statni spravy.

Pokud produkce nebezpecnych odpadli neptesdhne 100 t/rok, bude orgdnem statni spravy ud€lujicim
souhlas k nakladani s nebezpeénymi odpady obecni tfad obce s rozsifenou pusobnosti (SuSice).
Naélezitosti Zadosti o souhlas k nakladani s nebezpe¢nymi odpady jsou stanoveny v § 2 vyhlasky ¢.
383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, v platném znéni.

Pti realizaci pfedmétné stavby vzniknou nasledujici nebezpecné odpady:

¢ Odpadni natérové hmoty (kdd odpadu 08 01 11* - Odpadni barvy a laky obsahujici organicka
rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky).
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Vyse uvedené nebezpecné odpady lze predat k vyuziti nebo k odstranéni pouze opravnéné pravnické
osob¢ nebo fyzické osobé opravnéné k podnikéni, ktera je provozovatelem zatizeni k vyuziti nebo
k odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu urceného druhu odpadu.

Déle mohou na stavbé vzniknout nebezpecné odpady v souvislosti se stavebni ¢innosti zhotovitele
(dodavatele). Presnou specifikaci téchto odpadi neni mozné ve f4zi zpracovani projektové
dokumentace stanovit. Ta bude znama az po urceni zhotovitele (investorem ve vybérovém fizeni) a
bude vychazet z jeho pouzitych technologii

9 Pristupy na stavenisté

Ptistup na stavbu bude po celou dobu vystavby (pro pfesun stavebnich strojii, dopravu pracovnikd,
pfepravu stavebnich materidli, vybouranych hmot,...) zajistén z obou piedpoli, nicméné z ulice
Botevova pouze po existujicim schodisti. Tento fakt je tfeba zohlednit zejména pii provadéni
mikropilot, které se budou provadét pies existujici NK.

10 Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho
okoli

Staveni$té bude ohrazeno a zabezpeeno tak, aby nemohlo dojit k volnému pfistupu nepovolanych
osob na stavenist¢ a k jejich padu z vysky nebo jinému urazu. Toto bude provedeno vysokym
ohrazenim (plotem) doplnéného vystraznymi tabulemi zdkazu vstupu nepovolanych osob a nebezpeci
urazu a padu. Toto ohrazeni musi byt za snizené viditelnosti osvétleno vetfejnym osvétlenim nebo
samostatnym individuelnim osvétlenim.

Most piechazi vodni tok, musi se tedy dbat téchto zasad:

- b&hem vystavby nesmi dojit k vyznamnému znecisténi vod, zvIasté ne ropnymi latkami.
- stavba bude minimalizovat mnozstvi napadavek, piipadné napadavky budou neprodlené
odstranény

- pred zahajenim stavebnich praci bude ptedlozen havarijni a povodiiovy plan stavby

Dalsi ochrana staveni$té bude provedena s ohledem na unik nebezpecného odpadu z tryskdni PKO a
nasledného provadéni nové PKO. Pro tento ucel bude lavka vhodnym zplisobem zaplachtovdna a
vzniklé odpady a tlety budou jimany a odvezeny k likvidaci opravnénou osobou. Soucasné bude
zaplachtovan 1 prostor potoka, aby nedoslo k znec¢isténi vodniho toku.

11 Zvlastni podminky na provadéni stavby. které vyzaduji
bezpecnostni opatreni

Na stavbé budou dodrzovany veskeré platné bezpecnostni predpisy, vztahujici se na charakter praci a
¢innosti na stavbé. Zvlastni pozornost vyZaduje bezpecnost pii demolici stavajicich konstrukci a
betondzi nové mostovky.
V obvodu stavby byly zjistény inzenyrské sité:
- kabel VO v chrani¢ce na mosté
- horkovodni vedeni Prazské teplarenské
- Dotcené sité jsou predmétem piislusSnych objekt. Pfed zapocetim stavebnich praci musi byt
spravci dotéenych siti informovani o zahéjeni stavebni Cinnosti a je nutné, aby v pifipadé
nalezeni sit¢ byl pribéh vyty€en a protokolarné predan stavbe.
Ostatni sité v blizkosti stavby nebudou dotéeny, je vsak jejich existenci respektovat a nechat je vytycit.
- kolektorové trasy Kolektory Praha
- T-mobile sdélovaci kabel
- Eltodo kabel VO
- PVKkanalizace
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12 Navrh reseni dopravy béhem vystavby

Po dobu rekonstrukce bude zcela pferusen na pési komunikaci na lavce 1 pod lavkou. Nahradni pési
doprava a zasobovani bude probihat pres blizky silni¢ni most. Nahradni pfemosténi s ohledem na malé
vzdalenosti a zakon¢eni komunikace nebude zajisténa.

Budouci konkrétni zhotovitel stavby piedlozi objednateli a projedna s nim a vSemi dotéenymi organy
statni spravy, v dostatecném piedstihu pred zahajenim vlastni stavebni Cinnosti, aktualizovany projekt
POV a DIO, odpovidajici jeho konkrétnim moznostem a potfebam.

13 Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska
BOZP

13.1 Uvod

Pted zahdjenim vystavby zajisti zhotovitel zpracovani aktualizovaného a podrobného planu BOZP.
Plan BOZP je dokument vypracovany ve smyslu Zakona ¢. 309/2006 Sb. urcujici pravidla, kterd
budou pifiméfené zajistovat bezpecnost pracovnikl pii pracich na stavenisti a pravidla platna pro
rozsah, typ a velikost stavby tak, aby vyhovoval pottebdm BOZP. Vztahuje se i na pravnické a fyzické
osoby zaméstnavané dle Zakona ¢. 262/2006 Sb. (Zakonik prace) a osoby samostatné vydélecné ¢inné
dle Zakona ¢. 455/1991 Sb., které jsou ve smluvnim vztahu se zadavatelem, piipadné¢ hlavnim
zhotovitelem stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znat a dodrzovat vSechny platné predpisy,
zakony, normy a nafizeni potiebné k jejich ¢innosti i pokud nejsou obsazeny v planu BOZP.
PInéni kol Planu BOZP pfi realizaci stavby kontroluje koordinator BOZP, jmenovany ve smyslu
Zakona ¢. 309/2006 Sb., nebo odborné zptisobila osoba.
Zhotovitel urceny k realizaci, je povinen pfed nastupem na stavbu bez zbyte¢né¢ho odkladu vyzvat
koordinatora ke spolupraci a béhem vystavby zohlediiovat jeho pokyny a uzce s nim spolupracovat.
Nezbavuji se ale odpovédnosti tim, Ze je zabezpecena koordinace projektové dokumentace. Spoluprace
zhotoviteld pfi prevenci, pfipravé a vykonu opatieni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
bude soucasti uzavienych smluv o dilo. Povinnosti zhotovitele je bez prodleni upozornit koordinatora
nebo zodpovédnou osobu na jakékoliv zmény:

o technologii

¢ pracovnich postupli

o Casového planu a harmonogramu praci

o zmény puvodnich zdméra stavby

o dale pak na zmény vzniklé po zdvazném pracovnim urazu, které¢ by poukazaly na dal§i mozna

rizika pfi provadéni pracovnich ¢innosti na stavenisti

Vyhodnoceni Planu BOZP, aktualizace a pifipadné zmény budou provadény v ramci pravidelnych
kontrolnich porad. S aktualizaci a navrZzenymi zménami pak budou sezndmeni vSichni zhotovitelé.
Plan BOZP je neoddélitelnou soucasti projektové dokumentace a jakakoliv vyjimka musi byt nejprve
odsouhlasena koordinatorem BOZP nebo zodpoveédnou osobou.

13.2 Situacni nakres zarizeni stavenisté

Bude vypracovan hlavnim zhotovitelem pii zahdjeni stavby a budou s nim seznadmeni vSichni
podzhotovitelé. Aktualizace bude provadéna dle vystavby. Situa¢ni nakres stavenis$t¢ bude vyvéSen
v kancelafi stavbyvedouciho/ souc¢asti planu BOZP (bude vyznaceno bunkovisté a sklady, umisténi
1ékarnicky a hasicich pfistrojti, komunikac¢ni a dopravni trasy, prostory pro manipulaci s materidlem,
inzenyrské sité a jejich ochrannéd pasma, sklady PHM a hotlavych latek, sklady hotlavych plynt a jiné
sklady).
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13.3 Casovy plan

Casovy plan pro stavbu bude zpracovan hlavnim zhotovitelem pred zapoéetim vlastni vystavby a bude
predan koordinatorovi BOZP nebo zodpovédné osobé. Po jeho odsouhlaseni s nim budou seznameni
vSichni podzhotovitelé a veskeré zmény musi byt projednany a odsouhlaseny.

13.4 Doprava

Doprava na stavbé bude probihat po uréenych komunikacich. Pro znaceni bude pouzito ustanoveni dle
Natizeni vlady ¢. 11/2002 Sb. Bezpecnostni znacky a signdly, s tim ze pro vSechny vyjezdy ze stavby
bude vZdy pouzita znacka ,, Stlij, dej pfednost v jizdé* a na celém Uizemi staveniSté bude platit nejvyssi
povolena rychlost 15 km v hoding¢.

Ve vzdalenosti 50 metri k vjezdim na stavenisté z riznych smérit budou umistény znacky ptikazujici
snizeni rychlosti jizdy (podle doporuceni a vyjadieni dopravni policie). V mistech, kde komunikace
budou protinat, ¢i v bezprostifedni blizkosti kopirovat zastavéné tizemi, bude rychlost sniZena na 30 km
v hodiné a v ptfipad¢ sucha bude provadéno pravidelné kropeni a Cisténi téchto useki komunikaci.
Ocista komunikaci bude provedena zhotovitelem neprodlené po jejich znecisténi. V dobé realizace je
nutné ve vSech fazich vystavby zajistit mozZnost pripadného pristupu pozarnich vozidel a vozidel
prvni pomoci k jednotlivym ¢astem stavby. O uzavi‘eni mostu po dobu vystavby s ohledem na
areil na ostrové bude informovana prisluSna HZS. Parkovisté pro stavebni stroje a pouZzivanou
mechanizaci, budou vybavena prostiedky proti tkapim PHM a na kazdém takovém misté¢ bude
umisténa “Havarijni souprava“ odpovidajici velikosti podle poctu strojii a zatfizeni. Dopliiovani PHM a
udrzba strojii a zafizeni bude probihat v piipadé, Ze se bude jednat o staveniSt¢ v prostorach
chranénych oblasti na pfedem ur¢eném misté, které bude projednano s pfislusSnymi organy. VSechny
vyuzivané prostory v ramci prub¢hu stavby musi zhotovitelé uvést do ptivodniho stavu.

13.5 Udaje o bezpecnostnich opatfenich

a) zhotovitelé¢ sezndmi 8 dni pfed zapocetim praci koordinatora BOZP sriziky vznikajicimi pfi
pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolili (Zakon ¢. 309/06 Sb., § 16)

b) hlavni zhotovitel predd prokazateln¢ Plan BOZP, piipadné jeho aktualizaci ostatnim
pozhotovitelim na stavenisti

c) vyssi zhotovitel nepfipusti zahdjeni prace dal§ich podzhotovitelt, ktefi neprokazi splnéni povinosti
Zakona ¢. 309/2006 Sb, § 16

d) =zajistit spolupraci vsech zhotovitelll ke koordinaci pracovnich ¢innosti s ohledem na BOZP

e) vzajemne se pisemn¢ informovat o rizicich a spolupracovat pii zajistovani BOZP

f) dolozit kvalifikaci pracovniki na provadéné ¢innosti

g) prace budou provadény dle zpracovanych technologickych postupti a dle Natizeni vlady ¢. 591/
2006 Sb. a Naftizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.

h) po celou dobu realizace dila musi byt udrzovan bezpec¢ny stav pracovisté

1) veskeré vyuzivané prostory v priibéhu stavby budou po dokonceni uvedeny do ptivodniho stavu
(odpadovy material bude odvazen na fizenou skladku)

j) namontazni a stavebni prace vzdy urcit odborny dozor

k) stavebni stroje, elektricka a strojni zafizeni budou oznacena logem zhotovitelii a musi mit platnou
dokumentaci.

Obvody stavenist’ (ptijezdové a odjezdové cesty, okoli mist s provadénim cinnosti pii presunech

zeminy, vykopy a mista hrozici sesuvem), bude nutné po dobu stavby viditelné a trvale oznacit

upozornénim proti vstupu nepovolanych osob. Sklady, bunikovisté, mista urend pro parkovani jak

vozidel, tak stavebni techniky ohraniit a v téchto prostorach vyznacit mista skladovani vybranych

druhtt materiala. Oddélit chemické latky a PHM do specialnich skladi.

V bunkach v ptipad€ umisténi lednicky nebo varice uréit odpovédnou osobu za provoz téchto zatizeni,

stejné tak urc¢it zaméstnance odpovidajiciho za udrzovani potfadku a Cistoty tak, aby Satny odpovidaly

hygienickym ptedpistim. Toto plati i o umisténi odpovidajiciho mnozstvi socidlniho zafizeni WC.

Potiebné mnozstvi vody pro stavebni tcely bude zajisténo dovozem v cisternach. Pitnd voda bude

zajisténa dovozem v nadobach a pravidelné bude kontrolovan vydej a hygiena skladovéni.
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Kontejnery na odpad budou umistény v blizkosti bun¢k a budou oznaceny symboly pro tfidény odpad.
Subdodavatel mé uzavienou smlouvu na jejich pravidelné odvozy.
V buiice stavbyvedouciho poptipadé mistrii musi byt k dispozici 1ékarnicka prvni pomoci a na
viditelném misté traumatologicky plan pro pfislusné pracovist¢ a oblast. Vedouci zaméstnanci na
staveniStich, budou vybaveni sluzebnimi telefony na ptivolani prvni pomoci.
Staveni$té v mistech urcenych specialistou PO vybavit ruénimi hasicimi pfistroji, které budou ulozeny
na lehce dostupnych a viditelnych mistech (bunky, sklady, sklady PMH, sklady feziva a podobn¢) a
jejich umisténi bude zakreslano na nakresu stavenis$té¢. Na kazdém z pracovist’ vyvesit ,,Pozarné
poplachové smérnice* a ,,Pozarni fad* (vyZaduje-li to Zakon €. 133/1985 Sb.)
Pro pfenosné elektrocentraly ur¢it odpovédného zaméstnance za jejich provoz a dodrZzovani pravidel
doplnovani PHM.
Kazdy zaméstnanec musi byt vybaven vhodnymi OOPP pro vSechna rizika, kterym je vystaven pfi
vykonavani konkrétnich praci a pohybu na stavenisti.
Doprava na pracovisti bude probihat jak vertikalné, tak horizontdlné¢ pomoci stavebni mechanizace a
jetabu. Pomocna i stabilni zafizeni pro dopravu (leSeni, vratky a jiné urcené prostredky), budou vzdy
fadné prevzaty a manipulace s nimi probiha dle ndvodi od vyrobce, nebo pod vedenim fadné
proskolenych zaméstnancii. Toto se vztahuje 1 na zaméstnance jinych zaméstnavatelll, kteti budou
s timto pii pravidelném proskolovani fadn¢ a prokazateln€ seznameni.
Ochranna pasma kolem vykopt, svahli nebo pii praci ve vyskach nad volnou hloubkou budou zajisténa
bud’ vystraznou paskou, nebo pevnym zabradlim po celou dobu provadénych praci.
Prace ve vyskach bude organizovana a kontrolovana tak, aby material, naradi a pomucky se skladovaly
a ukladaly tak, aby po celou dobu ¢innosti byly zajistény proti padu sklouznutim nebo shozenim
vétrem. Je zakdzano pretézovat konstrukce, na kterych se pracuje. Prostory na kterych se pracuje je
nutno zabezpecit tak, aby nemohlo dojit k ohrozeni jak zamé&stnanc, tak jinych osob. Zaméstnanci i
vefejnost musi byt chranéni pifed padem predmét. Shazovani predméta, zbytkl stavebniho materialu
z vySky lze povolit pouze na ohrazené misto dopadu nebo transportnimi rourami do kontejneru. Je
prisn¢ zakdzano shazovat pfedméty, u kterych nelze odhadnout misto dopadu (plechy, desky, krytina)
nebo které by mohly strhnout zaméstnance z vysky.
Prace nad sebou jsou povolené jen ve vyjimecnych pfipadech a musi byt v predstihu projednany se
zhotoviteli a koordinatorem bezpec¢nosti.
Prace ve venkovnim prostoru se prerusuji — pii boufce, silném desti, ndmraze, pfi vétru nad 8m/s — na
zaveéSenych konstrukcich, na ostatnich pii 10 m/s a viditelnosti mensi jak 30 m a teplotach prostiedi
niz$ich jak —10 °C.

13.6 Rizika v BOZP na stavbé

Vytipovana rizika podle NV €. 591/2006 Sb. priloha €. 5 — prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohroZeni zivota nebo poskozeni zdravi

Cislo Ponis
¢innosti P
4 Prace nad vodou nebo v jeji té€sné blizkosti spojené s bezprostiednim nebezpeci

utonuti.

5. Prace, pti kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m

11 Prace spojené¢ s montazi a demontdzi tézkych konstrukénich stavebnich dilt
' kovovych, betonovych a difevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb

Vytipovana rizika, kterd hrozi pracovnikiim vnéj$imi vlivy

Pohyb a prace | pad do prohlubni, jam, otvorii apod.

na stavenisSti pohyb v zafizeni stavenisté a skladu

neporadek na pracovisti, pad na staveniStnich komunikacich a podlahach
nebezpeci vzniku pozaru

Spatné skladovani hotlavych latek a plyna

pad materialu, naradi a predmétl z vysky
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ve vySce

Pohyb a prace

pad osob ze stavebnich konstrukei a zebtikl z vysky nebo do hloubky

El. zarizeni

uraz elektrickym proudem pti nebezpe¢ném dotyku zivych i nezivych Casti

nebezpeci nahodilého zapnuti

nebezpeci vzniku pozaru, popaleni

nemoznost rychlého vypnuti elektrického zatizeni

prace a pohyb osob na pracovistich, kde je anebo bude naklddano
s chemickou latkou anebo chemickym ptipravkem

Chemické latky

nebezpeci vzniku pozaru, popaleni, poleptani

Spatné skladovani hotlavych latek a plynti

kontakt se silni¢ni dopravou

kontakt se stavebni dopravou

kontakt se stavebnim strojem

prace a pohyb osob v nebezpeéném prostoru jefdbu a prepravovaného
bifemene

hluk, praSnost

préace a pohyb osob v nebezpe¢ném prostoru naradi

Prace
s naradim

ulet opracovavaného materialu

hluk, prasnost

Lidsky faktor

neznalost, nebo poruseni BOZP, PO

nedodrzovani navodu k obsluze a TePP

unava — poruseni bezpe¢nostnich prestavek a ¢asu mezi sménami

utonuti

kontakt civilistli — vstup na stavbu

Ohrozeni
okolim

poskozovani bezpec¢nostnich prvkl stavby — vystrazné tabulky, ohrazeni
vykopti / zabradli, oploceni

kradeze — zabradli / oploceni, inzenyrské sité, vystrazné tabulky, PHM,
chemické latky

kousnuti, pobodani, ustknuti

OhroZeni
prirodnimi
vlivy

nepiizen pocasi — teplo, chlad, blesk, dést’, ndmraza, oslnéni,

Cinnost

Rizika zivice Opatieni

Prace
finiSeru

na

moznosti
éistého
periodické

Pti praci dochazi k expozici latek
uvoliiuyjicich se z obalovanych
zivicnych smesi vcetné
polycyklickych aromatickych
uhlovodiki

BezpeCnostni  prestavky s
dostate¢cného  nadechovani
vzduchu. Lékarske

preventivni prohlidky

Prace
finiSeru

na

finiSeru a
které  jsou
a vibrace

Vibrace pii préaci
silni¢nich  valcu,
pfendSeny na ruce
prenasené na celé télo

Stanoveni bezpe€nostnich piestavek a
pracovni doby. Preventivni periodické
1¢katské prohlidky

Ziviéné prace

Pouzivani osobnich ochrannych a
pracovnich pomtcek rukavice a

7iviéna
180°C.
ruénim

Pokladana a hutnéna
smés ma teplotu

Nebezpe¢i popalenin pii
zpracovani materialu.

pracovni odév. ZvySena pozornost pfi
praci s zivicemi

Ziviéné prace

Vdechovani vyfukovych zplodin
finiSeru a nakladnich aut

Upraveni vyfukt strojii — vyusténi mimo
pracovni misto obsluh
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Zivicné prace | Zivicné obalené smési maji pii | Zajisténi dostatecného mnozstvi napoju

pokladce teplotu 180 °C. véetné¢ doplnéni minerald v téle.
Negativni pusobeni na obsluhu | Vybaveni osobnimi ochr. pracovnimi
strojii a pracovnikd pokladky. pomtckami - obuv  chrénici  pfi

Nebezpeci dehydratace organizmu | vysokych teplotach pokladané smési.
Ziviénéprace [P provozu pokladky a dopravy|Pouziti osobnich ochrannych prac.
zivicné smeési dochazi k nadmérné | prostfedkit — ochrany sluchu (zatkové a
hlu¢nosti sluchatkové tlumice hluku).

Periodické preventivni prohlidky,
otoskopické vySetfeni, prahova ténova
audiometrie.

13.7 Opatreni ke snizeni rizik:

o prostor uréeny k manipulaci s materidlem bude vzdy zajistén proti vstupu nepovolanych osob

o zpracovat TPP na demoli¢ni a stavebni ¢innosti

o zamezit vjezdu vozidel vetejnosti do prostoru staveniste

¢ bude provadéna pribézna ocista komunikaci

o fizenim nakladky a vykladky bude povéfena osoba s odpovidajicim zdravotnim stavem
(Iékatska prohlidka) a odbornym proskolenim obsluhy

o bude provedena docCasné instalace vystraznych tabulek oznacujicich prostor stavenisté, jeho
ohraniceni a v no¢nich hodindch pak doplnénych ervenym svétlem

o vdaném tuseku stanovit hranici nejvyssi povolené rychlosti v disledku pracovni ¢innosti a
diivodu ochrany pracovniki

o zpracovat a nechat schvalit DIO pfed zahajenim stavby

14 Harmonogram vystavby

Stavba bude provedena v jedné nepierusené¢ etapé. Nutnost celkové uzavirky se predpoklada
maximalné 4 mésice.

Predpokladany termin zahajeni stavby : 07/2017

Ptedpokladdany termin dokonceni stavby :  10/2017

Stavba bude realizovana za tiplné vyluky pésiho provozu na mosté.

Navrzeny Casovy plan rekonstrukce — je v této projektové dokumentaci pouze orientacni, zhotoveny
projektantem bez konkrétni znalosti uzivanych technologii a moznosti budouciho vybraného
zhotovitele.

Budouci konkrétni zhotovitel stavby piedlozi objednateli a projednad s nim a vSemi dotéenymi organy
statni spravy, v dostatecném ptedstihu pied zahdjenim vlastni stavebni ¢innosti, aktualizovany projekt
POV a DIO, odpovidajici jeho konkrétnim moznostem a potiebam. Celkova doba rekonstrukce mostu
by se vSak vysledné nem¢la, dle zkuSenosti z obdobnych diive realizovanych staveb, vyznamné liSit.

¢innost pocet  prac. | tvden
dnt

Prace pired uzavirkou:

Zpracovani dokumentace zhotovitele 10 -

Ptipravné prace (profez vegetace, pasportizace stavu okoli) 5 -

Vytyc€eni inzenyrskych siti 5 -

Vystavba mostu

Zafizeni stavenisSté

Ztizeni doCasnych dopravné-inzenyrskych opatteni (DIO)

Demolice stavajici NK a ¢asti opér

|||
W=

Prizkum stadvajici stavby po odkryti
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Vykopové prace 5 4
Podepieni NK, zdvih 5 5
Provedeni PKO NK 20 6
Vystavba opér 25 8
BetondZz NK 5 13
Z¥izeni nového vybaveni mostu (zabradli) 10 13
Finalni terénni Gpravy kolem krajnich opér a piliti 5 15
Finalni tklid a likvidace staveni§té 1 16
Vegetacni ipravy 4 16

v Praze, 31.12.2016

doc. Ing. Pavel Ryjacek, Ph.D.
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