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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1. Popis území stavby  

B.1.a) Charakteristika stavebního pozemku  

Realizace stavebních úprav bude probíhat v rámci stávajícího objektu na pozemku č.p. 

691 v katastrálním území Praha – Záběhlice.  Provedení stavby nebude vyžadovat zásah 

na cizí pozemky. Pozemek č.p. 691 je veden jako zastavěná plocha a nádvoří.  

B.1.b) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů  

(geologický a hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.) 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav nebyly kromě prohlídky na místě prováděny 

žádné další průzkumy a rozbory, kromě zaměření stavebních konstrukcí. 

B.1.c) Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma  

Na pozemek stavby nezasahují ochranná a bezpečnostní pásma. Jednotlivé inženýrské 

sítě mají požadovaná ochranná pásma dle ČSN 73 6005.  

B.1.d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolo vanému území (apod.)  

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

B.1.e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

(ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území.) 

Dispoziční úpravy stávajícího objektu nebudou mít žádný vliv na okolní stavby a 

pozemky.  

B.1.f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin  

Stavební úpravy nevyžadují asanace, demolice, ani zásahy do zeleně. 

B.1.g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo lesní ch pozemk ů 

(dočasné/trvalé) 

Dotčené pozemky nejsou vedeny jako součást ZPF ani se nejedná o lesní pozemky. 

Nejsou tedy žádné požadavky na nové zábory zemědělského ani lesního půdního fondu.  

 

B.1.h) Územn ě technické podmínky 

(možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)  

Napojení na dopravní infrastrukturu  
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Pozemek objektu je v současné době napojen vjezdem na přilehlou komunikaci, která 

ústí do ulice Práčská.. Toto stávající napojení na dopravní infrastrukturu se nemění. 

Napojení na technickou infrastrukturu  

Stávající napojení objektu na technickou infrastrukturu se nemění.  Provoz dílny a skladu 

bude připojený ke stávajícím rozvodům plynu a elektrické energie. 

B.1.i) Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice   

Stavební úpravy nejsou podmíněny žádnými dalšími souvisejícími investicemi. 

Předpokládaná lhůta výstavby je 3 měsíce od zahájení stavebních prací.  

 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

Dotčené prostory budou pro provedení navržených úprav sloužit jako zámečnická dílna a 

sklad hutního materiálu. 

Kapacity stavby: 

Zastavěná plocha  440,0 m2 
Užitná plocha 397,0 m2 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
   a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navržené stavební úpravy se týkají stávajících provozních  prostor ve stávajícím objektu 

v areálu Lesů hl.m. Prahy. Dochází k úpravě vnitřní dispozice stávajících skladů, po 

kterých budou prostory sloužit jako zámečnická dílna se skladem hutního materiálu. 

V obvodové stěně orientované do hospodářského dvora budou instalována nová sekční 

vrata a dveře.  Prostor dvora před vraty bude zastřešen novou markýzou kotvenou do 

obvodové stěny. Konstrukce markýzy bude ocelová, žárově zinkovaná, pokrytá čirými 

deskami z komůrkového polykarbonátu. 

B.2.3 Celkové provozní řešení 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, který v současné době slouží jako sklady 

v areálu lesů hl.m. Prahy. Nově budou prostory využity jako zámečnická dílna se 

svařovnou a sklad hutního materiálu. Řešené prostory sestávají ze tří souběžných lodí, 

které jsou přístupné z exteriéru vraty a dveřmi. Stávající podlahy jsou betonové ve spádu 

ke vstupním vratům. Podlaha krajní skladové haly je oproti zbylé části snížena. Prostory 

nejsou v současné době vybaveny okny a nejsou vytápěné. 
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Novou úpravou dispozice vznikne ve dvou lodích dílna a svařovna, v levé lodi sklad 

hutního materiálu a kancelář. V celém rozsahu budou provedeny nové podlahy, které 

budou nově srovnány na jednu úroveň. V obvodové stěně budou osazeny nová sekční 

průmyslová vrata a nové prosklené dveře do kanceláře. V prostřední lodi bude 

vybudována montážní jáma pod úrovní podlahy a instalován portálový jeřáb. 

Větrání prostor bude nucené, řešené novým vzduchotechnickým systémem (viz 

samostatná část dokumentace). K vytápění dílen budou instalovány plynové „sahary“ 

napojené na stávající rozvod plynu v objektu. Vytápění kanceláře bude pomocí 

elektrického přímotopu. V celém rozsahu budou provedeny nové elektroinstalace 

napojené na stávající  el. rozvod. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Charakter objektu nevyžaduje zvláštní opatření pro bezbariérové užívání stavby ve 

smyslu vyhlášky 398/2009 Sb. Objekt není speciálně určen pro osoby se sníženou 

pohyblivostí. Řešené prostory jsou přesto bezbariérové. 

B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby 

Bezpečnost při užívání stavby je zajištěna dodržením všech závazných norem a 

technických požadavků na výstavbu.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 

B.2.6.a) Stavební řešení 

Budou demontovány všechny stávající dveře a vrata. Ve dvou lodích bude vybourána 

stávající podlahová deska. V lodi se sníženou podlahou lze desku ponechat, podlaha zde 

bude zvýšena na sousední úroveň hutněným násypem. Bude demontováno stávající 

dřevěné schodiště a vybourána zděná příčka, která ho odděluje. Ve vnitřních zděných 

konstrukcích budou vybourány otvory pro nové dveře a vrata a prostupy pro novou 

vzduchotechniku.  

V celém rozsahu řešeného půdorysu budou nové podlahy. Stávající betonové podlahy ve 

prvních dvou lodích budou vybourány. Snížená úroveň třetí lodě bude zvýšena na úroveň 

zbývajících sousedních prostor zásypem z hutnitelného materiálu. Hutnění bude probíhat 

po vrstvách. V celém rozsahu řešené dispozice bude poté provedena nová podkladní 

podlahová desky tl. 150 mm. Deska bude vyztužena při obou površích sítěmi KARI R8 

150/150 a kotvena pomocí ocelových trnů do obvodových stěn. Na podkladní desku bude 

proveden asfaltový penetrační nátěr a hydroizolace z plnoplošně natavených asfaltových 
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pásů. Novou podlahu bude tvořit drátkobetonová deska s rozptýlenou výztuží tl. 100 mm 

opařená na horním líci litou průmyslovou podlahovou stěrkou. Drátkobetonová deska 

bude rozdělena na dilatační úseky nařezáním diamantovým kotoučem.  

Nové příčky jsou navrženy zděné z keramických příčkovek Porotherm, opatřené 

vápenocementovými štukovými omítkami. Příčky budou založené na novou podkladní 

vyztuženou betonovou desku. Příčky nad dveřními otvory budou systémové keramické, 

nad sekčními vraty světlosti 4,2 m bude osazen ocelový překlad. 

Ve střední hale dílny je navržena nová montážní jáma. Stěny jámy budou vyzděné 

z probetonovaných tvarovek ztraceného bednění. Podlaha jámy bude shodného 

provedení jako podlaha dílen. Stěny i podlaha jámy budou chráněny proti zemní vlhkosti 

asfaltovou hydroizolací navazující na hydroizolaci podlah. Vstup do jámy bude po 

betonových schodech v jejím čele. Zakrytí bude z dřevěných impregnovaných fošen tl. 50 

mm uložených do žárově zinkovaného rámu z ocelových L profilů 50/50/5. Tento rám 

ohraničující montážní jámu bude osazen při betonáži podlahy. Prostor montážní jámy 

bude větrán pomocí nové vzduchotechniky a osvětlen zářivkovými svítidly kotvenými na 

její stěnu. 

Pro přístup na půdu první lodi bude instalováno nové ocelové vřetenové schodiště 

s ocelovým zábradlím. Prostup v místě stávajícího schodiště bude zakryt pomocí 

ocelových válcovaných nosníků IPE s trapézovým plechem a nabetonávkou. Bude 

ponechán pouze menší prostup pro nové vřetenové schodiště. 

V exteriéru bude na štítovou stěnu instalována nová markýza, která bude zakrývat plochu 

před vstupními dveřmi a vraty. Vyložení markýzy bude 4m. Konstrukce markýzy bude 

smontována z ocelových žárově zinkovaných uzavřených profilů kotvených do stávajícího 

zdiva a zavěšených pomocí ocelových táhel na štítovou stěnu, tak aby ji nebylo třeba 

podpírat sloupy. Zastřešení markýzy bude z čirých desek z komůrkového polykarbonátu 

kotvených k ocelové konstrukci. Střecha bude spádována směrem ke štítové stěně, kde 

bude odvodněna pomocí podokapního žlabu a svodu zaústěného do stávající dešťové 

kanalizace areálu. Odvodnění střech hal stávajícími svody se nemění. 

V prostoru střední haly bude instalován nový průmyslový portálový jeřáb o nosnosti 3t. 

Bude se jednat o dodávku  typového systému. 

Stávající vrata a vstupní dveře budou demontovány. Po úpravě stavebních otvorů 

(zvětšení vstupních dveří do kanceláře a úprava klenutého nadpraží vrat) budou osazeny 

dvoje zateplená průmyslová sekční vrata do prostorů dílen a nové vstupní dveře do 

kanceláře. Dveře do kanceláře budou zavěšené v ocelové lisované zárubni, křídlo dveří 

bude dřevěné, ze dvou třetin prosklené, osazené vložkovým zámkem a kováním klika-

klika. Dveře mezi dílnou a svařovnou budou dvoukřídlé ocelové v ocelové rámové zárubni. 

Budou vybavené vložkovým zámkem a kováním klika-klika. 
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Do připravených stavebních otvorů budou osazeny dvoje vnitřní průmyslová sekční vrata 

a dvoje jednokřídlé otočné dveře do kanceláře. Průmyslová sekční vrata budou mít 

elektrický pohon. Dveřní křídla budou plná hladká s polodrážkou, osazené v ocelových 

lisovaných zárubních se standardním kováním klika – klika a vložkovým zámkem. Okno 

mezi kanceláří s dílnou bude jednokřídlé otevíravě-výklopné s plastovým rámem, 

izolačním dvojsklem a standardním kováním. 

Nové zděné konstrukce budou opatřeny novou vápenocementovou štukovou omítkou. 

Omítky na stávajících stěnách budou zachovány a opraveny. 

 Na povrch omítek v interiéru je navržena disperzní interiérová malba bílého odstínu, před 

aplikací malby je povrch penetrován.  

 

B.2.6.b) Konstruk ční a materiálové řešení 

Nové dozdívky příčky budou zděné z keramických bloků Porotherm. Podlahy budou nové 

betonové s novou litou bezespárou průmyslovou stěrkou. Nové schodiště je vřetenové 

ocelové. Konstrukce venkovní markýzy bude ocelová žárově zinkovaná pokrytá 

polykarbonátovými deskami. 

 

B.2.6.c) Mechanická odolnost a stabilita 

Jedná se o zděný objekt s nosnými stěnami. Stávající nosné stěny budou zachovány 

dochází pouze k vybourání několika nových otvorů pro nová dveře a vrata nad které budou 

osazeny nové ocelové a keramické překlady. Stávající stropní konstrukce budou 

zachovány. Prostory jsou zastropeny dílem pomocí ocelových nosníků s trapézovým 

plechem a nabetonávkou, dílem pomocí původních cihelných kleneb zaklenutých do 

ocelových nosníků. Stávající konstrukce sedlových střech bude zachována beze změn. 

Konstrukce nové markýzy bude ocelová kotvená do stávající obvodové stěny. Nové 

schodiště bude vřetenové ocelové kotvené do podlahové desky a stropní konstrukce. 

 

B.2.7  Základní charakteristika technických a techn ologických za řízení 

B.2.7.a) Technické řešení 

 

Prostory dílny budou vytápěné pomocí plynových „sahar“ zavěšených na stávající stěny. 

Napojení plynu bude ze stávajícího rozvodu v objektu. 
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Odvětrání je nucené pomocí nového systému VZT.  

V řešeném prostoru se nenachází vodovod ani kanalizace. 

Silnoproudá elektroinstalace bude napojena na stávající přívod el. energie.  

B.2.7.b) Výčet technických a technologických za řízení 

Pro větrání prostor bude instalováno nové vzduchotechnické zařízení. V prostřední lodi 

bude instalován průmyslový portálový jeřáb o nosnosti 3t. Dále bude zámečnická dílna 

vybavena technologickým zařízením pro zámečnické práce dle požadavků investora. 

Vlastní technologii provozu dílny tento projekt neřeší. 

B.2.8               Požárn ě bezpečnostní řešení  

Požárně bezpečnostní řešení je popsáno v samostatné části projektu. 

 

B.2.9  Zásady hospoda ření s energiemi 

B.2.9.a) Kritéria tepeln ě technického hodnocení 

Obvodový plášť objektu se stavebními úpravami nemění, dochází pouze k výměně vrat a 

dveří. Vzhledem k charakteru stavebních úprav není nutné zpracování PENB. 

B.2.9.b) Posouzení využití alternativních zdroj ů energií 

Alternativní zdroje energie nejsou uvažovány. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu 
stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Prostory dílny a skladu budou napojeny rozvod elektrické energie NN. Vodovod ani 

kanalizace se v řešené části objektu nenachází.  Vytápění bude pomocí plynových sahar 

napojených na stávající vnitřní plynovod.  Nucené větrání prostor je řešeno pomocí nové 

vzduchotechniky. 

Vzhledem k poloze a charakteru objektu není třeba řešit zvláštní opatření ochrany před 

vibracemi, nebo nadměrnou prašností. Provozem objektu vzniká běžný komunální odpad. 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

B.2.11.a) Ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 

V rámci nových podlahových skladeb bude provedena nový hydroizolace ze svařovaných 

asfaltových pásů, která zároveň brání pronikání radonu z podloží do interiéru. 
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B.2.11.b) Ochrana p řed bludnými proudy 

V okolí objektu se nenacházejí žádné zdroje bludných proudů, jako např. tramvajové, 

trolejové vedení, trafostanice, vedení vysokého napětí, vedení jiné kolejové dopravy, 

apod. Ochranu před bludnými proudy není nutné řešit. 

B.2.11.c) Ochrana p řed technickou seizmicitou 

Objekt nebude zatížen technickou seizmicitou. 

B.2.11.d) Ochrana p řed hlukem 

Objekt je na okraji zástavby převážně obytných objektů v ulici Práčská v Praze 

Záběhlicích. Této lokalitě odpovídá i míra zatížení území hlukem. Zdrojem hluku 

v řešeném objektu bude technologické vybavení zámečnické dílny a nové zařízení VZT.  

Vzhledem k navržené dispozici a orientaci dílen do uzavřeného hospodářského dvora 

uvnitř areálu se zatížení okolí hlukem oproti současnosti nezvýší.  

Charakter objektu nevyžaduje zpracování zvláštní akustické studie. Je však třeba dodržet 

parametry jednotlivých technických řešení tak, aby byly splněny hygienické požadavky a 

normy a to i během provádění stavby. Obecně lze konstatovat, že při použití běžných 

opatření bude v objektu dosaženo akustické pohody. 

B.2.11.e) Protipovod ňová opat ření 

Vzhledem k poloze objektu mimo záplavové území není nutné řešit protipovodňová 

opatření. 

B.2.11.f) Ostatní ú činky (vliv poddolování, výskyt metanu ) 

Objekt se nenachází na poddolovaném území, v území výskytu metanu, ani nejsou 

známy žádné další negativní vlivy, které by vyžadovali řešení zvláštních ochranných 

opatření. 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Připojení objektu na technickou infrastrukturu zůstává stávající, stavebními úpravami se 

nijak nemění. 

B.4. Dopravní řešení 

B.4.a) Popis dopravního řešení 

Areál objektu je připojen vjezdem z přilehlé komunikace. Stávající dopravní řešení se 

nemění. 
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B.4.b) Napojení území na stávající dopravní infrast rukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu se nemění. Vjezd do areálu je z přilehlé zpevněné 

komunikace, která dále ústí do ulice Práčská. 

B.4.c) Doprava v klidu 

Řešení dopravy v klidu se nemění, stavební úpravy nevyžadují navýšení počtu 

parkovacích stání. 

B.4.d) Pěší a cyklistické stezky 

Vzhledem k povaze stavby není řešeno. 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

B.5.a) Terénní úpravy 

Vzhledem k charakteru stavby nebudou žádné terénní úpravy prováděny. 

B.5.b) Použité vegeta ční prvky 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

B.5.c) Biotechnická opat ření 

V rámci projektu není třeba řešit žádná zvláštní biotechnická opatření. 

 

B.6. Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 

B.6.a) Vliv na životní prost ředí 
(ovzduší, hluk, voda, odpady a půda) 

Jedná se dispoziční úpravy stávajícího objektu, jejichž vliv na životní prostředí bude 

minimální. 

B.6.b) Vliv na p řírodu a krajinu 
(ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině) 

Stavba bude probíhat v rámci stávajícího objektu a nebude mít žádný vliv na okolní 

přírodu a krajinu. 

B.6.c) Vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 

Stavba nebude mít žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
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B.6.d) Návrh zohledn ění podmínek zjiš ťovacího řízení a EIA 

Charakter stavby nevyžaduje zjišťovací řízení, ani proces EIA 

B.6.e) Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma 
(rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů) 

Stavba nevyžaduje zřizování ochranných nebo bezpečnostních pásem. Inženýrské sítě 

vedené na pozemku mají stanovená ochranná pásma dle ČSN.  

B.7. Ochrana obyvatelstva 
(Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva) 

Dle vyhlášky 380/2002 Sb se nejedná o stavbu civilní ochrany nebo stavbu dotčené 

požadavky civilní ochrany.  

B.7.1. Prevence havárií a havarijní plány 

B.7.1.1. Zóny havarijního plánování 

Plánovaná stavba se nenachází se v zóně havarijního plánování.  

B.7.1.2. Prevence závažných havárií 

Ve smyslu zákona 59/2006 Sb. stavba neobsahuje nebezpečné výrobní nebo 

technologické provozy a sklady nebezpečných látek. Vzhledem k charakteru stavby a 

k jejímu umístění nevyžaduje stavba řešení prevence závažných havárií. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

B.8.a) Pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajišt ění 

Voda potřebná k provedení stavby bude odebírána ze stávajících vodovodních rozvodů 

objektu. 

Elektrická energie potřebná k provedení stavby bude odebírána ze stávajících rozvodů 

objektu. 

Potřebný stavební materiál bude během stavby průběžně navážen a zpracováván.  

B.8.b) Odvodn ění staveništ ě 

Pro odvodnění staveniště bude sloužit stávající kanalizace objektu.   

B.8.c) Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Zásobování staveniště bude probíhat stávajícím vjezdem do areálu z přilehlé veřejné 

komunikace. K napojení stavby na technickou infrastrukturu (voda, el. energie) bude 

využito staveništního připojení objektu.  
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B.8.d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Po dobu výstavby bude po přístupové komunikaci probíhat nezbytná doprava materiálů a 

hmot běžnými vozidly. Předpokládá se využití nákladních vozidel,  dodávkových vozidel a 

domíchávačů pro dopravu betonové směsi.  

Zvýšená hlučnost a prašnost ze staveništní dopravy bude omezena následujícím 

způsobem: 

- používání vozidel v dobrém technickém stavu a správně seřízených 

- v okolí staveniště snížení jízdní rychlosti na 40 km/hod 

B.8.e) Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní 

Ochrana okolí staveniště bude zajištěna stávajícím oplocením na hranici pozemku. 

Stavební úpravy v interiéru objektu nevyžadují žádné zásahy do zeleně. 

B.8.f) Maximální zábory pro staveništ ě (dočasné/trvalé) 

Stavba bude probíhat na předmětném pozemku č.p. 691 k.ú. Záběhlice, staveniště 

nebude zasahovat mimo uvedené pozemky.  

B.8.g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich 
likvidace 

Během stavby bude vznikat stavební suť a běžný stavební odpad ze stavebních obalů, 

použitých opotřebovaných nástrojů a jejich součástí, apod. Ten bude během stavby 

průběžně odvážen v kontejnerech specializovanou firmou. Množství likvidovaného 

odpadu bude max. jeden kontejner. 

B.8.h) Bilance zemních prací, požadavky na p řísun, nebo deponie zemin 

Zemní práce budou prováděny v souvislostí s vybudováním nové montážní jámy. Se 

zřízením deponie zemin není počítáno, výkopem pro  montážní jámu vznikne přebytek 

zeminy 18 m3, který bude odvezen na skládku. V případě, že k tomu materiál výkopku 

bude vhodný a hutnitelný, lze ho využít při zásypu snížené úrovně podlahy krajní haly. 

B.8.i) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Při realizaci je nutné, aby zhotovitel dodržoval harmonogram výstavby a dopravní trasy. V 

případě potřeby nepřetržitého provozu stavby budou ve třetí směně prováděny práce, při 

kterých nebude okolí obtěžováno hlukem. Při realizaci je nutné, aby dodavatel využíval 

veškerá zařízení jen pro ty účely, pro které jsou navržena. Rovněž je nutné dodržovat 

všechny podmínky stanovené dotčenými orgány. Hlavní stavební práce budou prováděny 

v době od 7oo - 21oo hod, ty nejhlučnější pouze v rozmezí od 9oo - 19oo hod. Při 

provádění prací bude nutno dodržet vyhláškami stanovené hladiny hluku. 
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Při provádění stavebních prací v chráněném venkovním prostoru staveb tj. 2m před 

fasádou stávajících okolních obytných domů nebude překročen hygienický limit 

akustického tlaku A LAeq,s 65dB v době od 7,00 – 21,00 hodin, v souladu s nařízením 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Velmi hlučné práce budou prováděny max. 6 hod. denně v pracovním týdnu od 10-16.00, 

o víkendech velmi hlučné stavební práce nebudou vykonávány. Obyvatelé přilehlých 

domů budou se stavebním záměrem seznámeni. 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 

technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 

osvědčení.  

Při stavební činnosti musí zhotovitel dodržovat povolené hladiny hluku dle nařízení vlády 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní 

zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno 

zabezpečit pasivní ochranu prostoru pomocí krytů a akustických zástěn. 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 

znečišťování veřejných komunikací. U výjezdu ze staveniště bude proto situována 

oklepová plocha a plocha pro mechanické dočištění vozidel. Případné znečištění 

veřejných komunikací bude průběžně odstraňováno. 

Největší zátěž z hlediska pohybu automobilů na staveniště bude ve fázi odvozu suti a 

dovozu betonové směsi. Dopravní trasa bude vedena v souladu s podmínkami 

příslušných státních orgánů. Počítá se s maximální kapacitou 1 nákladního vozidla za 1 

hodinu, po dobu max. 6-ti hodin denně. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 

výfukových plynech škodliviny v množství odpovídající zákonu č. 56/2001 Sb. 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a vyhlášce č. 302/2001 Sb. 

ministerstva dopravy a spojů o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění 

pozdějších předpisů. Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné 

seřizování motorů. 

Způsob využití komunikací: 

- doprava materiálů a hmot běžnými dodávkovými vozidly, odvoz výkopku a navážení 

betonové směsi nákladními vozidly 

Po dobu stavebních prací je nutno vhodným způsobem zabezpečit provoz zařízení 

staveniště, aby nedošlo ke znečištění podzemních vod a zanesení kanalizačních řadů. 



ZÁMEČNICKÁ DÍLNA A SKLAD Lesy hl.m. Prahy 

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA   
 

   14

B.8.j) Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi  

(posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů) 

Po dobu provádění prací je třeba zajistit dodržování platných právních předpisů pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Platné právní předpisy v oboru stavebnictví, pro projektování a provádění: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (hlava pátá, §§ 132  až  137) 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášek č. 

324/1990 Sb., č. 207/1991 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., 

192/2005 Sb.) 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 

vyhlášek č. 97/1982 Sb., č. 551/1990 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 

Sb., vyhlášky č. 118/2003 Sb. a vyhlášky  č. 393/2003 Sb. 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 

vyhlášky č. 552/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 

394/2003 Sb. 

• Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických 

zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich 

bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 

vyhlášky č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 

395/2003 Sb. 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 

• Nařízení vlády  č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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• Nařízení vlády  č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. 

Nařízení vlády s omezenou platností dle ustanovení § 2 3 zákona č. 309/2006 Sb. 

• Nařízení vlády  č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a č. 441/2004 

Sb. 

• Nařízení vlády  č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz  a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

• Nařízení vlády  č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů v souladu s nařízením vlády č. 

405/2004 Sb. 

B.8.k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou do tčených staveb 

Stavebními úpravami objektu nebudou dotčené žádné další stavby, jejichž bezbariérové 

užívání by bylo třeba během výstavby řešit.  

B.8.l) Zásady pro dopravní inženýrská opat ření 

Vzhledem k charakteru a umístění stavby není třeba řešit žádná zvláštní dopravní 

inženýrská opatření.  

B.8.m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby 
(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Během provádění prací nebude dotčená část objektu v provozu ani se nepředpokládají 

účinky vnějšího prostředí na stavbu, kvůli kterým by bylo nutné řešit speciální podmínky 

pro provádění stavby. 

B.8.n) Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

Vzhledem ke svému charakteru bude výstavba provedena v jedné souvislé etapě. 

Předpokládaná doba výstavby je 3 měsíce od zahájení stavebních prací.  

 


