KROK1-STAVJICISTAY

! ! HDPE CHRANICKA + OK F016
E smer TR 9906 - RS 4720, délka trasy ca 5560 m
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ul. PROMYSLOVA

Stavajici zemni
OPTO komora

TR 9906

KROK 2 - PRERUSENi VEDENI OPTO V MISTE PRELOZKY

prerusene vedeni OPTO v miste zacatku prelozky
// + rezerva 30 m optického kabelu - vyfouknuti sta
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ul, PROMYSLOVA

Stévajici zemni
OPTO komora

TR 9906

KROK 3 - UMISTEN ZEMNi KOMORY, PRELOZKA HDPE CHRANICKY

NOVA ZEMNI KOMORA OPTO nova chrnicka HDPE v upravené trase PLASTOVA SPOJKA oo
CARSON POLYVAULT qz l) I (plivodni trasa 515 m, nova trasa ca 520 ml HDPE CHRANICEK
E J H E— RS 4720
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LS Stavajici zemni =
stavajici chranicka HDPE! ; OPTD komora =

TR 9906

KROK & - NOVY OPTICKY KABEL SPOJKA OPTICKEHOKABELU

NOVA ZEMNTKOMORAOPTO ul BROUMARSKA
CARSONPOLYVAULT _ REZERVA OK délka trasy 0K ca 2275 m
| @ 030 +30m (po novou komoru)

stavaj

ul. HODEJOVSKA,

o

ul. PRUMYSLOVA

délka frasy ca3285m

Stavajici zemni
(po novou komoru)

OPTO komora

TR 9906

e = @‘Rs 4720

ici chranicka HDPE

RS 4720

RS 4720

vajiciho 0K

REZERVA OK V RS 80m
+NOVY KRYT

Veskera prava k tomuto dokumentu patfi vyhradné
spolecnosti VOLTCOM, spol. s r.0. Bez jejiho souhlasu
nesmi byt kopirovan, predan tretim osobam
ani jinym zplsobem zneuzit

All rights to this document reserved to
VOLTCOM, spol. s r.o. Unauthorised disclosure
or reproduction prohibited. Not to be used in

any way harmful fo a/m company

VO"C{Om SPOL, S RO.
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oU: Praha 9 Projektant: Smetana
MU: Hlavni mésto Praha Kontraloval: Ing. Krejcar
Cislo stavby: S-142388 Schvalil: Ing. Krejcar

TEL. 267052547, ICO 44794274
email: voltcom@voltcom.cz, http://www.voltcom.cz

NAZEV: Prelozka kabell podél koryta Rokytky
Praha 9 - Kyje, ul. Hodé jovska - Broumarska

SCHEMA SITE OPTO - POSTUP PRELOZKY

STUPEN PD MERITKO | FORMAT
DPS | - A3

DATUM VYKRES C.

| 5001.07

INVESTOR: Hlavni mésto Praha, Marianské nameésti 2, 110 00, Praha 1
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