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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1 Identifika�ní údaje stavby a investora

Název stavby : Revitalizace �epského potoka IV. etapa

Kraj : Praha, m�stská �ást �epy

Místo stavby : k.ú. �epy, Zli�ín

Hydrologické �íslo
po�adí toku: 1-12-02-004

Charakter 
stavby : Revitalizace - organiza�ní, technická a vegeta�ní opat�ení

Rozsah stavby: Vodní tok v délce cca 513,14 m + doprovodná opat�ení

Investor 
stavby : Hlavní m�sto Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

I�O 00064581

Zastoupené:MHMP OOP
Jungmannova 35
110 00 Praha 1

Objednatel 
projektu : Hlavní m�sto Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

Odbor ochrany prost�edí

Projektant Ing. Ji�í Hybášek

Štichova 643, 149 00 Praha 4

Budoucí 
provozovatel : Lesy hl. m�sta Prahy st�edisko vodní toky

Prá�ská 1885, Praha 10

Správce toku: Magistrát hlavního m�sta Prahy 
Odbor ochrany p�írody
Jungmannova 35
110 00 Praha 1
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB�

2.1 Stávající stav

Zájmová oblast se nachází na západním okraji hl. m. Prahy. Projekt samotné revitalizace
leží v KÚ �epy a Zli�ín. Povodí vodote�e (1.7 km2) zasahuje p�irozen� i sousedních KÚ. 

Tato dokumentace navazuje na studii zpracovanou ILF 2000. 

V  horním  konci  povodí  se  nachází  um�lá  vodní  plocha  „Hliník“,  jenž  je  dotována
pramennými výv�ry.  Její odtok je p�evád�n do sousedního povodí Zli�ínského potoka v kú
Zli�ín.  Údolnice  povodí  �epského  potoka  sm��uje  p�es  železni�ní  vle�ky  a  tra�  Zli�ín  -
Hostivice,  ulici  Na  Chobot�  do  údolí  donedávna  využívané  jako  za�ízení  staveništ�.  V
sou�asné  dob�  zde  není  žádná  vodote�  a  tudíž  žádný  stálý  pr�tok.  Je  to  dáno  jednak
masivním  odvodn�ním  dané  oblasti  za  ú�elem  ochrany  základ�  staveb.  A  dále  stažením
pramenných oblastí do deš�ové kanalizace. Níže v údolnici, v míst� sou�asného objektu firmy
Penny Market, je zasypán bývalý rybník. Podle údaj� pam�tník� byl tento rybník rovn�ž bez
stálého  p�ítoku  dotován  spodní  vodou.  Lze  ovšem  p�edpokládat  dle  spádových  pom�r�
spojitost s prameny v Hliníku. Zde nyní kon�í �epský potok, který odtéká trubním vedením
(2010) pod ulicí Žalanského z intravilánu do rybníka Prase�ák. Z n�j pokra�uje polní tratí podél
DUN �epy a zahrádká�ské kolonie k expresnímu okruhu. Zde vtéká do zatrubn�ní a následn�
zprava do Litovicko-Šáreckého potoka.

Údolnicí  paraleln�  s  trasou  obnoveného  toku  vede  velmi  kapacitní  stoka  deš�ové
kanalizace.

3 SEZNAM DOT�ENÝCH POZEMK�

kú. �epy: 1293/3, 1293/814, 1293/938, 1293/939, 1293/940, 1293/941, 1327/13, 1327/17,
1327/19, 1429/2, 1429/5, 1952

kú Zli�ín: 521/4, 524/3, 811/22, 811/23

4 PLOCHA DO�ASNÉHO ZÁBORU

Plocha do�asného záboru je 5 520m2.

5 PLOCHA TRVALÉHO ZÁBORU

Plocha do�asného záboru je 2 038m2.

6 P�EHLED PR�ZKUMNÝCH PRACÍ

Lokalita bylo geodeticky zam��ena s p�ipojením na S-JTSK a Bpv. V rámci zam��ení. Dále
byla provedena místní rekognoskace v�. po�ízení fotodokumentace.

7 INFORMACE O SPLN�NÍ POŽADAVK� DOT�ENÝCH ORGÁN�

P�i zpracování projektové dokumentace byly respektovány požadavky dot�ených orgánu, které
by m�ly vliv na provedení revitalizace. Stavba je v souladu s územním plánem. Po dokon�ení
se p�edpokládá využití pozemk� okolí stavby k rekreaci.

8 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK� NA VÝSTAVBU

 Zpracování PD odpovídá platným obecným požadavk�m na výstavbu.
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9 V�CNÉ  A  �ASOVÉ  VAZBY  NA  OKOLNÍ  VÝSTAVBU  A  SOUVISEJÍCÍ
INVESTICE

 Stavba je koordinována tak, aby umož�ovala realizaci sportovního areálu Na Chobot�.
Provedení  stavby,  termíny  zahájení,  dokon�ení:  Realizace  stavby  se  p�edpokládá  v  roce
2011až 2012.

10 PODKLADY

• Studie a projektové dokumentace Revitalizace �epského potoka
• �erpací zkoušky na jeze�e Hliník
• Katastrální mapa zájmového území 1:1000
• Polohopisné a výškopisné zam��ení zájmového území 
• Prohlídka zájmového území v období 2000 -2010
• Digitální mapa Prahy
• Podklady o stávajících sítích 
• Vodohospodá�ská mapa
• Technické normy a p�edpisy
• Stávající legislativa (zákony a vyhlášky)
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