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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1 Identifika�ní údaje stavby a investora

Název stavby : Revitalizace �epského potoka IV. etapa

Kraj : Praha, m�stská �ást �epy

Místo stavby : k.ú. �epy, Zli�ín

Hydrologické �íslo
po�adí toku: 1-12-02-004

Charakter 
stavby : Revitalizace - organiza�ní, technická a vegeta�ní opat�ení

Rozsah stavby: Vodní tok v délce cca 513,14 m + doprovodná opat�ení

Investor 
stavby : Hlavní m�sto Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

I�O 00064581

Zastoupené:MHMP OOP
Jungmannova 35
110 00 Praha 1

Objednatel 
projektu : Hlavní m�sto Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1

Odbor ochrany prost�edí

Projektant Ing. Ji�í Hybášek

Štichova 643, 149 00 Praha 4

Budoucí 
provozovatel : Lesy hl. m�sta Prahy st�edisko vodní toky

Prá�ská 1885, Praha 10

Správce toku: Magistrát hlavního m�sta Prahy 
Odbor ochrany p�írody
Jungmannova 35
110 00 Praha 1
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2 VODOHOSPODÁ�SKÉ A TECHNICKÉ �EŠENÍ

2.1 Podrobný popis stávajícího stavu

Zájmová oblast se nachází na západním okraji hl. m. Prahy. Projekt samotné revitalizace
leží v KÚ �epy a Zli�ín. Povodí vodote�e (1.7 km2) zasahuje p�irozen� i sousedních KÚ. 

Tato dokumentace navazuje na studii zpracovanou ILF 2000. 

V  horním  konci  povodí  se  nachází  um�lá  vodní  plocha  „Hliník“,  jenž  je  dotována
pramennými výv�ry.  Její odtok je p�evád�n do sousedního povodí Zli�ínského potoka v kú
Zli�ín.  Údolnice  povodí  �epského  potoka  sm��uje  p�es  železni�ní  vle�ky  a  tra�  Zli�ín  -
Hostivice,  ulici  Na  Chobot�  do  údolí  donedávna  využívané  jako  za�ízení  staveništ�.  V
sou�asné  dob�  zde  není  žádná  vodote�  a  tudíž  žádný  stálý  pr�tok.  Je  to  dáno  jednak
masivním  odvodn�ním  dané  oblasti  za  ú�elem  ochrany  základ�  staveb.  A  dále  stažením
pramenných oblastí do deš�ové kanalizace. Níže v údolnici, v míst� sou�asného objektu firmy
Penny Market, je zasypán bývalý rybník. Podle údaj� pam�tník� byl tento rybník rovn�ž bez
stálého  p�ítoku  dotován  spodní  vodou.  Lze  ovšem  p�edpokládat  dle  spádových  pom�r�
spojitost s prameny v Hliníku. Zde nyní kon�í �epský potok, který odtéká trubním vedením
(2010) pod ulicí Žalanského z intravilánu do rybníka Prase�ák. Z n�j pokra�uje polní tratí podél
DUN �epy a zahrádká�ské kolonie k expresnímu okruhu. Zde vtéká do zatrubn�ní a následn�
zprava do Litovicko-Šáreckého potoka.

Údolnicí  paraleln�  s  trasou  obnoveného  toku  vede  velmi  kapacitní  stoka  deš�ové
kanalizace.

2.2 Navrhované vodohospodá�ské opat�ení

Projekt �eší poslední IV. etapu obnovy a revitalizace vodního toku v délce 513,14 m. Jedná
se  o  znovu  propojení  jezera  Hliník  a  svodnice  u  Penny  Marketu,  která  navazuje  na  již
zrealizovanou III. etapu revitalizace �epského potoka.
IV etapa je rozd�lena na �ásti A, B (SO-01 revitalizace) a �ást C (SO-02 podchod vodote�e).
�ást A vede od svodnice podél Penny Marketem bývalým za�ízením staveništ� ke stávájící
vpusti, kde bude z�ízen odd�lovací objekt. Zde za�íná �ást B, která pokra�uje údolím p�es
betonové zbytky staveništ� ke svahu p�i pravém b�ehu. Zde budou vybudovány t�i nepr�to�né
t�n�:  hluboká,  m�lká  a  pís�itá.  P�i  pat�  svahu  tok  bude  pokra�ovat  až  k  výsadb�  pod
panelovým domem u ul. Na Chobot�. Dále bude vodote� procházet protalkem pod komunikací
a  parkovišt�m.  Mezi  parkovišt�m a železnicí  bude  trubní  vedení  pokládáno do  paženého
výkopu až ke startovací jám� protlaku pod železnicí do jezera Hliník, kde bude. potrubí vedeno
v ocelové chráni�ce DN 500.Trubní úsek bude z PE D 300 je ozna�en jako �ást C. Jako
výústní objekt z trubní do otev�ené �ásti  bude vybudována studánka. V jezeru Hliník bude
požerák.

• - Délka hlavního revitalizovaného koryta 513m
• - Plocha revitalizované údolní nivy 2037m2

• - Celková plocha t�ní 160m2

2.2.1 Postup výstavby

1. Vybudování objekt� v úseku revitalizace (odd�lovací objekt, propustek 3x lávka)
2. Propojení objekt� co nej�lenit�jším korytem
3. Protlaky
4. Propojení protlak�
5. Požerák, studánka
6. Terénní úpravy nové nivy
7. T�n�
8. Biologická rekultivace
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2.3 SO- 01 Revitalizace

V rámci této revitalizace bude provedeno: tvarování m�lké údolní nivy, meandrujících kynet
jednotlivých  úsek�  s  �lenitým  podélným  sklonem..  Jelikož  povod�ové  pr�toky  odvádí
kanalizace, není t�eba �ešit kapacitu koryta. Pouze odd�lovací objekt ve spodní �ásti odleh�í
recipientu  DN  300  tím,  že  eventuelní  v�tší  pr�toky  p�evede  do  zatrubn�ní  DN  500  pod
parkovišt� Penny Marketu. Nov� vybudovaná vodote� by mohla být komunika�ní p�ekážkou v
dané  lokalit�,  proto  jsou  v  otev�ených  úsecích  (�ást  A a  B)  navrženy  t�i  lávky  a  únosný
propustek. T�n� budou dotovány vodou z recipientu pomocí drén� z makadamu ší�ky 0,3 a
hloubky  0,5m.  Spodní  hluboká  (nepromrzající),  st�ední  m�lká  a  horní  m�lká  s  píse�ným
b�ehem. V okolí t�ní budou osazeny cca t�i kusy "mrtvého d�eva" a balvany. 

2.3.1 Kácení

Po vyty�ení trasy bude provedeno kácení k�ovin a ruderálního porostu.

2.3.2 Objekty

Dle  P�íloh  F2.2.1.  a  F2.2.2.  resp.  F2.2.5  bude  zbudován  odd�lovací  objekt  z
kamenného zdiva , propustek a lávky.
Odd�lovací objekt
Stávající v pus� bude nejprve vy�išt�na a dozd�na tak, aby na ní mohl být vybudován
odd�lovací objekt z kamenného zdiva na CM. Dno a lichob�žníková kyneta budou z
dlažby  do  betonu  tl.  350.  Na  spodní  zdi  bude  v  lichob�žníkové  kynet�  osazen
trojúhelníkový  thomson�v  p�eliv  z  L110/70/8.  Vstup  do  vpusti  bude  zakryt  m�íži  z
pásoviny. Pásovina bude nava�ena na L rám. Usazovací rám bude rovn�ž z L profilu.
Všechny kovové sou�ásti tohoto objektu budou žárov� zinkovány.
Propustek
Po vybourání  pruhu ve  stávajícím  betonu bude zbudován propustek  DN 400 délka
6.4m s �ely z kamenného zdiva na CM. Trouba bude železobetonová s obetonováním.
makadamový obsyp bude hutn�n, vrchní uzavítrací vrstva bude z kaleného st�rku.
Lávky budou tvo�eny op�rami z kamenného zdiva na CM. pochozí a zárove� nosnou
vrstvu budou tvo�it  dubové trámy 100/100 L 1500 p�išroubovaná zespoda na žárov�
zinkovaný L profil.

2.3.3 Terénní úpravy kynety, nivy a t�ní

Dle  P�íloh  F2.2.1.  a F2.2.2.,  F2.2.4  a  F2.2.6  bude vytvo�ena  kyneta.  Kyneta  bude
ut�sn�ná  jílovým  t�sn�ním  nebo  jílovitou  zeminou  tl.  150mm.  Vrchní  vrstva  bude
provedena z kamenného net�íd�ného hutn�ného záhozu, tak a aby dno toku nem�lo
velké vý�n�lky a neztrácelo se v n�m minimální pr�tok. Jednotlivé v�tší kameny mohou
být vybrány a osazenu do b�eh� nebo mohou jednotliv� vy�nívat ze dna. V úsecích s
v�tším  spádem  bude  jílové  t�sn�ní  tvo�it  "lavórky"  s  vystupujícími"p�ehrážkami  až
skoro k povrchu dna. Cílem tohoto opat�ení ja op�t aby se minimální pr�tok neztratil ve
št�rku. Net�íd�ný zához je t�eba takový aby m�l  dostate�ní obsah jemných �ástic k
vypln�ní spár mezi v�tšími kameny.
Niva bude  tvarovaná dle p�í�ných �ez�. Mimo kynetu bude ohumusována a oseta.
T�n�  budou rovn�ž provedeny dle výkresových p�íloh.  Sklon svah�  bude minimální
ur�ený návrhovou hloubkou - m�lké t�n� cca 0.6m až 0.8 hluboká cca 1.2m. U pís�té
bude prot�jší b�eh od svahu tvo�it pís�itá vrstva ší�e 1 až 2 m tloš�ky cca 0.m. Písek
bude �í�ní.

2.3.4 Biologická rekultivace

V rámci biologické rekultivace budou položeny kmeny strom� - mrtvé dr�vo - �áste�n�
zasypat a kotvit k�ly, výsadba 50ks strom�, ohumusování a osetí.
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Zásady založení a údržby
P�ed  provedením  výsadby  odstran�ní  bu�en�  ze  svah�  a  pob�ežního  pásu

v ší�ce 1-2m.
Pro výsadbu ke�� se vyhloubí jamky o pr�m�ru 0,4m a hloubce 0,4m.
Pro výsadbu strom� se vyhloubí jamky o pr�m�ru 0,6m a hloubce 0,6m.
K výsadb�  se použijí odrostky strom� v kontejneru dosahujících výšky 1,5-2m

(5-7let). U sazenic ke�� výšky 0,4-0,6m (2-3roky).
U stromových sazenic  se zatlu�e upev�ovací  k�l  a  do vyhloubené jamky se umístí
sazenice, zahrne zeminou, mírn� up�chuje a provede zálivka.
P�i jarní a letní výsadb� jamky p�ed osázením prolijeme vodou.
Na p�dní povrch kolem sazenice se umístí mul�ovací k�ra �i  št�pka. Tím se omezí
ko�enová konkurence bu�en� a dojde k snížení výparu.
Mul�ování a výsadby musí být provedeny tak, aby nedošlo k zahrnutí ko�enového kr�ku
sazenice.
Sazenice se p�ipevní ke k�lu a opat�í se ochranou proti poškození zv��í (nát�r, pletivo,
rákos).

Kontejnerové sazenice lze sázet v pr�b�hu celé vegeta�ní sezóny. P�i jarní a
letní výsadb� musí být sazenice �ast�ji zalévány (1x za týden až 14 dní, 20l na strom).

P�i  provád�ní  výsadeb  je  nutná  pe�livost  p�i  transportu  a  manipulaci  se
sazenicemi,  ko�enový  systém  nesmí  zaschnout,  ani  být  jinak  poškozen.  Sazenice
nesmí být poškozeny od�ením nebo olámáním. Sazenice je nutné skladovat na vlhkém
a zastín�ném míst�.

2.4 SO- 02 Podchod vodote�e

2.4.1 Podchod pod pod komunikací

Podchod  pod  komunikací  se  navrhuje  provést  bezvýkopovou  technologií  ražením
(mikrotuneláží)  Celková  délka  navrhovaného  podchodu  je  43.6  m.  Pro  podchod
protlakem je možno použít nap�. PE potrubí nebo sklolaminátové potrubí k protla�ování
DN 300.

2.4.2 Trubní vedení

Dle výkresové dokumentace  bude mezi dv�ma protlaky bude trubní vedení kladeno do
otev�ené rýhy  s  urovnaným  dnem,  na dn�  rýhy  bude proveden podsyp potrubí  ze
št�rkopísku v tlouš�ce 150 mm. Trouba bude obsypána do výšky od vrchu potrubí 200
mm prohozenou zeminou, s max. velikostí zrna 20 mm nebo št�rkopískem hutn�ným
po vrstvách 200 mm. Dno šachty Š1,2,3 bude uloženo do podkladního betonu. Poklopy
šachet budou použity pro zatížení t�ídy : A 15 EN 124 15 kN.

2.4.3 Podchod pod železnicí

Podchod pod komunikací se navrhuje provést bezvýkopovou technologií - protlakem.
Jako chráni�ku se pro výše uvedený podchod navrhuje použít železobetonové trouby k
protla�ování o vnit�ním pr�m�ru DN 500/150. Celková délka navrhovaného podchodu
je 49.60 m. Pro podchod protlakem je možno použít nap�. potrubí PE. Materiál potrubí
celé  trubní  trati  m�že  být  up�esn�n  na  základ�  technologií  protlaku  navržených
dodavatelem. Tento výb�r bude odsouhlasen projektantem a investorem stavby.

Instalace  chráni�ky se  provede  protlakem.  Pro  instalaci  chráni�ky  se  vybuduje
startovací jáma.Dno startovací jámy se zpevní silni�ními panely tl.215 mm, uloženými
na podkladu ze št�rkopísku tl.100 mm. Spád zpevn�ného dna startovací jámy je stejný
jako navržený spád trubního vedení. Sou�ástí startovací jámy bude i z�ízení op�rné
konstrukce ze silni�ních panel�. Velikost startovací jámy umožní, aby byla do startovací
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jámy spušt�na protla�ovací  souprava.  V p�ípad�  provád�ní  mikrotuneláží  (ražením)
bude možno délku startovací jámy zkrátit (v závislosti na délce použitých chráni�ek).

2.4.4 Požerák

V cílové  jám�  se  zhotoví  požerák  s dnem  uloženým  rovn�ž  do  podkladního
betonu.Požerák  bude  ze  železobetonového  zdiva  vyztuženým  sítí  kari  s  obkladem
pohledových st�n z kamene. Otev�ený požerák bude mít dv� �ady dubových dluží tl.
40mm osazených  v zapušt�ných profilech U65. Ve dn�  budou U profily zapušt�ny
drážkami  dol�  a  rovná  st�na bude lícovat  se  dnem aby bylo  možné ut�snit  dluže.
Požerák bude vybaven uzamykatelným d�ev�ným poklopem a stupa�kami.

2.4.5 Studánka

Jako výústní objekt trubní �ásti bude postavena studánka z kamenného zdiva na CM.
St�echu budou tvo�it svislé dubové fošny.

 Veškeré tyto práce by m�ly být dokon�eny p�ed prokopnutím do jezera Hliník.

2.4.6 Terénní úpravy 

Na záv�r budou provedeny dorovnávky terénu ohumusování a osetí s následnou zálivkovou
pé�í.
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