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Revitalizace Repského potoka IV. etapa 10.2010

SEZNAM PRILOH

A Privodni zprava

B Souhrnna technicka zprava

C.1 Pfehledna situace M 1:10000
D Dokladova cast

D.1.2.1 Seznam dotéenych pozemku

D.1.2.2 Katastralni situace M 1:1000
E Zasady organizace vystavby

E.1 Technicka zprava POV

E.2.1 Celkova situace POV M 1:2000
F Dokumentace stavby

F.2.1 Technicka zprava

F.2.2.1 Situace M 1:500
F.2.2.2 Podélny profil SO-01 M1:500/100
F.2.2.3 Podélny profil SO-02 M1:500/100
F.2.2.4 Pricné fezy M1:100
F.2.2.5Vykresy objektl M 1:25
F.2.2.6Vzorové pricné rezy M 1:25

G Celkové naklady stavby
G.1 Rozpocet
G.3 Vykaz vymér
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Revitalizace Repského potoka IV. etapa 10.2010

1 ZAKLADNi UDAJE

1.1 Identifikaéni udaje stavby a investora

Nazev stavby :
Kraj
Misto stavby

Hydrologické Cislo
poradi toku:

Charakter
stavby

Rozsah stavby:

Investor
stavby

Objednatel
projektu

Projektant

Budouci
provozovatel

Spravce toku:

Pravodni zprava

Revitalizace Repského potoka IV. etapa
Praha, méstska &ast Repy

k.0. Repy, Zli¢in

1-12-02-004

Revitalizace - organizacni, technicka a vegetacni opatfeni

Vodni tok v délce cca 513,14 m + doprovodna opatfeni

Hvlavnl' mésto Praha, Marianské nam. 2, Praha 1
ICO 00064581

Zastoupené:MHMP OOP
Jungmannova 35
110 00 Praha 1

Hlavni mésto Praha, Marianské nam. 2, Praha 1
Odbor ochrany prostredi

Ing. Jifi Hybasek
Stichova 643, 149 00 Praha 4

Lesy hl. mésta Prahy stfedisko vodni toky
Pracska 1885, Praha 10

Magistrat hlavniho mésta Prahy
Odbor ochrany pfirody
Jungmannova 35

110 00 Praha 1
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Revitalizace Repského potoka IV. etapa 10.2010

2 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

2.1 Stavajici stav

Zajmova oblast se nachazi na zapadnim okraji hl. m. Prahy. Projekt samotné revitalizace
lezi v KU Repy a Zliéin. Povodi vodotece (1.7 km?) zasahuje pfirozené i sousednich KU.
Tato dokumentace navazuje na studii zpracovanou ILF 2000.

V hornim konci povodi se nachazi uméla vodni plocha ,Hlinik“, jenz je dotovana
pramennymi vyvery. Jeji odtok je pfevaden do sousedniho pOVOdI lecmskeho potoka v ku
Zligin. Udolnice povodi Repského potoka sméfuje pres Zelezniéni vledky a trat Zligin -
Hostivice, ulici Na Choboté do udoli donedavna vyuzivané jako zafizeni stavenisté. V
souCasné dobé zde neni zadna vodote¢ a tudiz zadny staly pritok. Je to dano jednak
masivnim odvodnénim dané oblasti za uCelem ochrany zakladl staveb. A dale stazenim
pramennych oblasti do deStové kanalizace. Nize v udolnici, v misté souc¢asného objektu firmy
Penny Market, je zasypan byvaly rybnik. Podle udaja pamétnik byl tento rybnik rovnéz bez
stalého pritoku dotovan spodni vodou. Lze ovSem predpokladat dle spadovych pomér(
spojitost s prameny v Hliniku. Zde nyni kong&i Repsky potok, ktery odtéka trubnim vedenim
(2010) pod ulici Zalanského z intravilanu do rybnika Prase&ak. Z n&j pokraduje polni trati podél
DUN Repy a zahradkarské kolonie k expresnimu okruhu. Zde vtéka do zatrubnéni a nasledné
zprava do Litovicko-Sareckého potoka.

Udolnici paralelné s trasou obnoveného toku vede velmi kapacitni stoka destové
kanalizace.

3 SEZNAM DOTCENYCH POZEMKU

ku. Repy: 1293/3, 1293/814, 1293/938, 1293/939, 1293/940, 1293/941, 1327/13, 1327/17,
1327/19, 1429/2, 1429/5, 1952

ku Zlicin: 521/4, 524/3, 811/22, 811/23

4 PLOCHADOCASNEHO ZABORU

Plocha doc¢asného zaboru je 5 520m?.

5 PLOCHA TRVALEHO ZABORU

Plocha do¢asného zaboru je 2 038m?.

6 PREHLED PRUZKUMNYCH PRACI

Lokalita bylo geodeticky zaméfena s pfipojenim na S-JTSK a Bpv. V ramci zamé&feni. Dale
byla provedena mistni rekognoskace v€. pofizeni fotodokumentace.

7 INFORMACE O SPLNENi POZADAVKU DOTCENYCH ORGANU

PFi zpracovani projektové dokumentace byly respektovany pozadavky dotéenych organu, které
by mély vliv na provedeni revitalizace. Stavba je v souladu s Uzemnim planem. Po dokon&eni
se predpoklada vyuziti pozemkuU okoli stavby k rekreaci.

8 INFORMACE O DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Zpracovani PD odpovida platnym obecnym pozadavkim na vystavbu.
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Revitalizace Repského potoka IV. etapa 10.2010

9 VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLNi VYSTAVBU A SOUVISEJiCi
INVESTICE

Stavba je koordinovana tak, aby umoZznovala realizaci sportovniho arealu Na Choboté.
Provedeni stavby, terminy zahajeni, dokon&eni: Realizace stavby se predpoklada v roce
2011az 2012.

10 PODKLADY

Studie a projektové dokumentace Revitalizace Repského potoka
Cerpaci zkousky na jezefe Hlinik

Katastralni mapa zajmového uzemi 1:1000

Polohopisné a vySkopisné zaméreni zajmového uzemi
Prohlidka zajmového uzemi v obdobi 2000 -2010

Digitalni mapa Prahy

Podklady o stavajicich sitich

Vodohospodaiska mapa

Technické normy a pfedpisy

Stavajici legislativa (zakony a vyhlasky)
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