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A. Průvodní zpráva 
 

 
1. Základní identifikační údaje 
 
 
1.1 Údaje stavby: 
 
Název stavby:  Obora Hvězda – obnova cestní sítě 
 
Místo stavby:   Praha 6 – Liboc, ulice Libocká a Obora Hvězda,  

k.ú. Liboc 729795  
parcely – viz samostatná část dokumentace „Záborový elaborát“ 

Obecní úřad:   Úřad MČ Praha 6 
Stavební úřad:   Úřad MČ Praha 6 – Odbor výstavby  
Charakter stavby:  Změna dokončené stavby (stavební úprava) 
Stupeň PD:   Dokumentace pro stavební povolení 
 
  
1.2 Údaje o stavebníkovi: 
 
Objednatel a investor stavby:  Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP    
Sídlo:    Jungmannova 35, Praha 1, 110 00     
Zástupce objednatele:  Ing. Dan Frantík (ředitel odboru) 
    Ing. arch. Anna Anděrová (specialistka investic městské zeleně) 
IČ:    000 64 581 
 
 
 
1.3 Údaje o projektantovi: 
 
Projektant:   AND spol. s r.o., architektonický atelier 
    V Úvalu 84, 150 00 Praha 5 
    IČ: 40767141 
    DIČ: CZ40767141 
    Tel.: 222 366 940 - 949 
    Email: andarch@andarch.cz 
 
Autorský návrh:   Ing. arch. Jaromír Kosnar 

 Ing. arch. Ondřej Smolík 
  
Vedoucí projektant: Ing.arch. Vratislav Danda 

Email: vratislav.danda@andarch.cz 
Autorizace ČKA č.0000417 
Typ autorizace: A 

 
 
 
1.4 Základní charakteristika stavby a její účel 
 
 Tato dokumentace řeší obnovu vymezené části cestní sítě v oboře Hvězda v Praze 6. 
Předmětem řešení je obnova určených komunikací, zahrnující obnovu a úpravu stávajících 
zpevněných ploch, úpravy bezprostředně přiléhajících nezpevněných ploch (terénní a sadové úpravy 
lemující řešené cesty), odvodnění zpevněných ploch a obnovu souvisejících prvků drobné 
architektury a parkového mobiliáře.  
  
 
 



 Řešené území je v dokumentaci rozděleno na několik etap zahrnujících ucelené částí cestní 
sítě: 
 
Etapa 0 – Vstupní prostor z Libocké ulice 
Etapa 1 – Vstupní plocha u severního vstupu 
Etapa 2 – Cesta od severního vstupu k letohrádku 
Etapa 5 – Cesta od jižního vstupu k letohrádku 
   
 
 
2.1 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a 

o majetkoprávních vztazích  
 

Řešené území se nachází v prostoru vstupu do obory z ulice Libocká (etapa 0) a dále 
v prostoru obory Hvězda (etapa 1, 2 a 5), ohraničeném ohradní zdí.  

Obora Hvězda je přírodní památka ev. č. 1211 (přírodní památkou byla vyhlášena 1. září 
1988). Důvodem ochrany jsou lesní porosty přirozeného charakteru a významná ornitologická lokalita. 
Obora má v centrální části podobu klasického lesoparku, který na okrajích přechází v přirozený les. 

Vymezená část cestní sítě, jejíž obnova je řešena touto dokumentací, je v současné době 
využívána pro pohyb návštěvníků obory a pojezd vozidel údržby obory a obsluhy objektů. Toto 
dosavadní využití zůstane zachováno beze změn - navrženými úpravami se nebude měnit.  

  
2.2 Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 
Přehled pozemků a budov dotčených stavbou – k.ú. Liboc 729795  
 
Parcelní číslo nebo budova dotčená trvalým záborem 
Viz samostatná část dokumentace „Záborový elaborát“ 
 
 
 
3. Údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 
 
 
3.1 Údaje o provedených průzkumech 
V rámci předprojektové přípravy byly zpracovány následující průzkumy:  

 
- „Podklady o existenci stávajících inženýrských sítí“  (zpracovala Ing. arch. Andrea Hůlová, datum 
zpracování 07/2012)  
 
- „Obora Hvězda - parcela č. 1240, k.ú. Liboc" - Hydrogeologický posudek pro ověření možnosti 
likvidace srážkových vod vsakem“   
(zpracoval K+K průzkum s.r.o., Novákových 6, Praha 8, datum zpracování 07/2012) 
Pozn.: podklad pro řešení etapy 1   
 

- „Posouzení aktuálního stavu stromů a možných pěstebních opatření v lipové aleji - obora Hvězda“,   
(zpracoval lng. Marek Žďárský – znalec v oboru OCHRANA PŘÍRODY, odvětví Ochrana přírody; 
specializace: hodnocení vitality a statiky stromů vč. diagnostiky koruny stromolezeckou technikou, 
technologie ošetření a nápravných opatření na dřevinách rostoucích mimo les;  znalec v oboru 
ZEMĚDĚLSTVÍ, odvětví: Ovocnářství a zahradnictví; specializace: dendrologie, péče o dřeviny a 
jejich poškozování lidskou činností.  
Adresa: Hasina 6, 289 34 Rožďalovice, tel.: 603 465 612, zdarskymarek@gmail.com 
Datum zpracování: 10/2012) 
Pozn.: podklad pro řešení etapy 2   

 

 



3.2 Napojení na dopravní infrastrukturu 
  Řešené území se nachází v místě vjezdu do obory z ulice Libocká a dále v prostoru obory, 
vymezeném ohradní zdí obory.  
  Na dopravní infrastrukturu je řešené území napojeno z ulice Libocká – jedná se o místní 
komunikaci, která spojuje Vypich s Dolní Libocí. Touto komunikací je vedena autobusová linka č.179, 
která nemá v blízkosti vjezdu a vstupu do obory zastávku. Dotčený úsek Libocké ulice má omezenou 
rychlost na 40km/hod (zóna), vyznačenou svislým dopravním značením. Komunikace je zde široká 
cca 6,5m s oboustrannými chodníky (na straně obory 1,9-2,5m, na protější straně 1,75m) s krytem ze 
zámkové dlažby. Před odbočkou do obory (ve směru jízdy od Vypichu) je zvýšený přechod délky 10m 
s nájezdy 1,6m. Hrany nájezdu jsou z ležatého kamenného obrubníku, komunikace a zvýšený 
přechod pro chodce mají kryt asfaltový. V celém úseku je svislým dopravním značením omezen 
zákaz stání.  
 Příjezd k bráně obory je po komunikaci, která je v místě napojení na Libockou široká 8,0m a 
postupně se zužuje na šířku 6,5m a od vjezdu na parkoviště domu seniorů se zužuje na šířku vstupní 
brány 2,8m (do obory je svislým dopravním značením omezen vjezd motorovým vozidlům s výjimkou 
vozidel se souhlasem Hl.m.Prahy). Před branou je výsuvný sloupek, ovládaný přes kartu.   
 
 
3.3  Napojení na technickou infrastrukturu 
 

V řešeném prostoru se nacházejí stávající rozvody inženýrských sítí, dokumentované 
v koordinační situaci (podklady pro zpracování koordinační situace byly převzaty z „Podkladů o 
existenci stávajících inženýrských sítí“ – viz odst. 3.1).   

 
 
4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 
Stavba je navržena v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy. 

 
 
 
5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Jsou dodrženy požadavky vyhlášky č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území a požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
Navržená stavba splňuje základní požadavky (mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, 
ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost 
při užívání, úspora energie a ochrana tepla) a požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení 
staveb.    

Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny příslušnými úřady pro užívání v 
České republice. Použité stavební výrobky musí splňovat podmínky Zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 
128/2004 Sb. 
 
 
6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

 
Navržená úprava je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy.  

 
 
 
 
 



7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující   stavby  a jiná 
opatření v dotčeném území 

 
Akce řešená touto dokumentací nesouvisí s jinými podmiňujícími stavbami a opatřeními 

v dotčeném území. 

 
 
8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 

Zahájení stavby se předpokládá v roce 2013. Ukončení stavby se předpokládá do konce roku 
2015. Výstavba bude probíhat po etapách.                      
 
 
9. Údaje o plošných parametrech stavby 
 
 
Plocha řešeného území - Etapa 0   950 m2 
Plocha řešeného území - Etapa 1   1.400 m2 
Plocha řešeného území - Etapa 2   16.700 m2 
Plocha řešeného území - Etapa 5   15.400 m2 
 
Plocha řešeného území celkem   34.450 m2 
 
 
 
 
 
  



B.  Souhrnná technická zpráva   
 

1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

1.1 Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 
současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která 
je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

 
Řešené území se nachází v prostoru vstupu do obory Hvězda z ulice Libocká (etapa 0) a dále 

v prostoru obory (etapa 1, 2 a 5), ohraničeném ohradní zdí.   
Obora Hvězda je přírodní památka ev. č. 1211 (přírodní památkou byla vyhlášena 1. září 

1988). Důvodem ochrany jsou lesní porosty přirozeného charakteru a významná ornitologická lokalita. 
Obora má v centrální části podobu klasického lesoparku, který na okrajích přechází v přirozený les. 

Vymezená část cestní sítě, jejíž obnova je řešena touto dokumentací, je v současné době 
využívána pro pohyb návštěvníků obory a pojezd vozidel údržby obory a obsluhy objektů. Toto 
dosavadní využití zůstane zachováno beze změn - navrženými úpravami se nebude měnit.  
 
 
Stavba je členěna na následující etapy a inženýrské objekty:  
 
Etapa 0 – VSTUPNÍ PROSTOR Z LIBOCKÉ ULICE 
IO 01 - Příprava území 
IO 02 – Kácení a ochrana stávajících dřevin  
IO 03 – Komunikace a terénní úpravy  
IO 04 – Sadové úpravy  
IO 05 – Mobiliář  
IO 06 – Osvětlení přechodu 
IO 07 – Odvodnění 
 
Etapa 1 – VSTUPNÍ PLOCHA U SEVERNÍHO VSTUPU 
IO 01 - Příprava území 
IO 02 – Kácení a ochrana stávajících dřevin 
IO 03 – Komunikace a terénní úpravy  
IO 04 – Sadové úpravy  
IO 05 – Mobiliář 
IO 06 – neobsazeno 
IO 07 – neobsazeno 
IO 08 – Vsakování dešťových vod 
 
Etapa 2 – CESTA OD SEVERNÍHO VSTUPU K LETOHRÁDKU 
IO 01 - Příprava území 
IO 02 – Kácení a ochrana stávajících dřevin  
IO 03 – Komunikace a terénní úpravy  
IO 04 – Sadové úpravy  
IO 05 – Mobiliář 
 
Etapa 5 – CESTA OD JIŽNÍHO VSTUPU K LETOHRÁDKU 
IO 01 - Příprava území  
IO 02 – Kácení a ochrana stávajících dřevin  
IO 03 – Komunikace a terénní úpravy  
IO 04 – Sadové úpravy  
IO 05 – Mobiliář 
 
 
Hranice řešeného území jednotlivých etap jsou vyznačeny v grafické části dokumentace.  
 
 
 
 



Zhodnocení současného stavu 
 
Etapa 0 – VSTUPNÍ PROSTOR Z LIBOCKÉ ULICE 
  Řešené území se nachází v místě vjezdu do obory z ulice Libocká. 
  Řešené území je na dopravní infrastrukturu napojeno z ulice Libocká – jedná se o místní 
komunikaci, která spojuje Vypich s Dolní Libocí. Touto komunikací je vedena autobusová linka č.179, 
která nemá v blízkosti vjezdu a vstupu do obory zastávku. Dotčený úsek Libocké ulice má omezenou 
rychlost na 40km/hod (zóna), vyznačenou svislým dopravním značením. Komunikace je zde široká 
cca 6,5m s oboustrannými chodníky (na straně obory 1,9-2,5m, na protější straně 1,75m) s krytem ze 
zámkové dlažby. Před odbočkou do obory (ve směru jízdy od Vypichu) je zvýšený přechod délky 10m 
s nájezdy 1,6m. Hrany nájezdu jsou z ležatého kamenného obrubníku, komunikace a zvýšený 
přechod pro chodce mají kryt asfaltový. V celém úseku je svislým dopravním značením omezen 
zákaz stání.   
 Příjezd k bráně je po komunikaci, která je v místě napojení na Libockou široká 8,0m a 
postupně se zužuje na šířku 6,5m a od vjezdu na parkoviště domu seniorů se zužuje na šířku vstupní 
brány 2,8m (do parku je svislým dopravním značením omezen vjezd motorovým vozidlům s výjimkou 
vozidel se souhlasem Magistrátu hl. m. Prahy. Před branou je výsuvný sloupek, ovládaný přes kartu.  
 Stávající stav řešeného prostoru vykazuje dva zásadní nedostatky:  

- ve vstupním prostoru u Libocké ulice je problematické stávající provizorní parkování osobních 
automobilů, které omezuje průjezd vozidel údržby, přístup pěších a poškozuje stávající 
stromové výsadby podél chodníku  

- před nedávnem realizovaný zvýšený přechod pro chodce na Libocké ulici je umístěn tak, že 
ve směru k oboře navazuje na stávající chodník ve zúženém místě, čímž vzniká nebezpečný 
úsek pro chodce. Situaci v tomto místě navíc ještě zhoršuje umístění stanoviště kontejnerů na 
tříděný odpad na úzkém chodníku v úseku mezi zvýšeným přechodem a vstupní branou 
obory.   

 
Etapa 1 – VSTUPNÍ PLOCHA U SEVERNÍHO VSTUPU 

Řešené území se nachází v prostoru obory - Etapa 1 řeší úpravu prostranství u severního 
vstupu do obory. 

Jedná se o prostranství za branou obory, do něhož se sbíhá řada cest z různých částí obory – 
dominantní mezi těmito cestami je přístupová cesta k letohrádku, lemovaná dvouřadou alejí. Ze 
severní strany k prostranství přiléhají dva obytné domy. 

V současné době má celá plocha povrch tvořený kaleným štěrkem – povrch je značně 
poškozen vodní erozí, provozem návštěvníků a automobilů (výrazné nerovnosti a propadlá místa 
v celé ploše). Protože je tato plocha křižovatkou cest z různých směrů, dochází v místech napojení 
cest k sešlapávání navazujících nezpevněných ploch a k postupnému rozšiřování zpevněných ploch, 
které postupně ztratily původní obrys a tvar. 

V prostoru před obytnými budovami jsou ve zpevněné ploše 2 uliční vpusti ve špatném 
technickém stavu; jejich odvodnění není ověřené, neboť o kanalizaci v tomto prostoru není k dispozici  
dokumentace (pravděpodobně zaústěny do vsakovacích jam).   
 
Etapa 2 – CESTA OD SEVERNÍHO VSTUPU K LETOHRÁDKU 

Řešené území se nachází v prostoru obory - Etapa 2 řeší úpravu cesty od severního vstupu 
do obory k letohrádku Hvězda.  

Cesta je tvořena střední komunikací, určenou pro provoz automobilů (stávající šíře je 
proměnlivá 5,2 – 7,0 m), lemovanou po obou stranách cestami pro pěší (stávající šíře proměnlivá 2,9 
– 4,2 m a 3,2 – 5,2 m), oddělenými alejemi v nezpevněných pásech. Po obvodu pěších cest jsou 
umístěny lavičky.  

V současné době mají všechny tři části cesty povrch tvořený kaleným štěrkem, cesty nejsou 
lemovány obrubníky (okraj cesty není přesně vymezen - proměnlivá šíře) a tráva prorůstá do 
štěrkových cest. Povrch cest je ve velmi špatném technickém stavu, způsobeném provozem 
automobilů, vodní erozí a nedostatečnou průběžnou údržbou - díky výrazným nerovnostem a 
propadlým úsekům v ploše cesty se zde tvoří kaluže, neboť cesty nemají příčný spád.  
 
Etapa 5 – CESTA OD JIŽNÍHO VSTUPU K LETOHRÁDKU 

 Řešené území se nachází v prostoru obory - Etapa 5 řeší úpravu cesty od jižního vstupu do 
obory k letohrádku Hvězda.  

Cesta je tvořena dvěma cestami (proměnlivá šíře 2,5 – 3,5 m), oddělenými středním 
zatravněným pásem. Po obvodu cest jsou osazeny parkové lavičky. V současné době mají cesty 



povrch tvořený kaleným štěrkem. 
Cesty nejsou lemovány obrubníky a tráva prorůstá do štěrkových cest. Cesty jsou místy 

propadlé a tvoří se zde kaluže, neboť cesty nemají příčný spád. 
 
 
1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících 
 
 Urbanistické a architektonické řešení vychází ze současné podoby a funkce řešeného území. 
Cílem návrhu je především zlepšit technický stav stávající cestní sítě, odstranit popsané nedostatky a 
upravit řešené prostory tak, aby dobře plnily funkci cestní sítě.  
 
Etapa 0 – VSTUPNÍ PROSTOR Z LIBOCKÉ ULICE  
  V prostoru mezi Libockou ulicí a vstupní branou obory budou zrušena stávající provizorní 
parkovací stání pro automobily a stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Celá vstupní plocha před 
branou obory bude vydlážděna v jedné výškové úrovni, jednotlivé části dlážděné plochy budou 
odlišeny typem dlažby podle funkčního využití (chodník, vozovka). U stávajících stromů budou 
v dlažbě vynechány čtverce 1,8 x 1,8 m, ve kterých budou vysazeny keře zimostrázu (Buxus 
sempervirens) - keřová výsadba bude následně udržována řezem do tvaru „kostky“ ve výši do 70 cm.   
  Úsek ulice Libocká v místě napojení vstupu do obory bude řešen jako dlouhý zpomalovací 
práh s přechodem pro pěší, navazující svým východním okrajem na stávající zvýšený přechod (resp. 
zpomalovací práh). Povrchy jsou navrženy kamenné dlažby – žula, štípaný povrch, pravidelný formát 
(kostka, chodníková mozaika), kombinace barev šedá a černá. 
  
 
Etapa 1 – VSTUPNÍ PLOCHA U SEVERNÍHO VSTUPU  
  Je navrženo vydláždění celé vstupní plochy obory kamennou dlažbou. Na základě konzultace 
se zástupci NPÚ jsou uvažovány dvě varianty řešení dlažby:  
Varianta 1 - obdélné štípané odseky - žula žlutého odstínu, formát 300/200/120  
Varianta 2 - obdélné štípané odseky – rula, formát 300/200/120    
  Celá plocha bude dlážděna jedním typem dlažby. Členění plochy je řešeno pouze změnou 
směrů kladení (obdobně je řešeno odlišení vložených obdélníkových ploch před vstupy do přilehlých 
obytných budov).  
  Je navrženo nové odvodnění dlážděné plochy. Na ploše jsou navrženy nové prvky mobiliáře 
– parková lavice, informační panel, odpadkové koše.    
 
 
Etapa 2 – CESTA OD SEVERNÍHO VSTUPU K LETOHRÁDKU  
  Střední cesta („vozovka“) bude konstrukčně řešena pro průjezd vozidel, bude mít šířku 5 m. 
Boční cesty („chodníky“) budou konstrukčně řešeny pro pěší, budou mít odlišné šířky: severní (blíž 
k ohradní zdi obory) bude mít šířku 3,5 m, jižní bude mít šířku 4,5 m. Materiál – mechanicky zpevněné 
kamenivo, barva finální pohledové vrstvy béžová. Obrubníky cest – budou řešeny ocelovou 
pásovinou zapuštěnou pod úroveň upraveného terénu (zapuštění o cca 10 mm). 
  Mobiliář: podél cesty budou zachovány pouze původní parkové lavice (návrh Plečnik) – 
budou umístěny pouze podél jižního chodníku (podél jeho jižního okraje). Všechny novodobé lavice 
budou odstraněny – podél severního chodníku nebudou umístěny žádné lavice.   
  V souvislosti s úpravou šířky cesty budou upraveny polohy lavic tak, aby byly umístěny v 
konstantní vzdálenosti od okraje cesty. Pod jednotlivými lavicemi budou dlážděné plochy tvaru 
obdélníku - dlažba stejného typu jako ve vstupní části obory.  
 
 
Etapa 5 – CESTA OD JIŽNÍHO VSTUPU K LETOHRÁDKU  
  Cesta je tvořena dvěma zpevněnými cestami se středním travnatým pásem. Cesty budou 
obnoveny ve stávajícím půdorysném uspořádání – šířka cest 2,5 m, materiál - mechanicky zpevněné 
kamenivo, barva finální vrstvy béžová.   
  Stejný materiál je navržen na zpevnění vstupního prostoru v místě ukončení cesty u brány 
v ohradní zdi obory – je zde navržena rozšířená zpevněná plocha, na které bude umístěn informační 
panel.  
  Obrubníky cest budou řešeny ocelovou pásovinou zapuštěnou pod úroveň upraveného 
terénu (zapuštění o cca 10 mm).  



1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 
řešení vnějších ploch 
 
 Pozn.: Řešení jednotlivých inženýrských objektů je podrobně dokumentováno v odpovídajících 
samostatných částech dokumentace. 
 
1.3.1  Etapa 0 – VSTUPNÍ PROSTOR Z LIBOCKÉ ULICE 
 
1.3.1.1 IO 01 - Příprava území 

Tento objekt řeší odstranění nevhodných prvků jako jsou odpadkové koše nebo lavičky apod.  
Některé prvky budou demontovány k opětovnému použití na jiném místě mimo řešený prostor (určí 
investor). 

V řešeném území dnes nejsou žádné stávající nadzemní stavby určené k demolici. Naproti 
přechodu pro chodce je na chodníku nevhodně umístěno stanoviště nádob na tříděný odpad. 
Stanoviště je navrženo k přemístění o cca 100m do Zeyerovy aleje (viz. grafická část).  

Bude odstraněn jeden typový betonový koš, který bude uskladněn u investora pro další 
použití na jiném místě mimo řešené území. Dále bude odstraněn jeden typový plastový koš na psí 
exkrementy, který bude uskladněn pro další použití (postup určí investor). 

 
 
1.3.1.2 IO 02 – Kácení a ochrana stávajících dřevin  

V lokalitě se vyskytují ve zpevněné ploše čtyři stávající exempláře Tilia cordata (lípa srdčitá). 
Stromy mají nakloněné kmeny, tlakové větvení, jsou bez podrostu, u jednoho exempláře se objevuje 
obrost kmene. Výskyt ornice se v daném místě nepředpokládá. 

Vzhledem k charakteru úprav budou kmeny stromů ochráněny bedněním.  
Při realizaci opatření je třeba dodržovat ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav 

v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 
Při stavebních pracích nesmějí být dřeviny poškozeny 

- zhutněním půdy přecházením, pojížděním, odstavováním vozidel, 
- zhutněním základové vrstvy, 
- uzavřením povrchu půdy nepropustnými kryty, 
- chemickým znečištěním. 
 

Ochrana kořenové zóny, kmenů a vegetační plochy je podrobně popsána v příslušné části projektové 
dokumentace. 
Celkem budou chráněny 4 kusy stromů. U stromu nejblíže vstupu bude odstraněn bazální obrost. 
 
 
1.3.1.3 IO 03 – Komunikace a terénní úpravy  
V rámci této etapy je řešeno: 
- odstranění zpevněných ploch 
- zvýšená křižovatka Libocká ulice 
- příjezd ke vstupu 
- chodník z mozaiky 
- bezbariérové úpravy 
 
Odstranění zpevněných ploch 
Vybourání  komunikace Libocká 
V rámci tohoto objektu se vybourá dotčená část komunikace Libocká včetně zvýšeného přechodu a 
příjezdu k bráně do parku. Vybouraný materiál se odveze na skládku mimo stavbu (vhodný podklad je 
možné použít buď k sanaci podloží, nebo k násypům). 



Vybourání chodníku s krytem ze zámkové dlažby 
Stávající chodník na straně parku a chodníky po obou stranách příchodu ke vstupní bráně se 
vybourají, zámková dlažba i vybourané hmoty se odvezou na skládku. Část zámkové dlažby bude 
použita k opravě chodníku po zrušení dvouřádku ve vjezdech.  
 
Zvýšená křižovatka Libocká ulice  
Upravovaný úsek Libocké ulice je dlouhý 39,4m, z toho 31,2m je zvýšená křižovatka, 2x1,60m 
nájezdy a 5,0m zesílení stávající komunikace před nájezdem. Úsek začíná od stávajícího ležatého 
kamenného obrubníku (ve směru od Vypichu) a ukončen je zaříznutím spáry do stávající vozovky na 
konci zesíleného úseku. Vozovka je definována stávajícími obrubníky, pouze příjezd ke vstupu do 
parku je zúžený a nároží je posunuto o cca 3m . Šířka komunikace je 6,2-6,65m. Část stávajících 
kamenných stojatých obrubníků zůstane, část se vybourá a po očištění se doplní poškozené a znovu 
osadí do lože z betonu. Hrany nájezdu na zvýšenou křižovatku budou z ležatých kamenných 
obrubníků, uložených do lože z betonu. 
Vozovka bude o - 2cm pod úrovní horní hrany obrubníku. Podélný i příčný spád komunikace bude 
zachován. Zvýšená křižovatka vč. nájezdových klínů bude mít kryt dlážděný 
Konstrukce komunikace z dlažebních kostek těžká je navržena dle Katalogu vozovek pozemních 
komunikací-TP 170, schváleného Ministerstvem dopravy ČR a Ředitelstvím silnic ČR. Dle požadavku 
správce komunikace TSK Praha se před nájezdem na křižovatku provede zesílený úsek 5m, který má 
kryt asfaltový. 
Na zvýšené křižovatce bude posunut přechod pro chodce o cca 4m směrem ke vstupu do parku. 
Vyznačení přechodu (resp. jeho bílých pruhů) bude z bílé zámkové dlažby rozměru 20/10/10cm, 
uložené do lože z drti. 
 
Příjezd ke vstupu do obory 
Stávající příjezd, který se zužuje směrem ke vstupu a kde v současnosti parkují auta šikmo částečně 
na chodníku, je navržen jako obytná zóna, kde ve střední části bude dlážděná vozovka šířky 5,00m, 
na jedné straně zůstane chodník v původní šířce, na opačné straně se chodník výrazně rozšíří. V 
nájezdu do obytné zóny se provede zvýšený práh z ležatých kamenných obrubníků s nášlapem 
+3cm. 
Vlastní vozovka bude mít kryt dlážděný, pouze bude lehčí konstrukce. Komunikace bude z jedné 
strany lemována stávajícím ležatým obrubníkem, z druhé strany bude použit stejný ležatý obrubník, 
uložený do lože z betonu. Stejnou konstrukci bude mít i stávající vjezd na parkoviště, který bude 
napojen v jedné výškové úrovni.  
 
Chodník z mozaiky 
Stávající chodník ze zámkové dlažby nahradí nový chodník s krytem z chodníkové mozaiky ze žuly. 
Bude použita vybouraná dlažba, která je použita na chodníku za branou. Tato dlažba tvoří cca 1/3 
celkové plochy, zbývající je třeba doplnit tak, aby byla stejných rozměrů a odstínu. 
Chodník bude mít stávající podélný a příčný spád, pouze v místě 1. rabátka před vstupem do parku, 
kde je v současné době zvýšený chodník vlivem kořenů stromu, tam se celý chodník zvýší s plynulým 
náběhem.  
Okolo stromů jsou navržena rabátka o rozměru 1,80 x 1,80m lemovaná zapuštěným kamenným 
štípaným obrubníkem š.8cm. 
 
Bezbariérové úpravy 
Přechod pro chodce je navržen s bezbariérovou úpravou podle vyhl. č. 398/2009 Sb. Tento přechod 
je bezbariérový s výškovým odskokem u vozovky max.2cm a s nájezdem ve sklonu max. 12.5% (1:8). 
Stejný max. sklon musí mít i nájezd do boku. Nájezdy na chodník se provádějí v celé šířce značeného 
přechodu. Obrubník u vozovky je vodorovný nebo ve sklonu max. 1:8 jako nájezdová rampa. Okraj 
nájezdu za obrubníkem musí být vyznačen výrazně odlišnou strukturou a charakterem povrchu, 
vnímatelným slepeckou holí a nášlapem. Místo vyznačení (tj. vodící linie nazývaná varovný pás) se 
provádí v šířce 0.4m (min.0.3m) z dlažby se speciální plastickou úpravou (např. s výstupky komolých 
kuželů, seříznutých polokoulí o průměru výstupků cca 27mm, výšce 5 mm a rozteči  35/50 mm). 
Varovný pás musí být veden až do místa, kde je výška nabíhajícího obrubníku alespoň 0,08m nad 
vozovkou. Na chodníku ve směru přechodu se provede vodící linie nazvaná signální pás v šířce min. 
0.8m s plastickou úpravou jako varovný pás (barva dlažby varovného a signálního pásu by měla být 
kontrastní proti barvě použité na chodníku). Podél tohoto pásu jsou hladké dlaždice š.30cm, aby 
slepci vnímali rozdíl povrchu.  
 



1.3.1.4 IO 04 – Sadové úpravy  
Na řešené lokalitě zůstanou zachovány stávající dřeviny. Bude provedena pouze podsadba 

stromů do čtverců v dlažbě, aby bylo zabráněno následnému sešlapávání těchto ploch. Před 
započetím prací bude odstraněno bednění kolem kmenů. 

Kolem kmenů budou zřízeny čtverce v dlažbě velikosti 1,8 x1,8 m. Na povrch bude 
rozprostřena ornice nebo zahradnický substrát v mocnosti 20 cm.   

Sadové úpravy budou založeny běžnou technologií. 
Do čtverců budou vysazeny keře zimostrázu (Buxus sempervirens) ve sponu 45 cm – celkem 

16 ks do každého čtverce. Hloubení jamek bude provedeno tak, aby nedošlo k poškození 
podpovrchových kořenů stromů.  

Výsadby dřevin budou mulčovány drcenou tříděnou borkou v tl. 8 cm.  
Výsadby budou zality – 20 l/m2 výsadeb, celkem 4x. Následně budou dřeviny zavlažovány dle 

potřeby.  
Keřová výsadba bude následně udržována řezem do tvaru „kostky“ v potřebné výši – cca do 

70 cm.  
 

Návrh rostlinného materiálu: 

 latinský název český název počet (ks) 

1 Buxus sempervirens zimostráz vždyživý 64 
    

 

Pro výsadbu bude použito školkařského materiálu v navržených velikostních třídách. 
 
 
 
1.3.1.5 IO 05 – Mobiliář  
  Předmětem objektu IO 05 je návrh vybavení řešeného území mobiliářem.  Prvky jsou 
navrženy typové. V situaci je vyznačeno rozmístění jednotlivých prvků. Prvky budou kotveny do 
vlastní základové konstrukce.  
 
Prvek S   
Zahrazovací sloupek, výška 1m    - celkem 32 ks 
Jedná se o typový zahrazovací sloupek. Sloupek bude celoocelový pozinkovaný opatřen metalickým 
tmavě šedým nátěrem. Sloupek bude kotven do betonové patky. Montáž bude provedena pod dlažbu 
bez viditelných šroubů. Sloupky budou osazeny v chodníku podél ulice Libocká a podél vozovky 
vedoucí k Libocké bráně.  
 
Prvek K   
Odpadkový koš, objem 80l    - celkem 2 ks 
Jedná se o typový koš válcového tvaru. Koš je ze zinkovaného ocelového plechu a bude opatřen 
metalickým tmavě šedým nátěrem. Koš je opatřen vložkou z pozinkovaného tenkostěnného plechu. 
Vložka je vyjímatelná po vyklopení kruhového víka s menším kruhovým otvorem pro vhazování 
odpadu. Koš bude osazen na betonové základové patky. Montáž bude provedena pod dlažbu.   
 
 
 
1.3.1.6 IO 06 – Osvětlení přechodu 
  Předmětem této části dokumentace je přemístění stožárů veřejného osvětlení přechodu pro 
chodce, umístěného v blízkosti křižovatky Libocké ulice s komunikací severního vstupu do Obory 
Hvězda. Důvodem je posunutí stávajícího přechodu o cca 4 m ve směru křižovatky.  
 
Základní údaje 
Napěťová soustava:     1 PEN, 400 V, 50 Hz, TN-C 
Ochrana před dotykem:  Základní ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena dle 



ČSN 332000-4-41 ed. 2 samočinným odpojením od zdroje sítě a 
zvýšená pospojováním. Podél kabelové trasy bude položen zemnící 
pásek FeZn30x4 mm, na který budou připojeny stožáry. 

Jištění ve stožárech:   Stávající 
Instalovaný příkon:  Stávající (500 W) 
Impedance smyčky:  Stávající impedance zůstane zachována 
Úbytek napětí:   Stávající úbytek napětí zůstane zachován 
Prostředí:   Podle působení vnějších vlivů je prostředí venkovní, označení AD 4 
 
Stávající stav 
  Pro nasvícení přechodu pro chodce umístěného v blízkosti křižovatky Libocké ulice 
s komunikací severního vstupu do areálu Obory Hvězda jsou instalovány dva vetknuté jehlanovité 
stožáry užitečné výšky 5,5 m, typ OSPP 100-40 s výložníky délky 3 m. Do každého stožáru je 
osazeno výbojkové svítidlo se sodíkovou výbojkou příkonu 250 W. V stožáru číslo 591292 je 
instalován elektroměr pro přímé měření elektrické práce obou svítidel pro nasvícení přechodu. 
Napojení osvětlení přechodu je provedeno ze stávající rozpojovací skříně Pražské energetiky a.s., 
instalované v chodníku Libocké ulice na hranici s pozemkem k. č. 90.   
 
Navrhované řešení 
  Z důvodu posunutí přechodu o cca 4 m směrem ke křižovatce Libocké ulice s komunikací 
severního vstupu do areálu obory Hvězda bude provedeno i přemístění obou stávajících stožárů pro 
nasvícení přechodu. Rozměry nového přechodu jsou stejné, jako jsou rozměry zrušeného přechodu. 
V nové poloze bude vzdálenost obou stožárů od hranice vozovky komunikace a od hranice přechodu 
zachována. Proto bude úroveň osvětlení nového přechodu stejná jako je úroveň osvětlení zrušeného 
přechodu a není potřeba provádět vypočet osvětlení nového přechodu.   
  Stávající stožáry pro osvětlení stávajícího přechodu budou včetně výložníku a svítidel 
demontovány a následně instalovány v nové poloze.  
  Stávající napájecí kabel ze směru rozpojovacího rozvaděče Pražské energetiky a.s. bude 
v stožáru číslo 591292 odpojen, částečně přeložen do nové trasy a připojen do stejného stožáru 
v novém umístění.  
  Stávající propojovací kabel mezi stožáry číslo 591291 a 591292 bude trvale zrušen. 
Z kabelové chráničky instalované pod vozovkou Libocké ulice bude stávající kabel vytažen a 
sešrotován. Pro propojení obou stožárů v novém umístění bude instalován nový kabel stejného typu. 
Na trase pod vozovkou Libocké ulice bude nový kabel instalován do stávající chráničky veřejného 
osvětlení. V chodníku Libocké ulice budou kabely instalovány v zemi v pískovém loži a budou 
chráněny plastovými krycími deskami. 
  Způsob napájení a měření elektrické práce svítidel pro nasvícení přechodu zůstane 
zachován. 
 
 
 
1.3.1.7 IO 07 – Odvodnění 
  Navržená uliční vpust se napojí do stávající vložky, vysazené na uliční stoce DN 250 v ulici 
Libocké. 
  Přípojka se provede z kameninových trub DN 200, uložených ve výkopu na betonová sedla. 
Vpust bude betonová, z betonových skruží s litinovou mříží a záchytným košem. 
  
Množství dešťových vod: 
Při ploše 620 m2 je odtokové množství: 
Qd = 0,028 x 0,7 x 620 = 12,15 l/s. 
 
 
 
 
1.3.2   Etapa 1 – VSTUPNÍ PLOCHA U SEVERNÍHO VSTUPU 
 
1.3.2.1 IO 01 - Příprava území 
Tento objekt řeší odstranění nevhodných prvků jako jsou odpadkové koše nebo lavičky apod.  
Některé prvky budou demontovány k opětovnému použití na jiném místě mimo řešený prostor (určí 
investor). 



V řešeném území dnes nejsou žádné stávající nadzemní stavby určené k demolici.  

V území se nachází kamenná socha. Socha musí být ochráněna během stavby před poškozením. 
Ochranu bude tvořit plné dřevěné bednění 3x3xm do výšky 2,5m. 

Budou odstraněny 3 typové odpadkové koše včetně základových konstrukcí. Investor určí,  jak bude 
s koši naloženo (odvoz na skládku nebo oprava a použití na jiném místě mimo řešené území).  

 
 
1.3.2.2 IO 02 – Kácení a ochrana stávajících dřevin 

V lokalitě budou chráněny stromy ve volné travnaté ploše, které přiléhají ke stavbě vsakovací 
jímky. Vzhledem k charakteru úprav budou kmeny stromů ochráněny bedněním.  

Při realizaci opatření je třeba dodržovat ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav 
v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 
Při stavebních pracích nesmějí být dřeviny poškozeny 

- zhutněním půdy přecházením, pojížděním, odstavováním vozidel, 
- zhutněním základové vrstvy, 
- uzavřením povrchu půdy nepropustnými kryty, 

- chemickým znečištěním. 
Ochrana kořenové zóny, kmenů a vegetační plochy je podrobně popsána v příslušné části projektové 
dokumentace. 
Celkem budou chráněny 3 kusy stromů v travnaté ploše. 
 
 
1.3.2.3 IO 03 – Komunikace a terénní úpravy   
 
V rámci této etapy je řešeno: 
- odstranění zpevněných ploch 
- dlážděná plocha 
- Plečnikova lavička 
 
Odstranění zpevněných ploch 
Vybourání  štěrkové plochy 
V rámci tohoto objektu se vybourá (částečně) štěrková plocha na úroveň pláně nové zpevněné 
plochy, v případě únosnosti podloží je možné odstranit stávající konstrukci tak, aby byla zajištěna 
dostatečná únosnost pláně pod vrstvou mechanicky zpevněného kameniva. Vybouraný materiál se 
odveze na skládku mimo stavbu (vhodný podklad je možné použít buď k sanaci podloží, nebo 
k násypům). 
Vybourání chodníku s krytem z mozaiky 
Stávající chodník za vstupní branou se vybourá, mozaika se použije v rámci stavby (0.etapa), 
vybourané hmoty se odvezou na skládku.  
 
Dlážděná plocha   
Za severní vstupní branou je plocha cca 60x20m, ze které odbočují parkové cesty a příjezdová cesta 
k letohrádku s postranními cestami. Tato plocha se vydláždí kamennou dlažbou a provedou se 
nájezdy na navazující cesty. Návrh dlážděné plochy vychází ze stávajícího stavu tak, aby byly 
minimalizovány zemní práce.  
Příčný spád je 1% od budovy, od kraje lesa je spád proměnný (cca 2,5%). Ve vzdálenosti 9,5m za 
branou je rozvodí, kde jedna část je odvodněna směrem do libocké ulice, druhá část do žlábku, který 
je tvořen ležatým kamenným obrubníkem (200/300/1000), který je uložen do lože z betonu. 
Konstrukce dlážděné plochy je navržena dle Katalogu vozovek pozemních komunikací-TP 170, 
schváleného Ministerstvem dopravy ČR a Ředitelstvím silnic ČR. Plocha bude na styku se zelení 
lemována obrubníkem - pásový plech 200/8mm dl.300cm, zapuštěný 1 cm pod terénem.  V ploše se 
bude měnit směr kladení dlažby - hlavní směr bude ve směru úžlabí, menší vložené plochy budou ve 
svém podélném směru.  
 



Plečnikova lavice 
Na dlážděné ploše za branou bude umístěna Plečnikova lavice, před lavicí bude v zemi kotvená 
ocelová deska s popisem. V této části dokumentace je řešena podkladní betonová deska, do které se 
bude ocelová deska kotvit. 
  
 
 
1.3.2.4 IO 04 – Sadové úpravy  

Po ukončení stavebních prací bude odstraněno bednění kolem kmenů. Výsadby prováděny 
nebudou. 

Na lokalitě dojde k rekonstrukci poškozených travnatých ploch a to v šíři 1,5 m od nově 
zřízených obrubníků zpevněných ploch a v místě realizace vsakovací jímky v uvedeném rozsahu (viz. 
výkres). 

Povrch půdy bude rozrušen, bude provedeno doplnění ornice v tl. do 10 cm, ornice bude 
rozhrnuta a uhrabána. Následně bude na plochách určených k zatravnění doset  trávník pro stinné 
stanoviště výsevem travní směsi v množství 35 g/m2. 

 
Travní směs pro zastíněné plochy: 
metlice trsnatá    Barcampsia  40% 
kostřava červená    Barcrown  20% 
kostřava červená trsnatá  Bargreen II  20% 
lipnice luční    Bariris/Barimpala 20% 
výsevek    35 g/m2 
hloubka setí    4 – 6 mm 
výška seče     20-30 mm 
 
 
 
1.3.2.5 IO 05 – Mobiliář 

Předmětem objektu IO 05 je návrh vybavení řešeného území mobiliářem.  Prvky jsou 
navrženy typové i atypické. Prvky budou kotveny do vlastní základové konstrukce. U atypických prvků 
bude dodavatelem zhotovena dílenská dokumentace, která bude předložena architektovi 
k odsouhlasení. Veškeré povrchové úpravy, struktury a barevné odstíny budou před realizací 
vyvzorkovány k odsouhlasení architektem.   
 
Prvek K   
Odpadkový koš, objem 80l      - celkem 3ks 

Jedná se o typový koš válcového tvaru. Koš je ze zinkovaného ocelového plechu a bude 
opatřen metalickým tmavě šedým nátěrem. Koš je opatřen vložkou z pozinkovaného tenkostěnného 
plechu. Vložka je vyjímatelná po vyklopení kruhového víka s menším kruhovým otvorem pro 
vhazování odpadu. Koš bude osazen na betonové základové patky. Montáž bude provedena pod 
dlažbu.  
 
 
Prvek INFOPANEL   
Atypický ocelový oboustraný infopanel 4x2m s mapou obory  - celkem 1ks 

Panel bude umístěn v dlážděné vstupní ploše u Libocké brány. Jedná se o atypický 
zámečnický výrobek. Infopanel bude oboustranný formátu 4x2m. Na nosné ocelové podkladní 
konstrukci bude osazena z obou stran nerezová deska s grafickým zobrazením mapy obory. 
Zobrazení a popisy na nerezové desce bude reliéfní s použitím technologie řezání vodním paprskem. 
Na mapě mohou být například znázorněny trasy a vzdálenosti pro rekreační běh, který je v dané 
lokalitě velice oblíben. Konkrétní grafické řešení panelu navrhne ve spolupráci s architektem 
profesionální grafik dle výběru investora. Povrchová úprava nerezové desky bude matná pískovaná. 



Povrchová úprava ocelové konstrukce bude provedena žárovým pozinkováním a tmavě šedým 
metalickým nátěrem. Konstrukce infopanelu bude vetknuta do betonového základu. 
 
 
Prvek EXPOZIČNÍ PLEČNIKOVA LAVICE   
Kopie původní Plečnikovi lavice s nerezovou info deskou v dlažbě - celkem 1ks 

V ploše před oborním domem bude umístěna nová lavice kopírující stávající dochované 
lavice v aleji. Autorem návrhu původních lavic je architekt Jože Plečnik. Solitérně umístěná lavice 
uprostřed dlážděné plochy bude připomínat svého autora. V dlažbě pod lavicí bude osazena 
nerezová deska s upomínkou na architekta Plečnika. Konkrétní grafické řešení desky navrhne ve 
spolupráci s architektem profesionální grafik dle výběru investora. Zobrazení a popisy na nerezové 
desce bude reliéfní s použitím technologie řezání vodním paprskem. Povrchová úprava nerezové 
desky bude matná pískovaná.  
 Lavice bude přesnou kopií původních lavic.  
 
 
1.3.2.6 IO 06 – neobsazeno 
 
1.3.2.7 IO 07 – neobsazeno 
 
 
1.3.2.8 IO 08 – Vsakování dešťových vod 

V rámci řešené obnovy cestní sítě Obory Hvězda se řeší odvodnění rekonstruovaných 
zpevněných ploch v prostoru, řešeném v rámci Etapy 1. Jedná se o zpevněnou plochu o rozloze cca 
1105 m2 tvořenou nově navrženou dlažbou. Na této ploše jsou navrženy tři dešťové vpusti 
500/300mm umístěné v jejím nejnižším místě. Zpevněná plocha je vyspádována k jednotlivým 
vpustím ve sklonu 1-2,5%. Likvidace dešťových vod je řešena formou zasakovací nádrže. 
  

HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY ÚZEMÍ PRO STANOVENÍ INFILTRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ  
Hydrogeologické poměry byly převzaty z provedeného „Hydrogeologického posudku pro ověření 

možnosti likvidace srážkových vod vsakem“ vypracovaného odbornou firmou K+K průzkum, s.r.o. 
v červenci 2012. 

Obecné hydrogeologické poměry zájmové oblasti závisí zejména na litologickém charakteru 
pevného prostředí, t.j. především na jeho propustnosti, dále na morfologii terénu, a potenciálních 
zdrojích podzemní vody. Podzemní vody jsou doplňovány infiltrací atmosférických srážek v okolní 
relativně rozsáhlé, nezastavěné infiltrační oblasti ležící jihozápadně od zájmového území. 

Podzemní voda je vázána na hlubší zóny puklinově propustného komplexu sedimentárních hornin 
svrchnokřídového stáří. Novými sondami s limitní hloubkou 1,55 m pod terénem ani archivními 
sondami limitní hloubky 4,1 m nebyla podzemní voda zastižena. 

Podle hydrogeologické mapy 1:5000 se souvislá hladina podzemní vody vyskytuje v hloubce > 30 
m pod povrchem terénu a s největší pravděpodobností je vázána na bazální polohy relativně vysoce 
průlinově propustných svrchnokřídových pískovců stratigraficky řazených do perucko-korycanského 
souvrství. V písčitých slínovcích (opukách) se trvalý horizont podzemní vody nevytváří, občasný 
horizont však může vznikat při bázi souvrství na styku s podložními podstatně méně propustnými 
jílovci a jíly. Tento horizont je závislý na množství infiltrovaných srážek a má rovněž velmi malou 
vydatnost. 

Směr odtoku podzemní vody je orientován od J k S, směrem do údolí Litovického potoka (číslo 
hydrogeologického pořadí: 1-12-02-004; vodoteč III. řádu), který tvoří lokální erozní bází a je vzdálen 
cca. 550 až 600 m směrem na SZ od zájmového území. 

Z uvedených údajů jednoznačně vyplývá, že podzemní voda se nachází v dostatečné hloubce 
pod povrchem terénu a není proto limitujícím faktorem pro vsakování srážkových vod. Vzhledem k 
hloubkové pozici hladiny podzemní vody pod terénem lze vodní režim posuzované zpevněné plochy 
klasifikovat jako difuzní (příznivý). 

Toto hodnocení ale nezahrnuje případné sekundární dopady spojené s lokálním zatékáním 
srážkových nebo technologických vod do podloží komunikace.  
 
 
 
 



Posouzení možnosti likvidace srážkových vod – vyhodnocení vsakovací zkoušky 
V souladu s platnou ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“ byla řešena problematika 

vsakování srážkových vod formou realizace vsakovací zkoušky v průzkumné sondě KN 1, která byla 
situována při jižní hranici zájmového území, kde je předpokládáno umístění vsakovacího zařízení. 

Samotná vhodnost likvidace srážkových vod zasakováním do geologického prostředí je 
podmíněna geologickými a hydrogeologickými poměry, klimatickými poměry i vlastním návrhem 
vsakovacích objektů, který vychází z přírodních podmínek. Na základě objemu srážek ze zpevněné 
plochy bude určeno celkové množství vody, které je třeba zasáknout. 

Při uvažování tohoto objemu vod, které má geologické prostředí pojmout a propustnostech 
parametrů daných zemin a hornin je pak možné navrhnout vlastní uspořádání vsakovacích objektů. 

Geologické poměry dané lokality jsou charakterizovány tělesem zpevněné plochy o celkové 
mocnosti s konstrukčními vrstvami 0,4 až 0,55 m. Její podloží je budováno sprašovými hlínami (KN 1) 
a svahovými sedimenty - písčitým jílem s úlomky opuky (K 2). Povrch horninového masívu 
budovaného mírně až slabě zvětralým písčitým slínovcem se nachází v hloubce cca. 1,4 m pod 
povrchem terénu. 

Z hlediska problematiky vsakování je zásadní výskyt prostředí křídového horninového masívu, 
jeho charakter a míra rozpukání. Rychlost infiltrace do tohoto prostředí byla ověřována vsakovací 
zkouškou provedenou v průzkumné sondě KN 2. Vsakovací zkouška spočívala v jednorázovém nalití 
určitého objemu vody do výkopu a měření poklesu hladiny v závislosti na čase vlivem infiltrace do 
horninového prostředí – tzv. zkouška s proměnlivou hladinou. Z výsledku vsakovací zkoušky byl 
vyhodnocen koeficient vsaku kv = 2,7.10-6 až 4,7.10-6 m.s-1, který charakterizuje rychlost infiltrace do 
prostředí mírně až slabě zvětralých písčitých slínovců (opuky). Průměrnou hodnotu uvedeného 
intervalu hodnot doporučuje zhotovitel zkoušek uvažovat při dimenzování vsakovacího zařízení. 
Infiltrační parametry prostředí zemin kvartérního pokryvu nebyly ověřovány a vzhledem ke složení 
těchto zemin s dominantním podílem jemnozrnné frakce - podle analogie na staveništích s 
obdobnými geologickými poměry lze kvartérní zeminy reprezentované sprašovými hlínami a 
svahovými sedimenty charakterizovat koeficientem vsaku kv = 1.10-7 m.s-1 až 5.10-7 m.s-1 (odborný 
odhad). 

Při navrhování systému likvidace srážkových vod vsakováním je nutné postupovat v souladu s 
platnou ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“, která stanovuje podmínky pro vsakování 
srážkových povrchových vod. 

Vstupní podmínky pro návrh funkčního vsakovacího systému jsou v zájmovém území relativně 
málo příznivé, a to především z důvodu omezené infiltrační schopnosti geologického prostředí 
charakterizovaného výše uvedenou, poměrně velmi nízkou hodnotou koeficientu vsaku. Příznivým 
faktorem jsou naopak hydrogeologické poměry a to vzhledem k dostatečné hloubce hladiny podzemní 
vody pod povrchem terénu (zasakování bude realizováno do nesaturované zóny). 

Z uvedených důvodů je nutno při návrhu systému vsakování volit konstrukci a vrstvy vsakovacího 
systému tak, aby umožňoval retenci a dostatečnou akumulaci srážkových vod, které budou 
předávány do geologického prostředí postupně, v závislosti na omezené propustnosti podloží. Místní 
geologické prostředí z důvodu málo příznivých infiltračních parametrů nedovoluje reálnou časovou 
souslednost akumulace srážkových vod a jejich bezprostřední infiltraci do geologického podloží. 
Retenčně-vsakovací systém tedy musíme uvažovat jako v podstatě plošné objekty s maximální 
možnou účinnou plochou (rozlohou). 

 

BILANCE DEŠŤOVÝCH VOD ZE ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Hydrologie zájmového území 

Hydrologii zájmového území ovlivňují zejména následující okolnosti: 

• Podle vodohospodářské mapy zájmové území náleží k povodí Litovického potoka (hydrologické 
číslo – 1-12-02-044) o celkové ploše 4,806 km2. 

• Území charakterizuje celoroční úhrn srážek 498 mm, vegetační úhrn IV. – X. činí 340 mm. 
Průměrná teplota je 9,0 °C, ve vegetačním období je 15,3 °C. 

• Hodnoty průměrných úhrnů měsíčních srážek a průměrných měsíčních teplot vzduchu byly 
převzaty ze stanice Klementinum, Podbaba a Břevnov, kde jsou vyhodnoceny 50-leté řady 
pozorování. 

 



Průměrný úhrn srážek (mm)  

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Úhrn 
Podbaba 20 18    24 40 53 61 69   63 39 36 28 25 476 
Břevnov 26 25  31  43 58 69 76   70  46 39 31 31 545 

Klementinum 21 20  25  39 56 64 70   63  40 35 28 26 487 
Průměr 22 21  27 41 55 65 71   65 42 36 29 24 498 

 

Stanovení kanalizačního odtoku ze zpevněné plochy  
Při stanovení odtokových poměrů ze zpevněné plochy se vychází z návrhového řešení 

zpevněných ploch. 
 

a) Kanalizační odtok  
F1,2  - plochy zpevněných  ploch  
i  - intenzita 15-ti minutového deště (160 l/s/ha) pro Prahu s periodicitou opakování n = 1  

   ϕi - redukční odtokové koeficienty (0,70-žulová dlažba) 
ϕ∅ - vážený průměr redukčního odtokového koeficientu  
Qmax n  - kanalizační odtok z příslušné plochy 
Qmax n = ϕ1,2,3 x F1,2,3 x i  (l/s) = 0,7 x 0,1105 x 160 = 12,38 l/s 

 
Stanovení ročního odtoku ze zpevněné plochy  
Roční odtok dle vztahu: 
V1 = ϕ1,2,3 x F1,2,3 x 498 mm (srážky) = 0,7 x 1 105 x 0,498 =  385,2 m 

Hydrotechnické řešení návrhu podzemní retenční zasakovací nádrže  
Modelově lze uvažovat vybudováním plošného podzemního retenčně-vsakovacího objektu s 

dostatečnou aktivní plochou, se dnem v hloubce cca 1,7 metru, situovaným do prostředí mírně až 
slabě zvětralých písčitých slínovců. Vybudovaný podzemní prostor lze uvažovat vyložením výkopu 
vsakovacími boxy, které mají vysokou akumulační efektivitu (až 95 %). Konkrétní dimenze 
vsakovacího zařízení budou vycházet z potřebného objemu likvidovaných srážkových vod a 
stanovené hodnoty koeficientu vsaku geologického prostředí. 

Základní předpokladem systému je, že dovoluje transport a akumulaci přebytečných dešťových 
vod a jejich postupné vyprázdnění.  
 
 
a) Návrh nutné kubatury akumulace 
Vstupní hodnoty: 
Qc – maximální přítok vody činí:      12,38/s 
Qe- přípustný odtok do kanalizace (neodečítáme):    0l/s 
Kf – koeficient propustnosti zeminy      3,7x10-6m/s 
Objem nádrže dimenzované na 15ti minutový déšť: 12,38/s x 900s =  11,142 m3 
 
Parametry vsakovací nádrže: 
Rozměry 12,0m x 3(1,8 x 0,42 m  (D x Š x V)   
celkem 40ks  (1,2m x  0,60m x 0,42m) 
Využitelný objem vsak. nádrže 12,10 m3 
Vsakovací plocha nádrže…Svs(dno + boky do ½ výšky) = 28,8 + 6,93 = 35,73 m2 
Nosnost až 60tun (pojízdné nákladními automobily) 
Stanovení vsaku: Svs x Kf x T = 35,73m2 x 3,7x10-6m/s x 3600s = 0,476m3/h 
Doba vyprázdnění nádrže vsakováním : 23h 24 min < 72h  =>vyhovuje 
Vsakovací nádrž je navržena na půdorysné rozměry 12m x 3m (1,80m) o objemu boxů = 12,10 m3. 

 

 



TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ODVEDENÍ DEŠŤOVÝ VOD A JEJICH VSAKOVÁNÍ    

Přehled celkových délek dešťové kanalizace 
 

Stoka Počet šachet  
(ks) 

DN 125 
 (m) 

DN 200  
(m) 

Délka 
celkem (m) 

TRASA 
DA 

1  28,15 28,15 

TRASA DB 1  9,66 9,66 
TRASA DC   4,94 4,94 
TRASA 
DD 

 7,37  7,37 

Celkem 2 7,37 42,75 50,12 
 
Odvedení dešťových vod ze zpevněné plochy 

Dešťová voda bude odváděna z rekonstruované zpevněné plochy pomocí dešťových vpustí 
500/300mm, od kterých povede potrubí DN200 (kamenina) ve  sklonu 2,42% k navrženým 
zasakovacím nádržím. Na trase A od vpusti V3 je navržena jedna revizní šachta ŠDA DN1000 
v lomovém bodě trasy, do která je zaústěna trasa DC vedená od vpusti V2. 

Trasa DB DN200 je vedena z druhé strany zasakovacích nádrží od vpusti V1 v délce 9,66 se 
sklonem 2,52%. Na trase je rovněž umístěna jedna revizní šachta ŠDB1 DN1000, do které je 
zaústěna i trasa DD, která odvádí vody z drenáže komunikace v profilu DN125. 

Uliční vpusti jsou navrženy jako obdélníkové 500/300mm s přechodovým kusem (skruží), 
středovou skruží a dnem s výtokem pro beton DN200 bez sedimentačního prostoru. Vpusť bude 
opatřena kalovým košem pro mříže 30/50, nízkým. Vzhledem k požadavku na uložení zasakovacích 
nádrží a vzhledem k terénním poměrem byly vpusti navrhovány co možno s nejmenší konstrukční 
výškou.  
 
Podzemní retenční zasakovací (voštinové) nádrže  

Umístění vsakovacích zařízení je navrženo tak, aby nemohlo dojít k negativnímu ovlivnění 
základových poměrů přilehlých staveb ani podzákladí předmětné konstrukce - zpevněné plochy.  

Posbírané dešťové vody budou přiváděny nově navrženou dešťovou kanalizací do podzemní 
zasakovací nádrže o retenčním objemu 12,10 m3.  

Zasakovací nádrž bude tvořena podzemním objektem. Pro nezbytný skladovací objem je třeba 
upravit výkop v horizontální rovině a vhodně zhutnit jeho dno, aby bylo zajištěno dobré uložení bloků 
nádrže.  

 
Specifikace navržených zasakovacích boxů 
• Polypropylenové materiály. 
• Rozměry: 1,20 x 0,60 x 0,42m. 
• Využitelný objem: 95 % 
• Odolnost těžkým nákladům (nákladní vozidla až do 60 t). 
• Výška překrytí pod těžkými náklady: 0,50 m. 
 
 

 
1.3.3   Etapa 2 – CESTA OD SEVERNÍHO VSTUPU K LETOHRÁDKU 
 
1.3.3.1 IO 01 - Příprava území  
Tento objekt řeší odstranění nevhodných prvků, jako jsou odpadkové koše a parkové lavičky.   

V řešeném území dnes nejsou žádné stávající nadzemní stavby určené k demolici.  

Prvek K – 12ks 
Typový kovový odpadkový koš včetně základových konstrukcí. Investor určí, jak bude s koši naloženo 
(odvoz na skládku nebo oprava a použití na jiném místě mimo řešené území).  

Prvek L – 25ks 
Typová dřevo – betonová lavice. Lavice jsou v dobře zachovalém stavu. Budou opatrně demontovány 
tak, aby mohly být použity na jiném místě. 



Prvek Ld – 2ks 
Celodřevěná lavice rustikálního charakteru. Bude opatrně demontována pro případné použití na jiném 
místě.  

Prvek PL – 8ks 
Stávající zachovaná Plečnikova lavice. Lavice budou opatrně demontovány pro opětovné využití 
v řešeném území. Oprava lavic je řešena v rámci IO05 Mobiliář. 

  
 
1.3.3.2 IO 02 – Kácení a ochrana stávajících dřevin    

Etapa 2 řeší obnovu cestní sítě v trase cesty od severního vstupu k letohrádku. Jedná se o 
povrchy pojížděné i pro pěší. Středem komunikace probíhá dvouřadá alej lip v pásech zeleně 
s převahou lípy srdčité (Tilia cordata). Vyhodnocení aleje bylo provedeno v samostatném znaleckém 
posudku a není součástí této dokumentace. Číslování dřevin bylo převzato pouze pro lepší orientaci.  

Na lokalitě bude chráněno 23 ks stromů bedněním kolem kmenů, středové pásy budou 
chráněny mobilním stavebním oplocením.  V situaci jsou vyznačeny stromy s výraznými kořena nad 
povrchem.  
 V lokalitě budou chráněny stromy v travnatých pásech a na okrajích porostů.  Vzhledem 
k charakteru úprav budou kmeny na okrajích porostů chráněny dřevěným bedněním, středové pásy 
budou ohraničeny mobilním stavebním oplocením. Zvláštní zřetel při provádění stavebních prací je 
třeba brát na stromy s výraznými kořeny nad povrchem.   

Při realizaci opatření je třeba dodržovat ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav 
v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 
Při stavebních pracích nesmějí být dřeviny poškozeny 

- zhutněním půdy přecházením, pojížděním, odstavováním vozidel, 
- zhutněním základové vrstvy, 
- uzavřením povrchu půdy nepropustnými kryty, 
- chemickým znečištěním. 

 
Ochrana kořenové zóny, kmenů a vegetační plochy je podrobně popsána v příslušné části 

projektové dokumentace.  
Celkem bude chráněno 23 kusy stromů v okrajových částech porostů, ve středových pásech 

budou stromy chráněny mobilním stavebním oplocením. 
 
 
1.3.3.3 IO 03 – Komunikace a terénní úpravy  
V rámci této etapy je řešeno: 
- oprava stávajících cest 
- pojížděná cesta z minerálního betonu 
- pochozí cesty z mlatu 
- plocha pod lavičkami 
Odstranění zpevněných ploch 
Oprava stávajících cest 
Na stávajících cestách jsou občasné prolákliny, kde se tvoří louže. Tyto prolákliny je třeba zavézt 
vhodným materiálem z vybouraných ploch  a náležitě zhutnit.  
Sejmutí ornice v ploše stavby 
Řešení středního zeleného pásu je obsaženo v sadových úpravách, tento objekt řeší sejmutí 
případné ornice nebo lesní hrabanky v ploše cest a nových laviček. Sejmutý humus či lesní hrabanka 
se rozprostře v blízkém okolí. 
 
Pojízdná cesta z minerálního betonu    
Hlavní parková cesta bude občas pojížděná zahradní technikou a vzhledem k minimální četnosti aut 
je navržená šířka 5,00m. Jako příjezd k zázemí je navržen průjezd stromořadím š.6,00m s navázáním 
na stávající šířku cesty. Komunikace je dlouhá 590m a ukončena je na začátku plochy před 
letohrádkem. Vzhledem k dobré únosnosti stávající cesty se kromě lokálních oprav do cesty nebude 



zasahovat. Na stávající cestu se udělá vrstva z mechanicky zpevněného kameniva tl.150-200m s 
příčným spádem krytu 2,5% střechovitě. Jako obrubník bude použit pásový plech 200/8mm 
zapuštěný 1cm pod terén. Kotvení plechu bude pomocí přivařených ok a zatlučených roxorů. Nová 
cesta v podélném spádu sleduje vyrovnaný spád stávající cesty.  
 
Pochozí cesty z mlatu 
Podél hlavní parkové cesty jsou dvě pochozí cesty rozdílných šířek, oddělené zeleným pásem 
š.5,00m a stromořadím. Severní cesta je široká 3,50m, jižní cesta má šířku 4,50m (vystihuje nejlépe 
stávající stav). Nová cesta v podélném spádu sleduje vyrovnaný spád stávající cesty. U pochozích 
cest se opraví lokální poškození stávající cesty a na stávající kryt se provede mlatová cesta. V 
případě, že stávající cesta není dost široká, odstraní se zemina na úroveň pláně nové cesty a 
provede se konstrukce cesty. 
Cesty budou lemovány obrubníkem-pásový plech 200/8mm dl. 300cm zapuštěný 1cm pod terénem.  
Příčný spád cesty je 2% směrem k obrubám. 
 
Plocha pod lavičkami 
Pod lavičkami se plocha vydláždí kamennou dlažbou (stejný materiál a typ dlažby jako v etapě 1). 
Plocha bude lemována obrubníkem z pásového plechu, zapuštěný 1cm pod úrovní terénu. 
 
 
1.3.3.4 IO 04 – Sadové úpravy  

Po ukončení stavebních prací bude odstraněno bednění kolem kmenů a mobilní stavební 
oplocení kolem středových pásů. 

Výsadby prováděny nebudou. 
Na lokalitě dojde k rekonstrukci poškozených travnatých ploch a to v šíři 1,5 m od na vnějším 

okruhu nově zřízených obrubníků zpevněných ploch včetně míst umístění nových laviček. Zde bude 
provedeno ohumusování v rámci stavebních úprav. Navezená ornice bude rozhrnuta, uhrabána a 
utužena zaválením. Následně budou plochy osety travní osivem. 

Na plochách středových pásů dojde k doplnění ornice v tl. do 10 cm, uhrabání a dosetí 
travním osivem.  
Na plochách určených k zatravnění bude doset  trávník pro stinné stanoviště výsevem travní směsi 
v množství 35 g/m2. 

 
Travní směs pro zastíněné plochy: 
metlice trsnatá    Barcampsia  40% 
kostřava červená    Barcrown  20% 
kostřava červená trsnatá  Bargreen II  20% 
lipnice luční    Bariris/Barimpala 20% 
výsevek    35 g/m2 
hloubka setí    4 – 6 mm 
výška seče     20-30 mm 
 
 
1.3.3.5 IO 05 – Mobiliář 
 
Předmětem objektu IO 05 je návrh vybavení řešeného území mobiliářem.  Prvky jsou navrženy 
typové i atypické. V situaci je vyznačeno rozmístění jednotlivých prvků. Prvky budou kotveny do 
vlastní základové konstrukce. U atypických prvků bude dodavatelem zhotovena dílenská 
dokumentace, která bude předložena architektovi k odsouhlasení. Veškeré povrchové úpravy, 
struktury a barevné odstíny budou před realizací vyvzorkovány k odsouhlasení architektem.   
 
Prvek S   
Zahrazovací sloupek, výška 1m    - celkem 6 ks 
Jedná se o typový zahrazovací sloupek. Sloupek bude celoocelový pozinkovaný opatřen metalickým 
tmavě šedým nátěrem. Sloupek bude kotven do betonové patky. Montáž bude provedena pod 



zpevněný povrch bez viditelných šroubů. Sloupky budou osazeny na začátku postraních cest 
vedoucích podél hlavní aleje. Sloupky budou zabraňovat vjezdu vozidel na postranní cesty. Pro 
potřebu vjezdu údržby (odklízení sněhu) bude vždy střední sloupek vyjímatelný z kotevního pouzdra 
(jištěno zámkem).  
 
Prvek K   
Odpadkový koš, objem 80l     - celkem 11ks 
Jedná se o typový koš válcového tvaru. Koš je ze zinkovaného ocelového plechu a bude opatřen 
metalickým tmavě šedým nátěrem. Koš je opatřen vložkou z pozinkovaného tenkostěnného plechu. 
Vložka je vyjímatelná po vyklopení kruhového víka s menším kruhovým otvorem pro vhazování 
odpadu. V řešeném území bude koš umisťován k cestám do travnaté plochy. Kolem koše bude 
vytvořen lem z dlažby. Koš bude osazen na betonové základové patky. Montáž bude provedena pod 
dlažbu.  
 
Prvek PL  
Původní Plečnikova lavice     - celkem 8ks 
Podél jižní postranní cesty je zachováno 8 lavic dle návrhu architekta Plečnika.  Lavice budou opatrně 
demontovány a umístěny na nové místo v aleji dle návrhu v situaci. Lavice budou přisazeny k cestě a 
před nimi a pod nimi bude dlážděná plocha. Stávající lavice budou pečlivě očištěny a případně 
opraveny. Betonové prvky budou omyty. Dřevěné prvky budou přebroušeny a opatřeny vhodnou 
impregnací na dřevo do exteriéru. Konkrétní postup vybraného dodavatele musí být před realizací na 
stavbě konzultován s památkáři.  
 
Prvek L2  
Atypická lavice, dřevo – betonová konstrukce, délka 6m  - celkem 2ks 
Na dvou místech u severního okraje aleje se nachází rozšířené mýtiny s posezením. Na tato místa je 
navrženo nové umístění atypické lavice. Návrh lavice vychází z designu Plečnikovy lavice. Nohy tvoří 
betonové prefabrikáty. Sedák a opěrák tvoří hranoly z lepeného dřeva. Dřevo bude modřínové tlakově 
impregnované pro použití v exteriéru. Odstín dřeva bude ponechán přírodní. Hrany dřevěných prvků 
budou opatřeny fází. Dřevěné prvky budou kotveny k betonovým nohám ocelovými vruty 
provlečenými otvory v prefabrikátu. Hlavy vrutů budou zapuštěny v mělce rozšířeném otvoru 
v prefabrikátu. 
 Betonové prefabrikáty budou hladké pohledové v přírodním odstínu. Hrany budou opatřeny 
fází. Případná výztuže bude řešena v rámci dílenské dokumentace vybraného dodavatele 
prefabrikátu. Betonové nohy lavice budou kotveny na ocelové trny zabetonované v základu. 
 
 
 
1.3.4  Etapa 5 – CESTA OD JIŽNÍHO VSTUPU K LETOHRÁDKU 
 
1.3.4.1 IO 01 - Příprava území  
Tento objekt řeší odstranění nevhodných prvků, jako jsou odpadkové koše a parkové lavičky.  
Některé prvky budou demontovány k opětovnému použití na jiném místě mimo řešený prostor (určí 
investor). 

V řešeném území dnes nejsou žádné stávající nadzemní stavby určené k demolici.  

 

Prvek K – 15ks 
Typový kovový odpadkový koš včetně základových konstrukcí.  Investor určí, jak bude s koši 
naloženo (odvoz na skládku nebo oprava a použití na jiném místě mimo řešené území).  

 

Prvek L – 38ks 
Typová dřevo – betonová lavice včetně základových konstrukcí. Lavice jsou v dobrém zachovalém 
stavu. Budou opatrně demontovány tak, aby mohly být použity na jiném místě mimo řešené území 
(určí investor).  
 
 



1.3.4.2 IO 02 – Kácení a ochrana stávajících dřevin  
Etapa 5 řeší obnovu cestní sítě v trase cesty od jižního vstupu k letohrádku. Jedná se o cestu 

oboustranně lemující středovou travnatou plochu. Středový trávník je téměř bez zastoupených dřevin, 
pouze bezprostředně v blízkosti jižního vstupu zůstaly zachovány vzrostlé stromy v druhové skladbě - 
bříza (Betula pendula), dub (Quercus), javor mléč (Acer platanoides) a javor klen (Acer 
pseudoplatanus).  

Na lokalitě bude chráněno 43 ks stromů bedněním kolem kmenů a to jak na okrajích porostu, 
tak ve středovém pásu. Na okrajích porostu se ochrana týká dřevin ve vzdálenosti do 1,5 m od nově 
zbudované obruby rekonstruované cesty. V některých případech zasahují stávající stromy do trasy 
obruby – v těchto místech bude třeba obrubu přerušit.  
 V lokalitě budou chráněny stromy ve středovém travnatém pásu – tyto jsou v lokalitě na dožití 
a na okrajích porostů. Vzhledem k charakteru úprav budou kmeny chráněny dřevěným bedněním. 
Zvláštní zřetel při provádění stavebních prací je třeba brát na stromy s výraznými kořeny nad 
povrchem.  Zde musí být obruba přerušena. 

Při realizaci opatření je třeba dodržovat ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav 
v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

 
Při stavebních pracích nesmějí být dřeviny poškozeny 

- zhutněním půdy přecházením, pojížděním, odstavováním vozidel, 
- zhutněním základové vrstvy, 
- uzavřením povrchu půdy nepropustnými kryty, 
- chemickým znečištěním. 

Ochrana kořenové zóny, kmenů a vegetační plochy je podrobně popsána v příslušné části projektové 
dokumentace. 
Celkem bude chráněno 43 kusy stromů v okrajových částech porostů a ve středovém pásu. 
 
 
1.3.4.3 IO 03 – Komunikace a terénní úpravy  
 
V rámci této etapy je řešeno: 
- oprava stávajících cest 
- pochozí cesty z mlatu 
- plocha pod lavičkami 
 
Odstranění zpevněných ploch 
Oprava stávajících cest 
Na stávajících cestách jsou občasné prolákliny, kde se tvoří louže. Tyto prolákliny je třeba zavést 
vhodným materiálem z vybouraných ploch a náležitě zhutnit.  
Sejmutí ornice v ploše stavby 
Řešení středního zeleného pásu je obsaženo v sadových úpravách, tato část dokumentace řeší 
sejmutí případné ornice nebo lesní hrabanky v ploše cest a nových laviček. Sejmutý humus či lesní 
hrabanka se rozprostře v blízkém okolí. 
 
Pochozí cesty z mlatu 
Podél středního dělícího travnatého pásu jsou dvě pochozí cesty š.2,50m. Nová cesta v podélném 
spádu sleduje vyrovnaný spád stávající cesty. U pochozích cest se opraví lokální poškození stávající 
cesty a na stávající kryt se provede mlatová cesta. V případě, že stávající cesta není dost široká, 
odstraní se zemina na úroveň pláně nové cesty a provede se konstrukce cesty: 
Cesty budou lemovány obrubníkem-pásový plech 200/8mm dl. 300cm, zapuštěný 1cm pod terénem.  
Příčný spád cesty je 2% směrem k obrubám. 
 
Plocha pod lavičkami 
Pod lavičkami se plocha vydláždí kamennou dlažbou (stejný materiál a typ dlažby jako v etapě 1). 
Plocha bude lemována obrubníkem z pásového plechu, zapuštěný 1cm pod úrovní terénu. 
 



1.3.4.4 IO 04 – Sadové úpravy  
Po ukončení stavebních prací bude odstraněno bednění kolem kmenů. 

Výsadby prováděny nebudou. 

Na lokalitě dojde k rekonstrukci poškozených travnatých ploch a to v šíři 1,5 m od na vnějším 
okruhu nově zřízených obrubn zpevněných ploch včetně míst umístění nových laviček. Zde bude 
provedeno ohumusování v rámci stavebních úprav. Navezená ornice bude rozhrnuta, uhrabána a 
utužena zaválením. Následně budou plochy osety travní osivem. 

Středový pás je v současnosti využíván k rekreačnímu běhu. Aby nebyl vyřazen dlouhodobě 
z provozu, dojde na těchto plochách k doplnění ornice v tl. do 10 cm, uhrabání a dosetí travním 
osivem. Tímto dojde k rekonstrukci i ploch bezprostředně přiléhajících k rekonstruovaným cestám.  

Na plochách určených k zatravnění bude doset  trávník pro stinné stanoviště výsevem travní směsi 
v množství 35 g/m2. 

 
Travní směs pro zastíněné plochy: 
metlice trsnatá    Barcampsia  40% 
kostřava červená    Barcrown  20% 
kostřava červená trsnatá  Bargreen II  20% 
lipnice luční    Bariris/Barimpala 20% 
výsevek    35 g/m2 
hloubka setí    4 – 6 mm 
výška seče     20-30 mm 
 
 
1.3.4.5 IO 05 – Mobiliář 

Předmětem objektu IO 05 je návrh vybavení řešeného území mobiliářem.  Prvky jsou 
navrženy typové i atypické. V situaci je vyznačeno rozmístění jednotlivých prvků. Prvky budou 
kotveny do vlastní základové konstrukce. U atypických prvků bude dodavatelem zhotovena dílenská 
dokumentace, která bude předložena architektovi k odsouhlasení. Veškeré povrchové úpravy, 
struktury a barevné odstíny budou před realizací vyvzorkovány k odsouhlasení architektem.   
 
Prvek K   
Odpadkový koš, objem 80l     - celkem 13ks 

Jedná se o typový koš válcového tvaru. Koš je ze zinkovaného ocelového plechu a bude 
opatřen metalickým tmavě šedým nátěrem. Koš je opatřen vložkou z pozinkovaného tenkostěnného 
plechu. Vložka je vyjímatelná po vyklopení kruhového víka s menším kruhovým otvorem pro 
vhazování odpadu. V řešeném území bude koš umisťován k cestám do travnaté plochy. Kolem koše 
bude vytvořen lem z dlažby. Koš bude osazen na betonové základové patky. Montáž bude provedena 
pod dlažbu.  
 
Prvek L  
Atypická lavice, dřevo – betonová konstrukce, délka 3m  - celkem 40ks 

Na vnějších okrajích postranních cest budou osazeny nové atypické lavice. Lavice budou 
osazeny symetricky a v pravidelných vzdálenostech. Lavice budou přisazeny k cestě a před nimi a 
pod nimi bude dlážděná plocha. 
  Návrh lavice vychází z designu Plečnikovy lavice, která se nachází v severní aleji (etapa 2). 
Nohy tvoří betonové prefabrikáty. Sedák a opěrák tvoří hranoly z lepeného dřeva. Dřevo bude 
modřínové tlakově impregnované pro použití v exteriéru. Odstín dřeva bude ponechán přírodní. Hrany 
dřevěných prvků budou opatřeny fází. Dřevěné prvky budou kotveny k betonovým nohám ocelovými 
vruty provlečenými otvory v prefabrikátu. Hlavy vrutů budou zapuštěny v mělce rozšířeném otvoru 
v prefabrikátu. 
 Betonové prefabrikáty budou hladké pohledové v přírodním odstínu. Hrany budou opatřeny 
fází. Případná výztuž bude řešena v rámci dílenské dokumentace vybraného dodavatele prefabrikátu. 
Betonové nohy lavice budou kotveny na ocelové trny zabetonované v základu. 



Prvek INFOPANEL 2  
Atypický ocelový jednostranný infopanel 1x2m s mapou obory - celkem 1ks 

Panel bude umístěn v travnaté ploše na kraji zpevněné plochy u vstupní brány z Malého 
Břevnova. Jedná se o atypický zámečnický výrobek. Na nosné ocelové podkladní konstrukci bude 
z čelní pohledové strany osazena nerezová deska s grafickým zobrazením mapy obory. Zadní strana 
bude opatřena lisovaným roštem, který znesnadňuje nelegální výlep plakátu a provádění grafiti.  
 Zobrazení a popisy na nerezové desce budou reliéfní s použitím technologie řezání vodním 
paprskem. Na mapě mohou být například znázorněny trasy a vzdálenosti pro rekreační běh, který je 
v dané lokalitě velice oblíben. Konkrétní grafické řešení panelu navrhne ve spolupráci s architektem 
profesionální grafik dle výběru investora. Povrchová úprava nerezové desky bude matná pískovaná. 
Povrchová úprava ocelové konstrukce bude provedena žárovým pozinkováním a tmavě šedým 
metalickým nátěrem. Konstrukce infopanelu bude vetknuta do betonového základu. Horní líc 
základového pasu bude ukončen pod úrovní terénu tak, aby se v parteru vizuálně neuplatňoval.   
 
 
1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Napojení řešeného území na stávající dopravní a technickou infrastrukturu se nemění.  
 
 
1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 
a svážném území 

 
 
1.5.1 Dopravní infrastruktura, řešení dopravy v klidu. 
 
- Napojení obory na dopravní infrastrukturu se nemění.  
- Řešení technické infrastruktury je popsáno v části 1.3 této Souhrnné technické zprávy. 
- Předmětem projektu obnovy stávající cestní sítě není řešení dopravy v klidu. 
- Podle dostupných informací není řešené území poddolované.  
 

 

1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Návrh je řešen v souladu s platnými předpisy, zákony a normami. Vzhledem k charakteru 

záměru se nepředpokládá negativní ovlivnění složek životního prostředí v dotčeném území. 
 

1.6.1 Likvidace dešťových vod  
Stávající stav  

Dešťové vody ze zpevněných ploch a cest uvnitř obory jsou likvidovány vsakováním na 
pozemku. Dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch před vstupní branou z Libocké ulice jsou 
odvedeny do dešťové kanalizace v Libocké ulici. 
 V prostoru u severního vstupu (Etapa 1) jsou ve zpevněné ploše 2 uliční vpusti ve špatném 
technickém stavu; jejich odvodnění není ověřené, neboť o kanalizaci v tomto prostoru není k dispozici  
dokumentace (pravděpodobně zaústěny do vsakovacích jam). Technické řešení a kapacita vsakovací 
jímky nejsou známy. 
   
Navržené řešení 
 Vzhledem k tomu, že v oboře vhodná kanalizace, je nutno dešťové vody ze zpevněných ploch 
likvidovat vsakováním.   
 Odvodnění cest v oboře (Etapa 2 a 5) je řešeno spádováním do přilehlého terénu.  

Likvidace dešťových vod na zpevněné ploše u vstupu z Libocké ulice (řešeno v rámci Etapy 
1) je řešena formou zasakovací nádrže. Na této ploše jsou navrženy tři dešťové vpusti 500/300mm 
umístěné v jejím nejnižším místě. Zpevněná plocha je spádována k jednotlivým vpustím ve sklonu 1-
2,5%. (Podrobně popsáno v části 1.3.2.8 - IO 08 – Vsakování dešťových vod)   

 



 Likvidace dešťových vod ze zpevněných ploch před vstupem z Libocké ulice (řešeno v rámci 
Etapy 0) je řešeno novou uliční vpustí, napojenou na stávající dešťovou kanalizaci v Libocké ulici. 
Navržená uliční vpust se napojí do stávající vložky, vysazené na uliční stoce DN 250 v ulici Libocké. 
Přípojka se provede z kameninových trub DN 200, uložených ve výkopu na betonová sedla. Vpust 
bude betonová, z betonových skruží s litinovou mříží a záchytným košem. 
  
  Množství dešťových vod: 
  Při ploše 620 m2 je odtokové množství: 
  Qd = 0,028 x 0,7 x 620 = 12,15 l/s. 

(Podrobně popsáno v části 1.3.1.7  IO 07 – Odvodnění) 
 
 
1.6.2 Odpady 

Odpadkové koše, umístěné v řešeném prostoru, budou pravidelně odváženy firmou, se kterou 
je uzavřena smlouva o odvozu a likvidaci odpadu. Biologický odpad, vznikající při provozu a údržbě v 
oboře, bude likvidován kompostováním – bude provádět firma zajišťující pravidelnou údržbu obory dle 
smluvních podmínek.  

   
 
1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 
 

Záměr obnovy stávající cestní sítě vychází mimo jiné také z předpokladu, že řešený prostor 
bude intenzivně využívaný širokou veřejností. Pro tělesně postižené návštěvníky bude přístupné celé 
řešené území – v řešeném prostoru ani v navazujících veřejně přístupných plochách nedojde k 
omezení nebo zhoršení možnosti bezbarierového užívání.  

Předmětem navržené obnovy stávající cestní sítě není budování parkovacích stání pro osobní 
automobily.  
 
 
1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 
 
V rámci předprojektové přípravy byly zpracovány následující průzkumy a měření:  
 
- Geodetické zaměření současného stavu (zpracoval J. Vaněk, 08/2012) 
 
- „Podklady o existenci stávajících inženýrských sítí“  (zpracovala Ing. arch. Andrea Hůlová, datum 
zpracování 07/2012) 
Pozn.: výsledné podklady jsou využity pro zpracování koordinační situace stavby.  
 
- „Obora Hvězda - parcela č. 1240, k.ú. Liboc" - Hydrogeologický posudek pro ověření možnosti 
likvidace srážkových vod vsakem“   
(zpracoval K+K průzkum s.r.o., Novákových 6, Praha 8, datum zpracování 07/2012) 
Pozn.: výsledky posudku jsou zapracovány do návrhu odvodnění zpevněné plochy v rámci etapy 1.   
 

- „Posouzení aktuálního stavu stromů a možných pěstebních opatření v lipové aleji - obora Hvězda“,   
(zpracoval lng. Marek Žďárský – znalec v oboru OCHRANA PŘÍRODY, odvětví Ochrana přírody; 
specializace: hodnocení vitality a statiky stromů vč. diagnostiky koruny stromolezeckou technikou, 
technologie ošetření a nápravných opatření na dřevinách rostoucích mimo les;  znalec v oboru 
ZEMĚDĚLSTVÍ, odvětví: Ovocnářství a zahradnictví; specializace: dendrologie, péče o dřeviny a 
jejich poškozování lidskou činností.  
Adresa: Hasina 6, 289 34 Rožďalovice, tel.: 603 465 612, zdarskymarek@gmail.com 
Datum zpracování: 10/2012) 
Pozn.: výsledky posudku jsou zapracovány do návrhu komunikací v rámci etapy 2.   

 



1.9 Údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 

 
 Stavba bude na základě projektových podkladů vytyčena v souřadném polohopisném 
systému S-JTSK, použitý výškopisný systém je Bpv. Vytyčení bude provedeno odbornou firmou nebo 
k tomu způsobilou osobou. 
 
 
1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory 
 
Stavba je členěna na následující etapy a inženýrské objekty:  
 
Etapa 0 – VSTUPNÍ PROSTOR Z LIBOCKÉ ULICE 
IO 01 - Příprava území 
IO 02 – Kácení a ochrana stávajících dřevin  
IO 03 – Komunikace a terénní úpravy  
IO 04 – Sadové úpravy  
IO 05 – Mobiliář  
IO 06 – Osvětlení přechodu 
IO 07 – Odvodnění 
 
Etapa 1 – VSTUPNÍ PLOCHA U SEVERNÍHO VSTUPU 
IO 01 - Příprava území 
IO 02 – Kácení a ochrana stávajících dřevin 
IO 03 – Komunikace a terénní úpravy  
IO 04 – Sadové úpravy  
IO 05 – Mobiliář 
IO 06 – neobsazeno 
IO 07 – neobsazeno 
IO 08 – Vsakování dešťových vod 
 
Etapa 2 – CESTA OD SEVERNÍHO VSTUPU K LETOHRÁDKU 
IO 01 - Příprava území 
IO 02 – Kácení a ochrana stávajících dřevin  
IO 03 – Komunikace a terénní úpravy  
IO 04 – Sadové úpravy  
IO 05 – Mobiliář 
 
 
Etapa 5 – CESTA OD JIŽNÍHO VSTUPU K LETOHRÁDKU 
IO 01 - Příprava území  
IO 02 – Kácení a ochrana stávajících dřevin  
IO 03 – Komunikace a terénní úpravy  
IO 04 – Sadové úpravy  
IO 05 – Mobiliář 
 
 
1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení 
 

Provozem navrhované stavby nebude negativně ovlivněno životní prostředí v okolí dotčeného 
území.  

Odstraňování odpadu z provozu stavby 
Odpadkové koše, umístěné v řešeném prostoru, budou pravidelně odváženy firmou, se kterou 

je uzavřena smlouva o odvozu a likvidaci odpadu. Biologický odpad, vznikající při provozu a údržbě 



parku, bude likvidován kompostováním – bude provádět firma zajišťující pravidelnou údržbu parku dle 
smluvních podmínek.  

 
Odstraňování odpadu v průběhu realizace stavby 

Během realizace stavby bude omezen přístup veřejnosti do řešených prostorů. Budou ale 
zachovány všechny nezbytné provozní nároky a návaznosti budov v oboře i všech dalších budov 
sousedících s řešeným územím, a to včetně odstraňování odpadu – odstraňování běžného 
komunálního odpadu v průběhu realizace stavby bude probíhat stejným způsobem jako v současné 
době.  

Odpady, které lze předpokládat při realizaci stavby, jsou zařazeny podle vyhl. MŽP č. 
381/2001 Sb., ve znění vyhl. MŽP č. 503 / 2004 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů. Množství odpadu v průběhu realizace bude doloženo při kolaudaci stavby 
včetně dokladu o jeho odstranění. 
 Po dobu výstavby je ze zákona původcem odpadu zhotovitel stavby. Nelze – li odpady využít, 
potom je povinen zajistit jejich odstranění. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do 
doby, než jsou předány oprávněné osobě. 
 
Ochrana ovzduší 

Navržená stavba nebude zatěžovat okolí zvýšenou prašností nebo jinými exhalacemi. Provoz 
nebude negativně ovlivňovat kvalitu ovzduší.  

Ochrana povrchové a podzemní vody 

Povrchové a podzemní vody nebudou navrženými úpravami ovlivněny. Stavbou ani během 
stavby nedojde k negativní změně odtokových poměrů daného území.  
 
Ochrana půdy a horninového prostředí 

Půda ani horninové prostředí nebudou za běžného provozu ovlivněny.  
 
 
Ochrana ovzduší 

Emise škodlivin z dopravních a stavebních mechanizmů po dobu provádění stavebních prací 
budou časově omezené. Realizované úpravy nebudou zdrojem emisí. 
 

Ochrana hydrogeologických a odtokových poměrů 
 Během výstavby ani v období provozu se nepředpokládá změna hydrogeologických 
charakteristik. Nejbližší užívané vodní zdroje jsou umístěny v dostatečné vzdálenosti od 
posuzovaného záměru. Režim podzemních vod, tj. propustnost, směr proudění ani vydatnost 
nebudou ovlivněny. Nedojde ke změně charakteru odvodnění řešeného území. 
 

Ochrana fauny, flóry a ekosystému 
 Vzhledem k svému charakteru nebude mít stavba negativní vliv na stávající přírodní 
prostředí. 
  
Ochrana krajiny 

Návrh řeší obnovu a úpravu stávající cestní sítě v oboře Hvězda - stavba nenaruší krajinný 
ráz. 

 
Vlivy na obyvatelstvo 
 S ohledem na situování řešeného prostoru v kontaktu se zastavěným územím jsou navržena 
následující opatření pro minimalizaci negativního vlivu stavby na okolní zástavbu:  
 Z hlediska ochrany ovzduší jsou navržena opatření k minimalizaci prašnosti v průběhu 
stavby. Hlavním zdrojem prašnosti při provádění navržených úprav budou přípravné práce (demolice, 
skrývka ornice), terénní úpravy, realizace nových komunikací a dále výkopové a zemní práce.  
 Během realizace stavby bude prováděno pravidelné kropení, uklízení komunikací a další 
vhodná opatření pro omezení prašnosti. Zemina, získaná z výkopů, skrývek a z terénních úprav, bude 
uložena na vymezených deponiích - zde bude zemina zabezpečena proti pohybu nepovolaných osob, 
bude pravidelně kropena.  



 Stavební materiál bude na staveništi uložen a zabezpečen tak, aby nemohl být zdrojem 
prachu a jiného znečištění okolí (uložení v nepoškozených obalech, zakrytí plachtami apod.). 
 Stavební práce budou probíhat pouze ve vyznačených hranicích řešeného území, zde bude 
umístěno i zařízení staveniště. 
 Komunikace v okolí staveniště budou pravidelně uklízeny. 
 Realizace bude prováděna po ucelených částech tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy 
stavebních prací na okolí a aby byla zkrácena doba, po kterou budou rozpracovány terénní a 
výkopové práce. Tyto ucelené části budou vždy zřetelně vymezeny a označeny včetně označení 
chráněných vstupů a průchodů. Přebytečný materiál ze stavební činnosti bude ihned odvážen a 
likvidován, resp. dle povahy recyklován v souladu se zákonem o odpadech. 
 
 Ochrana proti hluku  
 Během realizace bude prostředí dočasně ovlivněno při provádění stavby. Hygienické limity 
hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, chráněném venkovním prostoru a chráněném 
vnitřním prostoru staveb jsou uvedeny v nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

Stanovené hygienické limity hluku - Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a ostatní 
chráněný venkovní prostor (dB) – 70 dB.   
 
Při provádění hlučných prací budou dodržovány následující zásady: 
- Bude provedeno plné oplocení staveniště sousedící s chráněnými prostory okolních staveb a to do 
výšky 2 m nad okolní terén 
- Hlučné práce nebudou prováděny v době 7:00 – 8:00 a 20:00 – 21:00 hod. 
- Během pracovních dnů bude ustanovena tichá přestávka (např. 12 – 13 hod) – budou informováni 
vlastníci a uživatelé okolních objektů (možnost větrání). 
- Bude omezen chod hlučných strojů na nezbytnou mez. Hlučné stroje nebudou ponechávány 
v chodu na prázdno (týká se i nákladních automobilů při nakládce). 
- Budou používány pouze stroje a zařízení v dobrém technickém stavu a správně seřízené 
- V rámci staveniště nebude zbytečně generován nadměrný hluk (např. hlasitě puštěné rádio apod.)  
  
 
Vlivy na dopravní infrastrukturu 
 Řešené území je dopravně napojeno na stávající komunikační síť, její kapacita pro napojení 
vyhovuje. Z navržených úprav nevznikají žádné zvýšené nebo mimořádné nároky na stávající 
dopravní infrastrukturu a na její kapacitu. 
 V rámci stavby budou využívány stávající komunikace a vjezdy. Při výstavbě budou po 
časově omezenou dobu zvýšeny nároky na dopravní obsluhu řešeného území a budov v sousedství 
staveniště.  
 
 
1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
  

Stavba bude prováděna v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými 
normami ČSN. Především budou dodržovány veškerá opatření dle vyhlášky Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích, v platném znění, a při provozu bude dodržováno ustanovení vyhlášky 
Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění. Dále budou splněny požadavky Nařízení 
vlády č. 523, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci.      

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace.  
Zaměstnanci budou proškoleni z bezpečnosti práce, hygieny a požárního řádu.  
Stavba bude prováděna v době 7.00-19.00 hod.  

 
 
2.   Mechanická odolnost a stabilita  

Mechanická odolnost a stabilita navržené stavby je řešena v příslušných částech 
dokumentace. 
 



3.   Požární bezpečnost  
 

Navrženými úpravami nedojde ke změně nebo ke zhoršení požární bezpečnosti místního 
prostředí. Zároveň nedojde ke změně nebo ke zhoršení požární bezpečnosti stávajících staveb v 
sousedství řešených ploch a komunikací - budou zachovány všechny přístupy a příjezdy ve 
stávajících parametrech.  
 V řešeném prostoru nejsou umísťovány nové objekty, u kterých by bylo potřeba posuzovat 
odstupové vzdálenosti, příjezd a zásahové plochy, způsob evakuace osob.  
   Navržené úpravy nebudou tvořit překážky na příjezdových komunikacích. 
 Sjízdné komunikace a pěší cesty kopírují síť současných cest. Páteřní komunikace pro 
požární vozidla budou mít šířku minimálně 3,0 m, v místech křížení komunikací v prostoru poloměru 
otáčení vozidel pro odbočení nebudou pevné překážky.  
 V řešeném prostoru nejsou navrhovány nové komunikace určené pro pojezd požárních 
vozidel. V řešeném prostoru nejsou navrhována požárně bezpečnostní zařízení.   
 Stávající vodovodní síť a odběrná místa v předmětné lokalitě nebudou navrženými úpravami 
dotčeny. 
 
 
4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 

Stavba bude prováděna v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými 
normami ČSN. Především budou dodržovány veškerá opatření dle:  
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění,  
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti  
- vyhláška MSV č. 77/1965 Sb., způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
 

V souladu s § 101 Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu 
zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se 
týkají výkonu práce.  

Pokud je stavba prováděna více zhotoviteli, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zadavatel stavby je povinen 
doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanový prováděcí předpis, oblastnímu 
inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 
zhotoviteli. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi 
k užívání.   
 
 
5.   Bezpečnost  při užívání  
 

Bezporuchový provoz a předpokládanou životnost stavby je nutno zajistit řádnou a 
pravidelnou údržbou.  

 
 
 
 



6.    Ochrana proti hluku 
 
V rámci navržených úprav nejsou instalovány žádné nové zdroje hluku. 

 
 
7.    Úspora energie a ochrana tepla 

 
7.1 splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů  podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 
 
Vzhledem k charakteru stavby není posuzováno.  
 
 
7.2 stanovení celkové energetické spotřeby stavby  
 
Navržená stavba nezahrnuje objekty, u kterých je stanovována energetická spotřeba.  
 
 
8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace 
 

Záměr obnovy stávající cestní sítě vychází mimo jiné také z předpokladu, že řešený prostor 
bude intenzivně využívaný širokou veřejností. Pro tělesně postižené návštěvníky bude přístupné celé 
řešené území – v řešeném prostoru ani v navazujících veřejně přístupných plochách nedojde k 
omezení nebo zhoršení možnosti bezbarierového užívání.  

Předmětem navržené obnovy stávající cestní sítě není budování parkovacích stání pro osobní 
automobily.  
 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
(radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.) 
 
Radon 

Vzhledem k tomu, že navržená stavba nezahrnuje prostory nebo místnosti určené pro trvalý 
pobyt nebo trvalá pracoviště, nebyl pro účely navrhované stavby proveden aktuální radonový 
průzkum.  
Agresivní spodní vody 

Vzhledem k charakteru stavby není posuzováno.  
 
Seismicita 

Zájmové území nevykazuje zvýšenou seismicitu a proto není třeba žádných opatření proti 
těmto účinkům. Řešené území se nenachází v ochranných pásmech dopravních staveb, které by 
mohly být svým provozem zdrojem technické seizmicity. Žádná opatření se nenavrhují. 
 
Poddolování 

Dotčené území se nenachází na poddolovaném území. Opatření na ochranu stavby před 
účinky poddolování se nepředpokládají.   
 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 

Na řešený prostor nejsou kladeny požadavky z hlediska řešení ochrany obyvatelstva. 
Součástí navržené stavby není vybudování nového nebo úprava stávajícího zařízení civilní obrany.  
 
 



11. Inženýrské stavby  (objekty) 
 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Likvidace dešťových odpadních vod 
Popsáno v částech 1.3.1.7 a 1.3.2.8 této zprávy.  

Likvidace splaškových odpadních vod 
V rámci navržených úprav není navržen žádný zdroj splaškových vod.  
 
b) zásobování vodou 
V rámci navržených úprav není navržen objekt nebo zařízení, které by měly být zásobovány vodou. 
 
c) zásobování energiemi 
V rámci navržených úprav není navržen objekt nebo zařízení, které by mělo být zásobováno 
energiemi. 
 
d) řešení dopravy 
Dopravní napojení areálu se nemění. Současný stav i návrh úprav je popsán v předcházející části 
této zprávy.  
 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
Řešeno v samostatné části dokumentace – části Komunikace a Sadové úpravy. 
 
f) elektronické komunikace 
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem řešení. 
 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě 
vyskytují) 
 
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 
V navržené stavbě není uvažována výroba a nejsou zde plánovány žádné výrobní provozy.  
 
b) popis technologie výroby 
V navržené stavbě není uvažována výroba 
 
c) údaje o počtu pracovníků 
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem řešení. 
 
d) údaje o spotřebě energií 
Součástí navržených úprav nejsou objekty, u kterých je posuzována spotřeba energií. 
 
e) bilance surovin, materiálů a odpadů 
Vzhledem k charakteru navržené stavby není zpracována bilance surovin a materiálů. Likvidace 
odpadů je popsána v předcházející části této zprávy. 
 
f) vodní hospodářství 
Součástí navržené stavby není vodní hospodářství. 
 
g) řešení technologické dopravy 
V navržené stavbě není uvažována technologická doprava. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.  Příloha  
 



Záznam z konzultace 
 
 
Název akce:  Obora Hvězda – obnova cestní sítě  
Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení 
Datum: 12.11.2012   
Účastníci: Ing. Zdeňka Mladá, NPÚ, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze 
  Ing. arch. Anna Anděrová, Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP 
  Ing. arch. Jaromír Kosnar, AND architektonický atelier 
  Ing. arch. Ondřej Smolík, AND architektonický atelier  
 
 

Předmětem konzultace byla rozpracovaná dokumentace úpravy cestní sítě v Oboře 
Hvězda, Praha 6 - Liboc.  
 
Navržené řešení bylo odsouhlaseno k dopracování s následujícími připomínkami: 
 
 
1/ Prostor před vstupní bránou obory z Libocké ulice 
Návrh:  

V prostoru mezi Libockou ulicí a vstupní branou obory budou zrušena parkovací stání 
pro automobily a stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Celá vstupní plocha bude dlážděná 
v jedné výškové úrovni, jednotlivé části dlážděné plochy budou odlišeny typem dlažby podle 
funkčního využití (chodník, vozovka). U stávajících stromů budou do dlažby vsazeny 
stromové mříže.  

Úsek ulice Libocká v místě napojení vstupu do obory bude řešen jako dlouhý 
zpomalovací práh, navazující svým východním okrajem na stávající zpomalovací práh. 

Dlažby – žula, štípaný povrch, pravidelný formát (kostka, chodníková mozaika), barva 
šedá, černá. 
  
Stanovisko NPÚ:    

V místě odbočení z Libocké ulice bude propojena dlažba (typ a barva dlažby) 
pojízdných komunikací tak, aby navazovaly ve tvaru „T“ (nepřerušovat materiálově a barevně 
odlišeným chodníkovým pásem). 
 
 
 
2/ Vstupní prostor za branou obory 
Návrh:  

Byly projednány varianty návrhu (různý plošný rozsah dlažeb, materiály a formáty 
dlažeb).   
 
Stanovisko NPÚ: 

Z hlediska památkové péče je přípustná varianta vydláždění celé vstupní plochy. 
Jsou přípustné dvě varianty řešení dlažby:  

Varianta 1 - nepravidelné odseky ze žuly žlutého odstínu  
Varianta 2 - obdélné štípané odseky – barchovická rula  

Příklad uvažovaných dlažeb viz foto příloha.    
Celá plocha bude dlážděna jedním typem dlažby. Členění plochy je přípustné pouze 

změnou směrů kladení (obdobně je možné řešit odlišení vložených obdélníkových ploch před 
vstupy do budov).     
 
 
 



3/ Cesta alejí k letohrádku 
Návrh:  

Střední cesta („vozovka“) bude řešena pro průjezd vozidel, bude mít šířku 5 m. 
Boční cesty („chodníky“) budou řešeny pro pěší, budou mít odlišné šířky: severní (blíž 
k ohradní zdi) bude mít šířku 3,5 m, jižní bude mít šířku 4,5 m.  

Materiál – mechanicky zpevněné kamenivo, barva finální pohledové vrstvy béžová. 
Obrubníky cest – budou řešeny ocelovou pásovinou zapuštěnou pod úroveň 

upraveného terénu (zapuštění o cca 10 mm). 
Mobiliář: podél cesty budou zachovány pouze původní parkové lavice (návrh Plečnik) 

– budou umístěny pouze podél jižního chodníku (podél jeho jižního okraje). 
Všechny novodobé lavice budou odstraněny – podél severního chodníku nebudou 

umístěny žádné lavice.   
V souvislosti s úpravou šířky cesty budou upraveny polohy lavic tak, aby byly 

umístěny v konstantní vzdálenosti od okraje cesty. Pod jednotlivými lavicemi budou dlážděné 
plochy tvaru obdélníku - dlažba stejného typu jako ve vstupní části obory (viz 2).  
 
Stanovisko NPÚ:   

Navržené řešení je přípustné bez připomínek. 
 
 
 
4/ Jižní cesta (přístup od Břevnovské pláně) 
Návrh:  

Cesta je tvořena dvěma zpevněnými cestami se středním zeleným pásem. Cesty 
budou obnoveny ve stávajícím půdorysném uspořádání – šířka cest 2,5 m, materiál - 
mechanicky zpevněné kamenivo, barva finální vrstvy béžová.   

Obrubníky cest – budou řešeny ocelovou pásovinou zapuštěnou pod úroveň 
upraveného terénu (zapuštění o cca 10 mm). 

Ukončení cesty u brány v ohradní zdi obory: byly projednány varianty řešení 
vstupního prostoru u brány. Z předložených variant bylo jako nejvhodnější zvoleno řešení 
bez použití dlažby. 
 
Stanovisko NPÚ:  

Z hlediska památkové péče je přípustná varianta, kdy cesta a vstupní plocha budou 
obnoveny s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva (barva finální vrstvy béžová). Ve 
vstupním prostoru nebude použita dlažba.  

Přípustný je návrh umístění infopanelu ve vstupním prostoru.  
  

Mobiliář: Lavice – z hlediska památkové péče je přípustný navržený novotvar lavice 
inspirovaný původním typem lavice; alternativně lze i zde použít původní historický typ 
(návrh Plečnik). 
  
       
       Zapsal: Ing. arch. Kosnar 
 
 
 


