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Privodni zprava

Zakladni identifikacni udaje

Udaje stavby:

Udaje o stavebnikovi:

Udaje o projektantovi:

Zakladni charakteristika stavby a jeji ucel

Udaje o dosavadnim vyuZiti a zastav&nosti izemi, o stavebnim pozemku a o majetkopravnich vztazich
Druhy a parcelni ¢isla dotéenych pozemku podle katastru nemovitosti

Udaje o provedenych priizkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu
Udaje o provedenych priizkumech

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Napojeni na technickou infrastrukturu

Informace o splnéni pozadavkl dotéenych organu

Informace o dodrzeni obecnych poZadavku na vystavbu

Udaje o spInéni podminek regulaéniho planu, Gzemniho rozhodnuti

Vécné a Casové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby a jina opatfeni v dot€eném tzemi
Predpokladana Ihiita vystavby v&etné popisu postupu vystavby

Udaje o plosnych parametrech stavby

Souhrnna technicka zprava
Urbanistické, architektonické a stavebné technické rfeSeni

Zhodnoceni stavenisté, u zmény dokoncéené stavby téz vyhodnoceni souc¢asného stavu konstrukci;
stavebné historicky prlizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci nebo je
v pamatkové zéné

Urbanistické a architektonické feSeni stavby, popfipadé pozemku s ni souvisejicich
Technické feSeni s popisem pozemnich staveb a inZenyrskych staveb a feSeni vnéjsich ploch

Etapa 0 — VSTUPNI PROSTOR Z LIBOCKE ULICE
10 01 - Pfiprava uzemi

10 02 — Kaceni a ochrana stavajicich dfevin

10 03 — Komunikace a terénni Upravy

10 04 — Sadové Upravy

10 05 — Mobiliar

10 06 — Osvétleni pfechodu

10 07 — Odvodnéni

Etapa 1 — VSTUPNi PLOCHA U SEVERNIHO VSTUPU
10 01 - Pfiprava uzemi

10 02 — Kaceni a ochrana stavajicich dfevin

10 03 — Komunikace a terénni Upravy

10 04 — Sadové Upravy

10 05 — MobiliaF

10 06 — neobsazeno

10 07 — neobsazeno

10 08 — Vsakovani deStovych vod

Etapa 2 — CESTA OD SEVERNIHO VSTUPU K LETOHRADKU
10 01 - Pfiprava tzemi

10 02 — Kaceni a ochrana stavajicich dfevin

10 03 — Komunikace a terénni upravy

10 04 — Sadové upravy

10 05 — Mobiliar

Etapa 5 — CESTA OD JIZNIHO VSTUPU K LETOHRADKU
10 01 - Pfiprava uzemi

10 02 — Kaceni a ochrana stavajicich dfevin

10 03 — Komunikace a terénni Upravy

10 04 — Sadové Upravy

10 05 — MobiliaF
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7.2

Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Reseni technické a dopravni infrastruktury véetné FeSeni dopravy v klidu, dodrzeni podminek
stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném uzemi
Dopravni infrastruktura, feSeni dopravy v klidu.

Vliv stavby na Zivotni prostfedi a feSeni jeho ochrany

Likvidace destovych vod
Odpady

Reseni bezbariérového uzivani navazujicich vefejné pristupnych ploch a komunikaci

Prizkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a zac¢lenéni jejich vysledkt do projektové dokumentace

Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky referenéni polohovy a vy$kovy systém

Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty a technologické provozni soubory

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pfed negativnimi u€inky provadéni stavby
a po jejim dokonceni

ZpUsob zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti pracovnika

Mechanicka odolnost a stabilita

Pozarni bezpecnost

Hygiena, ochrana zdravi a zZivotniho prostfedi
Bezpec€nost pfi uzivani

Ochrana proti hluku

Uspora energie a ochrana tepla

Splnéni pozadavkl na energetickou naro¢nost budov a splnéni porovnavacich ukazatelt podle
jednotné metody vypoctu energetické naro€nosti budov

Stanoveni celkové energetické spotfeby stavby

Reseni piistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Ochrana stavby pfed Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi
Ochrana obyvatelstva

InZenyrské stavby (objekty)

odvodnéni Uzemi v&etné zneskodfiovani odpadnich vod
zasobovani vodou

zasobovani energiemi

feSeni dopravy

povrchové upravy okoli stavby, véetné vegetacnich uprav
elektronické komunikace

Vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni staveb (pokud se ve stavbé vyskytuji)
ucel, funkce, kapacita a hlavni technické parametry technologického zafizeni
popis technologie vyroby

Udaje o poctu pracovniku

Udaje o spotiebé energii

bilance surovin, materialt a odpadu

vodni hospodarstvi

feSeni technologické dopravy

Priloha

Zaznam z projednani - NPU



A. Pravodni zprava

1. Zakladni identifikacni GUdaje

1.1 Udaje stavby:

Nazev stavby:
Misto stavby:
Obecni urad:
Stavebni Grad:

Charakter stavby:
Stupen PD:

1.2 Udaje o stavebnikovi:

Objednatel a investor stavby:

Sidlo:
Zastupce objednatele:

IC:

1.3 Udaje o projektantovi:

Projektant:

Autorsky navrh:

Vedouci projektant:

Obora Hvézda — obnova cestni sité

Praha 6 — Liboc, ulice Libocka a Obora Hvézda,

k.U. Liboc 729795

parcely — viz samostatna ¢ast dokumentace ,Zaborovy elaborat"
Utad MC Praha 6

Urad MC Praha 6 — Odbor vystavby

Zména dokoncené stavby (stavebni Uprava)
Dokumentace pro stavebni povoleni

Odbor rozvoje vefejného prostoru MHMP

Jungmannova 35, Praha 1, 110 00

Ing. Dan Frantik (feditel odboru)

Ing. arch. Anna Andérova (specialistka investic méstské zelené)
000 64 581

AND spol. s r.o., architektonicky atelier
V Uvalu 84, 150 00 Praha 5

IC: 40767141

DIC: CZ40767141

Tel.: 222 366 940 - 949

Email: andarch@andarch.cz

Ing. arch. Jaromir Kosnar
Ing. arch. Ondrej Smolik

Ing.arch. Vratislav Danda

Email: vratislav.danda@andarch.cz
Autorizace CKA &.0000417

Typ autorizace: A

1.4 Zakladni charakteristika stavby a jeji ucel

Tato dokumentace feSi obnovu vymezené casti cestni sité v obofe Hvézda v Praze 6.
Pfedmétem feSeni je obnova uréenych komunikaci, zahrnujici obnovu a uUpravu stavajicich
zpevnénych ploch, Upravy bezprostfedné pfiléhajicich nezpevnénych ploch (terénni a sadové upravy
lemujici feSené cesty), odvodnéni zpevnénych ploch a obnovu souvisejicich prvkd drobné
architektury a parkového mobiliafe.



Resené Uzemi je v dokumentaci rozdéleno na nékolik etap zahrnujicich ucelené &asti cestni
sité:

Etapa 0 — Vstupni prostor z Libocké ulice

Etapa 1 — Vstupni plocha u severniho vstupu
Etapa 2 — Cesta od severniho vstupu k letohradku
Etapa 5 — Cesta od jizniho vstupu k letohradku

2.1 Udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti tizemi, o stavebnim pozemku a
o majetkopravnich vztazich

Re$ené Uzemi se nachazi v prostoru vstupu do obory z ulice Libocka (etapa 0) a dale
v prostoru obory Hvézda (etapa 1, 2 a 5), ohrani€¢eném ohradni zdi.

Obora Hvézda je pfirodni pamatka ev. €. 1211 (pfirodni pamétkou byla vyhlaSena 1. zafi
1988). DUvodem ochrany jsou lesni porosty pfirozeného charakteru a vyznamna ornitologicka lokalita.
Obora mé v centralni ¢asti podobu klasického lesoparku, ktery na okrajich pfechazi v pfirozeny les.

Vymezena Cast cestni sité, jejiz obnova je feSena touto dokumentaci, je v sou€asné dobé
vyuzivana pro pohyb navstévnikl obory a pojezd vozidel udrzby obory a obsluhy objektd. Toto
dosavadni vyuziti zGstane zachovano beze zmén - navrzenymi Upravami se nebude ménit.

2.2 Druhy a parcelni ¢isla dotéenych pozemku podle katastru nemovitosti
Prehled pozemku a budov dotéenych stavbou — k.u. Liboc 729795

Parcelni €islo nebo budova dotéena trvalym zaborem
Viz samostatna ¢ast dokumentace ,Zaborovy elaborat*

3. Udaje o provedenych prizkumech a o napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu

3.1 Udaje o provedenych priizkumech
V ramci predprojektové pfipravy byly zpracovany nasledujici prazkumy:

- ,Podklady o existenci stavajicich inzenyrskych siti“ (zpracovala Ing. arch. Andrea Hilova, datum
zpracovani 07/2012)

- ,Obora Hvézda - parcela €. 1240, k.u. Liboc" - Hydrogeologicky posudek pro ovéfeni moznosti
likvidace srazkovych vod vsakem®

(zpracoval K+K prizkum s.r.0., Novakovych 6, Praha 8, datum zpracovani 07/2012)

Pozn.: podklad pro feSeni etapy 1

- ,Posouzeni aktualniho stavu stromd a moznych péstebnich opatfeni v lipové aleji - obora Hvézda*,
(zpracoval Ing. Marek Zdarsky — znalec v oboru OCHRANA PRIRODY, odvétvi Ochrana pfirody;
specializace: hodnoceni vitality a statiky strom0 vé. diagnostiky koruny stromolezeckou technikou,
technologie oSetfeni a napravnych opatfeni na dfevinach rostoucich mimo les; znalec v oboru
ZEMEDELSTVI, odvétvi: Ovocnarstvi a zahradnictvi; specializace: dendrologie, pé&e o dfeviny a
jejich poskozovani lidskou Cinnosti.

Adresa: Hasina 6, 289 34 Rozdalovice, tel.: 603 465 612, zdarskymarek@gmail.com

Datum zpracovani: 10/2012)

Pozn.: podklad pro feeni etapy 2




3.2 Napojeni na dopravni infrastrukturu

Res$ené Uzemi se nachazi v misté vjezdu do obory z ulice Libocka a dale v prostoru obory,
vymezeném ohradni zdi obory.

Na dopravni infrastrukturu je feSené uUzemi napojeno z ulice Libocka — jedna se o mistni
komunikaci, ktera spojuje Vypich s Dolni Liboci. Touto komunikaci je vedena autobusova linka ¢.179,
ktera nema v blizkosti vjezdu a vstupu do obory zastavku. Dotéeny Usek Libocké ulice ma omezenou
rychlost na 40km/hod (zéna), vyznacenou svislym dopravnim znacenim. Komunikace je zde Siroka
cca 6,5m s oboustrannymi chodniky (na strané obory 1,9-2,5m, na proté&jsi strané 1,75m) s krytem ze
zamkové dlazby. Pfed odbocCkou do obory (ve sméru jizdy od Vypichu) je zvySeny pfechod délky 10m
s najezdy 1,6m. Hrany ngjezdu jsou z lezatého kamenného obrubniku, komunikace a zvy3eny
prechod pro chodce maji kryt asfaltovy. V celém Useku je svislym dopravnim znaenim omezen
z4kaz stani.

Pfijezd k brané obory je po komunikaci, ktera je v misté napojeni na Libockou Siroka 8,0m a
postupné se zuzuje na Sitku 6,5m a od vjezdu na parkovisté domu senior se zuzuje na Sifku vstupni
brany 2,8m (do obory je svislym dopravnim zna¢enim omezen vjezd motorovym vozidlim s vyjimkou
vozidel se souhlasem Hl.m.Prahy). Pfed branou je vysuvny sloupek, ovladany pfes kartu.

3.3 Napojeni na technickou infrastrukturu
V feSeném prostoru se nachazeji stavajici rozvody inzenyrskych siti, dokumentované

v koordinaéni situaci (podklady pro zpracovani koordinacni situace byly prevzaty z ,Podkladi o
existenci stavajicich inzenyrskych siti“ — viz odst. 3.1).

4. Informace o splnéni pozadavku dotéenych organu

Stavba je navrzena v souladu s pozadavky dot€enych organu statni spravy.

5. Informace o dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu

Jsou dodrzeny pozadavky vyhlasky €.501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuZivani
uzemi a pozadavky vyhlasky €. 268/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu.
Navrzend stavba spliiuje zakladni poZadavky (mechanicka odolnost a stabilita, pozarni bezpecnost,
ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi, ochrana proti hluku, bezpec&nost
pfi uzivani, uspora energie a ochrana tepla) a pozadavky na stavebni konstrukce a technicka zafizeni
staveb.

Veskeré pouzité materialy a konstrukce musi byt schvaleny pfisluSnymi ufady pro uzivani v
Ceské republice. Pouzité stavebni vyrobky musi splfiovat podminky Zakona ¢&. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich
predpisli, Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané
stavebni vyrobky, Nafizeni vlady &. 190/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na
stavebni vyrobky oznaované CE, ve znéni nafizeni vlady €. 251/2003 Sb. a nafizeni vlady €.
128/2004 Sb.

6. Udaje o splnéni podminek requlaéniho planu, iizemniho rozhodnuti

Navrzena uprava je v souladu s platnym uzemnim planem sidelniho utvaru hl. m. Prahy.



7. Vécné a casové vazby stavby na souvisejici a podminujici stavby a jina
opatreni v dotéeném uzemi

Akce feSena touto dokumentaci nesouvisi s jinymi podmifiujicimi stavbami a opatfenimi
v dotéeném Uzemi.

8. Predpokladana Ihuta vystavby véetné popisu postupu vystavby

Zahajeni stavby se pfedpoklada v roce 2013. Ukon&eni stavby se pfedpoklada do konce roku
2015. Vystavba bude probihat po etapach.

9. Udaje o plo$nych parametrech stavby

Plocha feSeného uzemi - Etapa 0 950 m2
Plocha feSeného uzemi - Etapa 1 1.400 m2
Plocha feSeného uzemi - Etapa 2 16.700 m2
Plocha feSeného uzemi - Etapa 5 15.400 m2

Plocha feSeného Uuzemi celkem 34.450 m2



B. Souhrnna technicka zprava

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni

1.1 Zhodnoceni stavenisté, u zmény dokoncené stavby téz vyhodnoceni
soucasného stavu konstrukci; stavebné historicky priazkum u stavby, ktera
je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové zéné

Re$ené Uzemi se nachazi v prostoru vstupu do obory Hvézda z ulice Libockéa (etapa 0) a dale
v prostoru obory (etapa 1, 2 a 5), ohrani€¢eném ohradni zdi.

Obora Hvézda je pfirodni pamatka ev. €. 1211 (pfirodni pamatkou byla vyhlasena 1. zafi
1988). Dlivodem ochrany jsou lesni porosty pfirozeného charakteru a vyznamna ornitologicka lokalita.
Obora ma v centralni ¢asti podobu klasického lesoparku, ktery na okrajich pfechazi v pfirozeny les.

Vymezena Cast cestni sité, jejiz obnova je FeSena touto dokumentaci, je v souCasné dobé
vyuzivana pro pohyb navstévnikl obory a pojezd vozidel Udrzby obory a obsluhy objektd. Toto
dosavadni vyuziti zGstane zachovano beze zmén - navrzenymi Upravami se nebude ménit.

Stavba je ¢lenéna na nasledujici etapy a inzenyrské objekty:

Etapa 0 — VSTUPNi PROSTOR Z LIBOCKE ULICE
10 01 - Pfiprava uzemi

IO 02 — Kaceni a ochrana stavajicich drevin

IO 03 — Komunikace a terénni upravy

IO 04 — Sadové upravy

IO 05 — Mobiliar

10 06 — Osvétleni pfechodu

IO 07 — Odvodnéni

Etapa 1 — VSTUPNi PLOCHA U SEVERNIHO VSTUPU
IO 01 - Priprava uzemi

IO 02 — Kaceni a ochrana stavajicich dfevin

IO 03 — Komunikace a terénni Upravy

IO 04 — Sadové upravy

IO 05 — Mobiliar

10 06 — neobsazeno

10 07 — neobsazeno

IO 08 — Vsakovani destovych vod

Etapa 2 — CESTA OD SEVERNIHO VSTUPU K LETOHRADKU
10 01 - Priprava uzemi

IO 02 — Kaceni a ochrana stavajicich dfevin

IO 03 — Komunikace a terénni upravy

IO 04 — Sadové upravy

IO 05 — Mobiliar

Etapa 5 — CESTA OD JIZNiHO VSTUPU K LETOHRADKU
IO 01 - Pfiprava uzemi

IO 02 — Ké&ceni a ochrana stavajicich dievin

IO 03 — Komunikace a terénni upravy

IO 04 — Sadové upravy

IO 05 — Mobiliar

Hranice feSeného Uuzemi jednotlivych etap jsou vyznaceny v grafické ¢asti dokumentace.



Zhodnoceni souc¢asného stavu

Etapa 0 — VSTUPNi PROSTOR Z LIBOCKE ULICE

Resené Uzemi se nachazi v misté vjezdu do obory z ulice Libocka.

Resené Uzemi je na dopravni infrastrukturu napojeno z ulice Libocka — jedna se o mistni
komunikaci, ktera spojuje Vypich s Dolni Liboci. Touto komunikaci je vedena autobusova linka ¢€.179,
kterd nema v blizkosti vjezdu a vstupu do obory zastavku. Dotéeny usek Libocké ulice ma omezenou
rychlost na 40km/hod (zéna), vyznacenou svislym dopravnim znacenim. Komunikace je zde Siroka
cca 6,5m s oboustrannymi chodniky (na strané obory 1,9-2,5m, na proté&jsi strané 1,75m) s krytem ze
zamkoveé dlazby. Pfed odboc¢kou do obory (ve sméru jizdy od Vypichu) je zvySeny pfechod délky 10m
s najezdy 1,6m. Hrany najezdu jsou z lezatého kamenného obrubniku, komunikace a zvySeny
pfechod pro chodce maiji kryt asfaltovy. V celém useku je svislym dopravnim znalenim omezen
z&kaz stani.

Pfijezd k brané je po komunikaci, ktera je v misté napojeni na Libockou Sirokd 8,0m a
postupné se zuzuje na Sifku 6,5m a od vjezdu na parkovisté domu seniorl se zuzuje na Sitku vstupni
brany 2,8m (do parku je svislym dopravnim znacenim omezen vjezd motorovym vozidlim s vyjimkou
vozidel se souhlasem Magistratu hl. m. Prahy. Pfed branou je vysuvny sloupek, ovladany pfes kartu.

Stavajici stav feSeného prostoru vykazuje dva zasadni nedostatky:

- ve vstupnim prostoru u Libocké ulice je problematické stavajici provizorni parkovani osobnich
automobilll, které omezuje prUjezd vozidel udrzby, pfistup péSich a poskozuje stavajici
stromové vysadby podél chodniku

- pfed nedavnem realizovany zvySeny prfechod pro chodce na Libocké ulici je umistén tak, ze
ve sméru k obofe navazuje na stavajici chodnik ve zdzeném misté, ¢imz vznika nebezpecny
usek pro chodce. Situaci v tomto misté navic jesté zhorSuje umisténi stanovisté kontejner(i na
tfidény odpad na uzkém chodniku v Useku mezi zvySenym pfechodem a vstupni branou
obory.

Etapa 1 — VSTUPNi PLOCHA U SEVERNIHO VSTUPU

Re$ené Uzemi se nachazi v prostoru obory - Etapa 1 fe$i Upravu prostranstvi u severniho
vstupu do obory.

Jedna se o prostranstvi za branou obory, do néhoz se sbiha fada cest z riznych ¢asti obory —
dominantni mezi témito cestami je pfistupova cesta k letohradku, lemovana dvoufadou aleji. Ze
severni strany k prostranstvi pfiléhaji dva obytné domy.

V sou€asné dob& ma celd plocha povrch tvofeny kalenym &térkem — povrch je znalné
poskozen vodni erozi, provozem navstévnikd a automobilll (vyrazné nerovnosti a propadla mista
v celé ploSe). Protoze je tato plocha kfizovatkou cest z riznych smér(i, dochazi v mistech napojeni
cest k seSlapavani navazujicich nezpevnénych ploch a k postupnému rozsifovani zpevnénych ploch,
které postupné ztratily pdvodni obrys a tvar.

V prostoru pfed obytnymi budovami jsou ve zpevnéné plose 2 uliéni vpusti ve Spatném
technickém stavu; jejich odvodnéni neni ovéfené, nebot o kanalizaci v tomto prostoru neni k dispozici
dokumentace (pravdépodobné zaustény do vsakovacich jam).

Etapa 2 —- CESTA OD SEVERNIHO VSTUPU K LETOHRADKU

Resené Gzemi se nachazi v prostoru obory - Etapa 2 Fesi Gpravu cesty od severniho vstupu
do obory k letohradku Hvézda.

Cesta je tvofena stfedni komunikaci, uréenou pro provoz automobill (stavajici Sife je
proménliva 5,2 — 7,0 m), lemovanou po obou stranach cestami pro pési (stavajici Sife proménliva 2,9
- 42 ma 3,2 - 5,2 m), oddélenymi alejemi v nezpevnénych pasech. Po obvodu péSich cest jsou
umistény lavicky.

V soucasné dobé maji vSechny tfi Casti cesty povrch tvofeny kalenym Stérkem, cesty nejsou
lemovany obrubniky (okraj cesty neni pfesné vymezen - proménliva Sife) a trava prorlsta do
Stérkovych cest. Povrch cest je ve velmi Spatném technickém stavu, zplsobeném provozem
automobild, vodni erozi a nedostate€nou priibéznou udrzbou - diky vyraznym nerovnostem a
propadlym usekim v ploSe cesty se zde tvofi kaluze, nebot’ cesty nemaiji pFicny spad.

Etapa 5 — CESTA OD JIZNIHO VSTUPU K LETOHRADKU

Re$ené Uzemi se nachazi v prostoru obory - Etapa 5 Fe$i Upravu cesty od jizniho vstupu do
obory k letohradku Hvézda.

Cesta je tvofena dvéma cestami (proménliva Sife 2,5 — 3,5 m), oddélenymi stfednim
zatravnénym pasem. Po obvodu cest jsou osazeny parkové lavicky. V souCasné dobé maji cesty



povrch tvofeny kalenym Stérkem.
Cesty nejsou lemovany obrubniky a trava proriista do Stérkovych cest. Cesty jsou misty
propadlé a tvofi se zde kaluze, nebot cesty nemaiji priény spad.

1.2 Urbanistické a architektonické reseni stavby, popfipadé pozemku s ni
souvisejicich

Urbanistické a architektonické feSeni vychazi ze sou¢asné podoby a funkce feSeného tuzemi.
Cilem navrhu je pfedevsim zlepSit technicky stav stavajici cestni sité, odstranit popsané nedostatky a
upravit FeSené prostory tak, aby dobfe plnily funkci cestni sité.

Etapa 0 — VSTUPNi PROSTOR Z LIBOCKE ULICE

V prostoru mezi Libockou ulici a vstupni branou obory budou zruSena stavajici provizorni
parkovaci stani pro automobily a stanovisté kontejnert na tfidény odpad. Cela vstupni plocha pfed
branou obory bude vydlazdéna v jedné vyskové uarovni, jednotlivé &asti dlazdéné plochy budou
odliseny typem dlazby podle funkéniho vyuziti (chodnik, vozovka). U stavajicich stromd budou
v dlazbé vynechany c&tverce 1,8 x 1,8 m, ve kterych budou vysazeny kefe zimostrazu (Buxus
sempervirens) - kefova vysadba bude nasledné udrZzovana fezem do tvaru ,kostky“ ve vy8i do 70 cm.

Usek ulice Libocka v misté napojeni vstupu do obory bude feSen jako dlouhy zpomalovaci
prah s pfechodem pro pési, navazujici svym vychodnim okrajem na stavajici zvySeny pfechod (resp.
zpomalovaci prah). Povrchy jsou navrzeny kamenné dlazby — Zula, Stipany povrch, pravidelny format
(kostka, chodnikova mozaika), kombinace barev Seda a Cerna.

Etapa 1 — VSTUPNi PLOCHA U SEVERNIHO VSTUPU

Je navrzeno vydlazdéni celé vstupni plochy obory kamennou dlazbou. Na zakladé konzultace
se zastupci NPU jsou uvaZovany dvé varianty feSeni dlazby:
Varianta 1 - obdélné Stipané odseky - Zula Zlutého odstinu, format 300/200/120
Varianta 2 - obdélné Stipané odseky — rula, format 300/200/120

Cela plocha bude dlazdéna jednim typem dlazby. Clenéni plochy je fe$eno pouze zménou
sméru kladeni (obdobné je feSeno odliSeni vlozenych obdélnikovych ploch pred vstupy do pfilehlych
obytnych budov).

Je navrzeno nové odvodnéni dlazdéné plochy. Na ploSe jsou navrzeny nové prvky mobiliare
— parkova lavice, informacni panel, odpadkové koSe.

Etapa 2 - CESTA OD SEVERNIHO VSTUPU K LETOHRADKU

Stfedni cesta (,vozovka“) bude konstrukéné fesena pro prijezd vozidel, bude mit Sitku 5 m.
Boc&ni cesty (,chodniky“) budou konstrukéné feSeny pro pési, budou mit odliSné Sitky: severni (bliz
k ohradni zdi obory) bude mit Sifku 3,5 m, jizni bude mit Sifku 4,5 m. Material — mechanicky zpevnéné
kamenivo, barva finalni pohledové vrstvy bézova. Obrubniky cest — budou feSeny ocelovou
pasovinou zapusténou pod Uroven upraveného terénu (zapusténi o cca 10 mm).

Mobiliaf: podél cesty budou zachovany pouze puvodni parkové lavice (navrh Plecnik) —
budou umistény pouze podél jizniho chodniku (podél jeho jizniho okraje). VSechny novodobé lavice
budou odstranény — podél severniho chodniku nebudou umistény zadné lavice.

V souvislosti s upravou Sitky cesty budou upraveny polohy lavic tak, aby byly umistény v
konstantni vzdalenosti od okraje cesty. Pod jednotlivymi lavicemi budou dlazdéné plochy tvaru
obdélniku - dlazba stejného typu jako ve vstupni ¢asti obory.

Etapa 5 — CESTA OD JIZNIHO VSTUPU K LETOHRADKU

Cesta je tvofena dvéma zpevnénymi cestami se stfednim travnatym pasem. Cesty budou
obnoveny ve stavajicim padorysném usporadani — Sifka cest 2,5 m, material - mechanicky zpevnéné
kamenivo, barva finalni vrstvy bézova.

Stejny material je navrzen na zpevnéni vstupniho prostoru v misté ukonceni cesty u brany
v ohradni zdi obory — je zde navrzena rozSifena zpevnéna plocha, na které bude umistén informacéni
panel.

Obrubniky cest budou feSeny ocelovou pasovinou zapusténou pod uroven upraveného
terénu (zapusténi o cca 10 mm).



1.3 Technické feSeni s popisem pozemnich staveb a inzenyrskych staveb a
reseni vnéjsSich ploch

Pozn.: Re$eni jednotlivych inzenyrskych objektl je podrobné dokumentovano v odpovidajicich
samostatnych ¢astech dokumentace.

1.3.1 Etapa 0 — VSTUPNi PROSTOR Z LIBOCKE ULICE
1.3.1.1 10 01 - Priprava uzemi

Tento objekt fesi odstranéni nevhodnych prvku jako jsou odpadkové koSe nebo lavicky apod.
Nékteré prvky budou demontovany k opétovnému pouziti na jiném misté mimo feSeny prostor (urci
investor).

V feSeném Uzemi dnes nejsou zadné stavajici nadzemni stavby uréené k demolici. Naproti
pfechodu pro chodce je na chodniku nevhodné& umisténo stanovi$té nadob na tfidény odpad.
Stanovisté je navrzeno k pfemisténi o cca 100m do Zeyerovy aleje (viz. graficka ¢ast).

Bude odstranén jeden typovy betonovy koS, ktery bude uskladnén u investora pro dalSi
pouziti na jiném misté mimo feSené uzemi. Déale bude odstranén jeden typovy plastovy ko§ na psi
exkrementy, ktery bude uskladnén pro dal$i pouziti (postup urci investor).

1.3.1.2 10 02 — Kaceni a ochrana stavajicich drevin

V lokalité se vyskytuji ve zpevnéné ploSe Ctyfi stavajici exemplare Tilia cordata (lipa srd¢ita).
Stromy maiji naklonéné kmeny, tlakové vétveni, jsou bez podrostu, u jednoho exemplafe se objevuje
obrost kmene. Vyskyt ornice se v daném misté nepfedpoklada.

Vzhledem k charakteru uprav budou kmeny stromtd ochranény bednénim.

P¥i realizaci opatfeni je tfeba dodrzovat CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Gprav
v krajiné — Ochrana stromu, porost( a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Pfi stavebnich pracich nesméji byt dieviny poSkozeny

zhutnénim pudy pfechazenim, pojizdénim, odstavovanim vozidel,
- zhutnénim zakladové vrstvy,

- uzavienim povrchu pudy nepropustnymi kryty,

- chemickym znecisténim.

Ochrana kofenové zény, kment a vegetacni plochy je podrobné popsana v prislusné ¢asti projektové
dokumentace.

Celkem budou chranény 4 kusy stromu. U stromu nejblize vstupu bude odstranén bazalni obrost.

1.3.1.3 10 03 — Komunikace a terénni upravy
V ramci této etapy je feSeno:

- odstranéni zpevnénych ploch

- zvy8ena kfizovatka Libocka ulice

- prijezd ke vstupu

- chodnik z mozaiky

- bezbariérové upravy

Odstranéni zpevnénych ploch

Vybourani komunikace Libocka

V ramci tohoto objektu se vyboura dotéena Cast komunikace Libocké v€etné zvySeného pfechodu a
pfijezdu k brané do parku. Vybourany material se odveze na skladku mimo stavbu (vhodny podklad je
mozné pouzit bud k sanaci podlozi, nebo k nasypim).




Vybourani chodniku s krytem ze zamkové dlazby

Stavajici chodnik na strané parku a chodniky po obou stranach pfichodu ke vstupni brané se
vybouraji, zdmkovéa dlazba i vybourané hmoty se odvezou na skladku. Cast zamkové dlazby bude
pouzita k opravé chodniku po zruSeni dvoufadku ve vjezdech.

Zvysena kiizovatka Libocka ulice

Upravovany usek Libocké ulice je dlouhy 39,4m, z toho 31,2m je zvySena kfizovatka, 2x1,60m
najezdy a 5,0m zesileni stavajici komunikace pted najezdem. Usek zadina od stavajiciho lezatého
kamenného obrubniku (ve sméru od Vypichu) a ukonéen je zafiznutim spary do stavajici vozovky na
konci zesileného Useku. Vozovka je definovana stavajicimi obrubniky, pouze pfijezd ke vstupu do
parku je zUZeny a naroZi je posunuto o cca 3m . Sitka komunikace je 6,2-6,65m. Cast stavajicich
kamennych stojatych obrubnikl zUstane, ¢ast se vyboura a po ocisténi se dopini poskozené a znovu
osadi do loZe z betonu. Hrany najezdu na zvySenou kfizovatku budou z lezatych kamennych
obrubnikd, ulozenych do loze z betonu.

Vozovka bude o - 2cm pod urovni horni hrany obrubniku. Podélny i pficny spad komunikace bude
zachovan. Zvysena kfizovatka v€. najezdovych klini bude mit kryt dlazdény

Konstrukce komunikace z dlazebnich kostek tézka je navrzena dle Katalogu vozovek pozemnich
komunikaci-TP 170, schvaleného Ministerstvem dopravy CR a Reditelstvim silnic CR. Dle pozadavku
spravce komunikace TSK Praha se pfed najezdem na kfizovatku provede zesileny usek 5m, ktery ma
kryt asfaltovy.

Na zvySené kfizovatce bude posunut pfechod pro chodce o cca 4m smérem ke vstupu do parku.
Vyznaceni pfechodu (resp. jeho bilych pruht) bude z bilé zamkové dlazby rozméru 20/10/10cm,
uloZzené do loZe z drti.

Prijezd ke vstupu do obory

Stavajici pfijezd, ktery se zuzuje smérem ke vstupu a kde v soucasnosti parkuji auta Sikmo ¢astecné
na chodniku, je navrzen jako obytna zéna, kde ve stfedni ¢asti bude dlazdéna vozovka Sirky 5,00m,
na jedné strané zlstane chodnik v plvodni Sifce, na opa¢né strané se chodnik vyrazné rozsifi. V
najezdu do obytné zény se provede zvySeny prah z lezatych kamennych obrubnik(l s naslapem
+3cm.

Vlastni vozovka bude mit kryt dlazdény, pouze bude leh&i konstrukce. Komunikace bude z jedné
strany lemovana stavajicim leZzatym obrubnikem, z druhé strany bude pouZit stejny leZzaty obrubnik,
uloZeny do loZe z betonu. Stejnou konstrukci bude mit i stavajici vjezd na parkovisté, ktery bude
napojen v jedné vyskové urovni.

Chodnik z mozaiky
Stavajici chodnik ze zamkové dlazby nahradi novy chodnik s krytem z chodnikové mozaiky ze Zuly.

Bude pouzita vybourana dlazba, ktera je pouzita na chodniku za branou. Tato dlazba tvofi cca 1/3
celkové plochy, zbyvajici je tfeba doplnit tak, aby byla stejnych rozméra a odstinu.

Chodnik bude mit stavajici podélny a pficny spad, pouze v misté 1. rabatka pfed vstupem do parku,
kde je v sou¢asné dobé zvyseny chodnik vlivem kofenu stromu, tam se cely chodnik zvysi s plynulym
nabéhem.

Okolo stromu jsou navrzena rabatka o rozméru 1,80 x 1,80m lemovana zapusténym kamennym
Stipanym obrubnikem $.8cm.

Bezbariérové upravy

Pfechod pro chodce je navrzen s bezbariérovou upravou podle vyhl. €. 398/2009 Sb. Tento pfechod
je bezbariérovy s vySkovym odskokem u vozovky max.2cm a s najezdem ve sklonu max. 12.5% (1:8).
Stejny max. sklon musi mit i najezd do boku. Najezdy na chodnik se provadéji v celé Sifce znateného
prechodu. Obrubnik u vozovky je vodorovny nebo ve sklonu max. 1:8 jako najezdova rampa. Okraj
najezdu za obrubnikem musi byt vyznaen vyrazné odliSnou strukturou a charakterem povrchu,
vhimatelnym slepeckou holi a naslapem. Misto vyznac&eni (j. vodici linie nazyvana varovny pas) se
provadi v Sifce 0.4m (min.0.3m) z dlazby se specialni plastickou Upravou (napf. s vystupky komolych
kuzelll, sefiznutych polokouli o priiméru vystupk( cca 27mm, vySce 5 mm a rozte¢i 35/50 mm).
Varovny pas musi byt veden az do mista, kde je vySka nabihajiciho obrubniku alespori 0,08m nad
vozovkou. Na chodniku ve sméru pfechodu se provede vodici linie nazvana signalni pas v Sifce min.
0.8m s plastickou upravou jako varovny pas (barva dlazby varovného a signalniho pasu by méla byt
kontrastni proti barvé pouzité na chodniku). Podél tohoto pasu jsou hladké dlazdice $.30cm, aby
slepci vnimali rozdil povrchu.




1.3.1.4 10 04 — Sadové upravy
Na feSené lokalité zlistanou zachovany stavajici dfeviny. Bude provedena pouze podsadba

stromu do ¢tvercl v dlazbé, aby bylo zabranéno naslednému seslapavani téchto ploch. Pred
zapocetim praci bude odstranéno bednéni kolem kmenu.

Kolem kmenu budou zfizeny &tverce v dlazbé velikosti 1,8 x1,8 m. Na povrch bude
rozprostfena ornice nebo zahradnicky substrat v mocnosti 20 cm.

Sadové upravy budou zaloZzeny béznou technologii.

Do ¢tverct budou vysazeny kefe zimostrazu (Buxus sempervirens) ve sponu 45 cm — celkem
16 ks do kazdého &tverce. Hloubeni jamek bude provedeno tak, aby nedoslo k poSkozeni
podpovrchovych kofenu strom.

Vysadby dfevin budou mul€ovany drcenou tfidénou borkou v tl. 8 cm.

Vysadby budou zality — 20 I/m® vysadeb, celkem 4x. Nasledné budou dfeviny zavlazovany dle
potfeby.

Kefova vysadba bude nasledné udrzovana fezem do tvaru ,kostky“ v potfebné vySi — cca do
70 cm.

Navrh rostlinného materialu:

latinsky nazev Cesky nazev pocet (ks)

1 Buxus sempervirens zimostraz vzdyZivy 64

Pro vysadbu bude pouZito Skolkafského materialu v navrzenych velikostnich tfidach.

1.3.1.5 10 05 — Mobiliar

Pfedmétem objektu 10 05 je navrh vybaveni FfeSeného Uzemi mobiliafem. Prvky jsou
navrzeny typové. V situaci je vyznaceno rozmisténi jednotlivych prvkda. Prvky budou kotveny do
vlastni zédkladové konstrukce.

Prvek S

Zahrazovaci sloupek, vy8ka 1m - celkem 32 ks

Jedna se o typovy zahrazovaci sloupek. Sloupek bude celoocelovy pozinkovany opatfen metalickym
tmavé Sedym natérem. Sloupek bude kotven do betonové patky. Montaz bude provedena pod dlazbu
bez viditelnych Sroubl. Sloupky budou osazeny v chodniku podél ulice Libocka a podél vozovky
vedouci k Libocké brané.

Prvek K

Odpadkovy ko$, objem 80I - celkem 2 ks

Jednéa se o typovy koS valcového tvaru. Ko$ je ze zinkovaného ocelového plechu a bude opatfen
metalickym tmavé Sedym natérem. Ko$ je opatfen vloZkou z pozinkovaného tenkosténného plechu.
Vlozka je vyjimatelnd po vyklopeni kruhového vika s menSim kruhovym otvorem pro vhazovani
odpadu. Kos bude osazen na betonové zakladové patky. MontaZ bude provedena pod dlazbu.

1.3.1.6 10 06 — Osvétleni prechodu

Predmétem této Casti dokumentace je prfemisténi stozar( verejného osvétleni pfechodu pro
chodce, umisténého v blizkosti kfizovatky Libocké ulice s komunikaci severniho vstupu do Obory
Hvézda. Divodem je posunuti stavajiciho pfechodu o cca 4 m ve sméru kfizovatky.

Zakladni udaje
Napétova soustava: 1 PEN, 400 V, 50 Hz, TN-C
Ochrana pred dotykem: Zakladni ochrana pfed nebezpecnym dotykem bude provedena dle



CSN 332000-4-41 ed. 2 samod&innym odpojenim od zdroje sité a
zvySena pospojovanim. Podél kabelové trasy bude polozen zemnici
pasek FeZn30x4 mm, na ktery budou pfipojeny stozary.

Jisténi ve stozarech: Stavajici

Instalovany pfikon: Stavaijici (500 W)

Impedance smycCky: Stavajici impedance zlstane zachovana

Ubytek napéti: Stavajici Ubytek napéti zistane zachovan

Prostfedi: Podle pusobeni vnéjSich vlivd je prostfedi venkovni, oznaceni AD 4

Stavajici stav

Pro nasviceni pfechodu pro chodce umisténého v blizkosti kfizovatky Libocké ulice
s komunikaci severniho vstupu do arealu Obory Hvézda jsou instalovany dva vetknuté jehlanovité
stozary uziteCné vysky 5,5 m, typ OSPP 100-40 s vylozniky délky 3 m. Do kazdého stozaru je
osazeno vybojkové svitidlo se sodikovou vybojkou pfikonu 250 W. V stozaru Cislo 591292 je
instalovan elektromér pro pfimé méreni elektrické prace obou svitidel pro nasviceni pfechodu.
Napojeni osvétleni pfechodu je provedeno ze stavajici rozpojovaci skfiné Prazské energetiky a.s.,
instalované v chodniku Libocké ulice na hranici s pozemkem k. €. 90.

Navrhované feseni

Z davodu posunuti pfechodu o cca 4 m smérem ke kfizovatce Libocké ulice s komunikaci
severniho vstupu do arealu obory Hvézda bude provedeno i pfemisténi obou stavajicich stozarl pro
nasviceni pfechodu. Rozméry nového pfechodu jsou stejné, jako jsou rozméry zruSeného pfechodu.
V nové poloze bude vzdalenost obou stozarl od hranice vozovky komunikace a od hranice pfechodu
zachovana. Proto bude uroven osvétleni nového pfechodu stejna jako je uroven osvétleni zruSeného
prechodu a neni potfeba provadét vypocet osvétleni nového prechodu.

Stavajici stozary pro osvétleni stavajiciho pfechodu budou véetné vylozniku a svitidel
demontovany a nasledné instalovany v nové poloze.

Stavajici napajeci kabel ze sméru rozpojovaciho rozvadéle Prazské energetiky a.s. bude
v stozaru Cislo 591292 odpojen, Castecné prelozen do nové trasy a pfipojen do stejného stozaru
v novém umisténi.

Stavajici propojovaci kabel mezi stoZary &islo 591291 a 591292 bude trvale zrusen.
Z kabelové chrani¢ky instalované pod vozovkou Libocké ulice bude stavajici kabel vytazen a
sesrotovan. Pro propojeni obou stozart v novém umisténi bude instalovan novy kabel stejného typu.
Na trase pod vozovkou Libocké ulice bude novy kabel instalovan do stavajici chrani¢ky vefejného
osvétleni. V chodniku Libocké ulice budou kabely instalovany v zemi v piskovém lozi a budou
chranény plastovymi krycimi deskami.

ZplUsob napajeni a méfeni elektrické prace svitidel pro nasviceni prechodu zUstane
zachovan.

1.3.1.7 10 07 — Odvodnéni

Navrzena uliéni vpust se napoji do stavajici vlozky, vysazené na uliéni stoce DN 250 v ulici
Libocke.

Pfipojka se provede z kameninovych trub DN 200, ulozenych ve vykopu na betonova sedla.
Vpust bude betonova, z betonovych skruzi s litinovou mfizi a zachytnym koSem.

Mnozstvi dest'ovych vod:

Pfi ploSe 620 m2 je odtokové mnoZstvi:
Qd =0,028 x 0,7 x 620 = 12,15 I/s.

1.3.2 Etapa 1 — VSTUPNi PLOCHA U SEVERNIHO VSTUPU

1.3.21 10 01 - Priprava uzemi

Tento objekt FeSi odstranéni nevhodnych prvkda jako jsou odpadkové koSe nebo lavicky apod.
Nékteré prvky budou demontovany k opétovnému pouziti na jiném misté mimo feSeny prostor (urci
investor).



V feSeném Uzemi dnes nejsou Zadné stavajici nadzemni stavby uréené k demolici.

V Uuzemi se nachazi kamenna socha. Socha musi byt ochranéna béhem stavby pfed poskozenim.
Ochranu bude tvofit plné dfevéné bednéni 3x3xm do vysky 2,5m.

Budou odstranény 3 typové odpadkové koSe véetné zakladovych konstrukci. Investor urci, jak bude
s kosi nalozeno (odvoz na skladku nebo oprava a pouziti na jiném misté mimo feSené uzemi).

1.3.2.2 10 02 — Kaceni a ochrana stavajicich drevin
V lokalité budou chranény stromy ve volné travnaté plose, které pfiléhaji ke stavbé vsakovaci
jimky. Vzhledem k charakteru uprav budou kmeny stromd ochranény bednénim.

PFi realizaci opatfeni je tfeba dodrzovat CSN 83 9061 Technologie vegetadnich uprav
v krajiné — Ochrana stromu, porost(i a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Pfi stavebnich pracich nesméji byt dfeviny poSkozeny

- zhutnénim pldy pfechazenim, pojizdénim, odstavovanim vozidel,

zhutnénim zakladové vrstvy,
- uzavfenim povrchu pldy nepropustnymi kryty,
- chemickym znec€isténim.
Ochrana kofenové zény, kment a vegetacni plochy je podrobné popsana v pfislusné ¢asti projektové

dokumentace.
Celkem budou chranény 3 kusy strom0 v travnaté plose.

1.3.2.3 10 03 — Komunikace a terénni upravy

V ramci této etapy je feSeno:

- odstranéni zpevnénych ploch
- dlazdéna plocha

- Ple€nikova lavicka

Odstranéni zpevnénych ploch

Vybourani stérkové plochy

V ramci tohoto objektu se vyboura (Caste¢né) Stérkova plocha na uroven plané nové zpevnéné
plochy, v pfipadé unosnosti podlozi je mozné odstranit stavajici konstrukci tak, aby byla zajisténa
dostate€na unosnost plané pod vrstvou mechanicky zpevnéného kameniva. Vybourany material se
odveze na skladku mimo stavbu (vhodny podklad je mozZné pouzit bud k sanaci podlozi, nebo
k nasypim).

Vybourani chodniku s krytem z mozaiky

Stavajici chodnik za vstupni branou se vyboura, mozaika se pouzije v ramci stavby (0.etapa),
vybourané hmoty se odvezou na skladku.

Dlazdéna plocha

Za severni vstupni branou je plocha cca 60x20m, ze které odbocuji parkové cesty a pfijezdova cesta
k letohradku s postrannimi cestami. Tato plocha se vydlazdi kamennou dlazbou a provedou se
najezdy na navazujici cesty. Navrh dlazdéné plochy vychazi ze stavajiciho stavu tak, aby byly
minimalizovany zemni prace.

Pficny spad je 1% od budovy, od kraje lesa je spad proménny (cca 2,5%). Ve vzdalenosti 9,5m za
branou je rozvodi, kde jedna &ast je odvodnéna smérem do libocké ulice, druha &ast do Zlabku, ktery
je tvofen leZzatym kamennym obrubnikem (200/300/1000), ktery je uloZzen do loZe z betonu.
Konstrukce dlazdéné plochy je navrzena dle Katalogu vozovek pozemnich komunikaci-TP 170,
schvaleného Ministerstvem dopravy CR a Reditelstvim silnic CR. Plocha bude na styku se zeleni
lemovana obrubnikem - pasovy plech 200/8mm dI.300cm, zapus$tény 1 cm pod terénem. V ploSe se
bude ménit smér kladeni dlazby - hlavni smér bude ve sméru Gzlabi, mensi viozené plochy budou ve
svém podélném sméru.




Ple¢nikova lavice

Na dlazdéné plose za branou bude umisténa Ple¢nikova lavice, pfed lavici bude v zemi kotvena
ocelova deska s popisem. V této ¢asti dokumentace je feSena podkladni betonova deska, do které se
bude ocelova deska kotvit.

1.3.2.4 10 04 — Sadové upravy

Po ukonc&eni stavebnich praci bude odstranéno bednéni kolem kmenu. Vysadby provadény
nebudou.

Na lokalité dojde k rekonstrukci poskozenych travnatych ploch a to v $ifi 1,5 m od nové
zfizenych obrubnikd zpevnénych ploch a v misté realizace vsakovaci jimky v uvedeném rozsahu (viz.
vykres).

Povrch plady bude rozruSen, bude provedeno doplnéni ornice vtl. do 10 cm, ornice bude
rozhrnuta a uhrabana. Nasledné bude na plochach uréenych k zatravnéni doset travnik pro stinné
stanovisté vysevem travni smési v mnozstvi 35 g/m2.

Travni smés pro zastinéné plochy:

metlice trsnata Barcampsia 40%
kostfava Cervena Barcrown 20%
kostfava Cervena trsnaté Bargreen |l 20%
lipnice luéni Bariris/Barimpala 20%
vysevek 35 g/m?

hloubka seti 4 -6 mm

vyska sece 20-30 mm

1.3.2.5 10 05 — Mobiliar

Pfedmétem objektu 10 05 je navrh vybaveni feSeného Uzemi mobiliafem. Prvky jsou
navrzeny typové i atypické. Prvky budou kotveny do vlastni zakladové konstrukce. U atypickych prvki
bude dodavatelem zhotovena dilenskd dokumentace, ktera bude predlozena architektovi
k odsouhlaseni. Veskeré povrchové upravy, struktury a barevné odstiny budou pred realizaci
vyvzorkovany k odsouhlaseni architektem.

Prvek K
Odpadkovy ko$, objem 80l - celkem 3ks

Jedna se o typovy ko$ vélcového tvaru. Ko$ je ze zinkovaného ocelového plechu a bude
opatfen metalickym tmavé Sedym natérem. Ko$ je opatfen vioZzkou z pozinkovaného tenkosténného
plechu. Vlozka je vyjimatelna po vyklopeni kruhového vika s menSim kruhovym otvorem pro
vhazovani odpadu. Ko$ bude osazen na betonové zakladové patky. Montaz bude provedena pod
dlazbu.

Prvek INFOPANEL
Atypicky ocelovy oboustrany infopanel 4x2m s mapou obory - celkem 1ks

Panel bude umistén v dldZzdéné vstupni ploSe u Libocké brany. Jedna se o atypicky
zadmecnicky vyrobek. Infopanel bude oboustranny formatu 4x2m. Na nosné ocelové podkladni
konstrukci bude osazena zobou stran nerezova deska s grafickym zobrazenim mapy obory.
Zobrazeni a popisy na nerezové desce bude reliéfni s pouzitim technologie fezani vodnim paprskem.
Na mapé mohou byt napfiklad znazornény trasy a vzdalenosti pro rekreacni béh, ktery je v dané
lokalité velice obliben. Konkrétni grafické FfeSeni panelu navrhne ve spolupraci s architektem
profesionalni grafik dle vybéru investora. Povrchova Uprava nerezové desky bude matna piskovana.



Povrchova uprava ocelové konstrukce bude provedena Zarovym pozinkovanim a tmavé Sedym
metalickym natérem. Konstrukce infopanelu bude vetknuta do betonového zakladu.

Prvek EXPOZICNi PLECNIKOVA LAVICE
Kopie plivodni Ple¢nikovi lavice s nerezovou info deskou v dlazbé - celkem 1ks

V plose pfed obornim domem bude umisténa nova lavice kopirujici stavajici dochované
lavice v aleji. Autorem navrhu plvodnich lavic je architekt Joze Ple¢nik. Solitérné umisténa lavice
uprostfed dlazdéné plochy bude pfipominat svého autora. V dlazbé pod lavici bude osazena
nerezova deska s upominkou na architekta Ple¢nika. Konkrétni grafické feSeni desky navrhne ve
spolupraci s architektem profesionalni grafik dle vybéru investora. Zobrazeni a popisy na nerezové
desce bude reliéfni s pouzitim technologie fezani vodnim paprskem. Povrchova Uprava nerezové
desky bude matna piskovana.

Lavice bude presnou kopii plvodnich lavic.

1.3.2.6 10 06 — neobsazeno
1.3.2.7 10 07 — neobsazeno
1.3.2.8 10 08 — Vsakovani dest'ovych vod

V ramci feSené obnovy cestni sit¢ Obory Hvézda se feSi odvodnéni rekonstruovanych
zpevnén;/ch ploch v prostoru, feSeném v ramci Etapy 1. Jedna se o zpevnénou plochu o rozloze cca
1105 m” tvofenou nové navrzenou dlazbou. Na této ploSe jsou navrZzeny tfi deStové vpusti

vpustim ve sklonu 1-2,5%. Likvidace deStovych vod je feSena formou zasakovaci nadrze.

HYDROGEOLOGICKE POMERY UZEMi PRO STANOVENI INFILTRACNICH SCHOPNOSTI

Hydrogeologické poméry byly pfevzaty z provedeného ,Hydrogeologického posudku pro ovéfeni
moznosti likvidace srazkovych vod vsakem® vypracovaného odbornou firmou K+K prizkum, s.r.o.
v Cervenci 2012.

Obecné hydrogeologické poméry zajmové oblasti zavisi zejména na litologickém charakteru
pevného prostiedi, t.j. pfedevSim na jeho propustnosti, dale na morfologii terénu, a potencialnich
zdrojich podzemni vody. Podzemni vody jsou doplfiovany infiltraci atmosférickych srazek v okolni
relativné rozsahlé, nezastavéné infiltracni oblasti leZici jihozdpadné od zajmového Uzemi.

Podzemni voda je vazana na hlub$i zény puklinové propustného komplexu sedimentarnich hornin
svrchnokfidového stafi. Novymi sondami s limitni hloubkou 1,55 m pod terénem ani archivnimi
sondami limitni hloubky 4,1 m nebyla podzemni voda zastiZena.

Podle hydrogeologické mapy 1:5000 se souvisla hladina podzemni vody vyskytuje v hloubce > 30
m pod povrchem terénu a s nejvétSi pravdépodobnosti je vazana na bazalni polohy relativné vysoce
prulinové propustnych svrchnokfidovych piskovcl stratigraficky fazenych do perucko-korycanského
souvrstvi. V piscitych slinovcich (opukach) se trvaly horizont podzemni vody nevytvafi, obCasny
horizont vS§ak mGze vznikat pfi bazi souvrstvi na styku s podloznimi podstatné méné propustnymi
jilovci a jily. Tento horizont je zavisly na mnozstvi infiltrovanych srazek a ma rovnéz velmi malou
vydatnost.

Smér odtoku podzemni vody je orientovan od J k S, smérem do udoli Litovického potoka (&islo
hydrogeologického pofadi: 1-12-02-004; vodote€ Ill. fadu), ktery tvofi lokalni erozni bazi a je vzdalen
cca. 550 az 600 m smérem na SZ od zajmového Uzemi.

Z uvedenych Udaju jednoznacné vyplyva, Zze podzemni voda se nachazi v dostate¢né hloubce
pod povrchem terénu a neni proto limitujicim faktorem pro vsakovani srazkovych vod. Vzhledem k
hloubkové pozici hladiny podzemni vody pod terénem lIze vodni rezim posuzované zpevnéné plochy
klasifikovat jako difuzni (pfiznivy).

Toto hodnoceni ale nezahrnuje pfipadné sekundarni dopady spojené s lokalnim zatékanim
srazkovych nebo technologickych vod do podlozi komunikace.



Posouzeni moznosti likvidace srazkovych vod — vyhodnoceni vsakovaci zkousky

V souladu s platnou CSN 75 9010 ,Vsakovaci zafizeni srazkovych vod* byla feSena problematika
vsakovani srazkovych vod formou realizace vsakovaci zkousky v prizkumné sondé KN 1, ktera byla
situovana pifi jizni hranici zajmového uzemi, kde je pfedpokladano umisténi vsakovaciho zafizeni.

Samotna vhodnost likvidace srazkovych vod zasakovanim do geologického prostredi je
podminéna geologickymi a hydrogeologickymi poméry, klimatickymi poméry i vlastnim navrhem
vsakovacich objektd, ktery vychazi z pfirodnich podminek. Na zakladé objemu srazek ze zpevnéné
plochy bude uréeno celkové mnozstvi vody, které je tfeba zasaknout.

PFi uvazovani tohoto objemu vod, které ma geologické prostfedi pojmout a propustnostech
parametrd danych zemin a hornin je pak mozné navrhnout viastni uspofadani vsakovacich objektd.

Geologické poméry dané lokality jsou charakterizovany télesem zpevnéné plochy o celkové
mocnosti s konstrukénimi vrstvami 0,4 az 0,55 m. Jeji podlozi je budovano spraSovymi hlinami (KN 1)
a svahovymi sedimenty - pis€itym jilem s ulomky opuky (K 2). Povrch horninového masivu
budovaného mirné az slabé zvétralym pisCitym slinovcem se nachazi v hloubce cca. 1,4 m pod
povrchem terénu.

Z hlediska problematiky vsakovani je zasadni vyskyt prostfedi kfidového horninového masivu,
jeho charakter a mira rozpukani. Rychlost infiltrace do tohoto prostfedi byla ovéfovana vsakovaci
zkouskou provedenou v priizkumné sondé KN 2. Vsakovaci zkouska spocivala v jednorazovém naliti
urcitého objemu vody do vykopu a méfeni poklesu hladiny v zavislosti na ¢ase vlivem infiltrace do
horninového prostfedi — tzv. zkouska s proménlivou hladinou. Z vysledku vsakovaci zkousky byl
vyhodnocen koeficient vsaku k, = 2,7.10° a2 4,7.10° m.s™, ktery charakterizuje rychlost infiltrace do
prostfedi mirné az slabé zvétralych pisc€itych slinovct (opuky). Primérnou hodnotu uvedeného
intervalu hodnot doporu€uje zhotovitel zkouSek uvaZovat pfi dimenzovani vsakovaciho zafizeni.
Infiltracni parametry prostfedi zemin kvartérniho pokryvu nebyly ovéfovany a vzhledem ke slozeni
téchto zemin s dominantnim podilem jemnozrnné frakce - podle analogie na stavenistich s
obdobnymi geologickymi poméry Ize kvartérni zeminy reprezentované sprasovymi hlinami a
svahovymi sedimenty charakterizovat koeficientem vsaku k, = 1.107 m.s' az 510" m.s” (odborny
odhad).

PFi navrhovani systému likvidace srazkovych vod vsakovanim je nutné postupovat v souladu s
platnou CSN 75 9010 ,Vsakovaci zafizeni srazkovych vod*, ktera stanovuje podminky pro vsakovani
srazkovych povrchovych vod.

Vstupni podminky pro navrh funkéniho vsakovaciho systému jsou v zajmovém Uzemi relativné
malo pfiznivé, a to pfedevSim z divodu omezené infiltracni schopnosti geologického prostfedi
charakterizovaného vySe uvedenou, pomérné velmi nizkou hodnotou koeficientu vsaku. Pfiznivym
faktorem jsou naopak hydrogeologické poméry a to vzhledem k dostatecné hloubce hladiny podzemni
vody pod povrchem terénu (zasakovani bude realizovano do nesaturované zény).

Z uvedenych ddvodu je nutno pfi navrhu systému vsakovani volit konstrukci a vrstvy vsakovaciho
systému tak, aby umoznoval retenci a dostateCnou akumulaci srazkovych vod, které budou
predavany do geologického prostfedi postupné, v zavislosti na omezené propustnosti podlozi. Mistni
geologické prostfedi z dlivodu malo pfiznivych infiltraénich parametr( nedovoluje realnou ¢asovou
souslednost akumulace srazkovych vod a jejich bezprostfedni infiltraci do geologického podlozi.
Retenéné-vsakovaci systém tedy musime uvazovat jako v podstaté ploSné objekty s maximalni
moznou uéinnou plochou (rozlohou).

BILANCE DESTOVYCH VOD ZE ZPEVNENE PLOCHY

Hydrologie zajmového uzemi

Hydrologii zajmového tzemi ovliviiuji zejména nasledujici okolnosti:

e Podle vodohospodaiské mapy zajmové uzemi nalezi k povodi Litovického potoka (hydrologické
gislo — 1-12-02-044) o celkové plose 4,806 km?.

e Uzemi charakterizuje celoroéni uhrn srazek 498 mm, vegetaéni Ghrn IV. — X. &ini 340 mm.
Primérna teplota je 9,0 °C, ve vegetacnim obdobi je 15,3 °C.

e Hodnoty primérnych uhrnG mésiénich srazek a pramérnych mésicnich teplot vzduchu byly
pfevzaty ze stanice Klementinum, Podbaba a Bfevnov, kde jsou vyhodnoceny 50-leté Fady
pozorovani.



Prumérny uhrn sraZzek (mm)

Mésic L. . | HIL | IV. V. VI. | VIL. | VIIL. | IX. X. XI. | XIL. [ Uhrn
Podbaba 20 18 24 40 53 61 69 63 39 36 28 25 476
Bi‘evnov 26 25 31 43 58 69 76 70 46 39 31 31 545

Klementinum | 21 20 25 39 56 64 70 63 40 35 28 26 487
Prumér 22 21 27 41 55 65 71 65 42 36 29 24 498

Stanoveni kanaliza¢niho odtoku ze zpevnéné plochy

Pfi stanoveni odtokovych pomérd ze zpevnéné plochy se vychazi z navrhového

zpevnénych ploch.

a) Kanaliza¢ni odtok

F12 - plochy zpevnénych ploch

[ - intenzita 15-ti minutového desté (160 I/s/ha) pro Prahu s periodicitou opakovani n = 1

@i - redukéni odtokové koeficienty (0,70-Zulova dlazba)
¢z - vazeny primér redukeniho odtokového koeficientu

Qumax n_- kanalizaéni odtok z prislu§né plochy

Qumaxn = @123 X F123 1 (I/s) = 0,7 x 0,1105 x 160 = 12,38 l/s

Stanoveni ro¢niho odtoku ze zpevnéné plochy

Roéni odtok dle vztahu:

V1= @123 X Fq23 x 498 mm (srazky) = 0,7 x 1 105 x 0,498 =

385,2m

Hydrotechnické feseni navrhu podzemni reten¢ni zasakovaci nadrze

Modelové Ize uvaZovat vybudovanim plosného podzemniho retenéné-vsakovaciho objektu s
dostate¢nou aktivni plochou, se dnem v hloubce cca 1,7 metru, situovanym do prostfedi mirné az
slabé zvétralych pisCitych slinovclt. Vybudovany podzemni prostor Ize uvazovat vylozenim vykopu
vsakovacimi boxy, které maji vysokou akumulacni efektivitu (az 95 %). Konkrétni dimenze
vsakovaciho zafizeni budou vychazet z potfebného objemu likvidovanych sraZzkovych vod a
stanovené hodnoty koeficientu vsaku geologického prostredi.

Zakladni pfedpokladem systému je, ze dovoluje transport a akumulaci prebyte¢nych destovych

vod a jejich postupné vyprazdnéni.

a) Navrh nutné kubatury akumulace

Vstupni hodnoty:
Qc — maximalni pfitok vody €ini:

Qe- pfipustny odtok do kanalizace (neodecitame):
Kf — koeficient propustnosti zeminy
Objem nadrze dimenzované na 15ti minutovy dést: 12,38/s x 900s =

Parametry vsakovaci nadrze:

Rozméry 12,0m x 3(1,8 x0,42m (D xS x V)

celkem 40ks (1,2m x 0,60m x 0,42m)

Vyuzitelny objem vsak. nadrze 12,10 m®

Vsakovaci plocha nadrze...Svs(dno + boky do ¥ vysky) = 28,8 + 6,93 = 35,73 m?
Nosnost az 60tun (pojizdné nakladnimi automobily)

12,38/s

Ol/s

3,7x10°m/s

11,142 m*

Stanoveni vsaku: Svs x Kf x T = 35,73m? x 3,7x10°m/s x 3600s = 0,476m°/h

Doba vyprazdnéni nadrze vsakovanim : 23h 24 min < 72h =>vyhovuje

feSeni

Vsakovaci nadrz je navrzena na ptidorysné rozméry 12m x 3m (1,80m) o objemu box( = 12,10 m®.




TECHNICKE RESENi ODVEDENi DESTOVY VOD A JEJICH VSAKOVANI

Ptehled celkovych délek deSt’ové kanalizace

Stoka Pocet Sachet DN 125 DN 200 Délka
(ks) (m) (m) celkem (m)
TRASA 1 28,15 28,15
DA
TRASA DB 1 9,66 9,66
TRASA DC 4,94 4,94
TRASA 7,37 7,37
DD
Celkem 2 7,37 42,75 50,12

Odvedeni destovych vod ze zpevnéné plochy

Destova voda bude odvadéna zrekonstruované zpevnéné plochy pomoci dedtovych vpusti
500/300mm, od kterych povede potrubi DN200 (kamenina) ve sklonu 2,42% k navrZzenym
zasakovacim nadrzim. Na trase A od vpusti V3 je navrzena jedna revizni $achta SDA DN1000
v lomovém bodé trasy, do ktera je zausténa trasa DC vedena od vpusti V2.

Trasa DB DN200 je vedena z druhé strany zasakovacich nadrzi od vpusti V1 v délce 9,66 se
sklonem 2,52%. Na trase je rovnéZz umisténa jedna revizni $achta SDB1 DN1000, do které je
zausténa i trasa DD, ktera odvadi vody z drenaze komunikace v profilu DN125.

Uliéni vpusti jsou navrzeny jako obdélnikové 500/300mm s pfechodovym kusem (skruzi),
stfedovou skruzi a dnem s vytokem pro beton DN200 bez sedimentacniho prostoru. Vpust bude
opatfena kalovym koSem pro mfize 30/50, nizkym. Vzhledem k pozadavku na ulozeni zasakovacich
nadrzi a vzhledem k terénnim pomérem byly vpusti navrhovany co mozno s nejmensi konstrukeni
vyskou.

Podzemni reten¢ni zasakovaci (vostinové) nadrze

Umisténi vsakovacich zafizeni je navrZzeno tak, aby nemohlo dojit k negativnimu ovlivnéni
zakladovych pomér( pfilehlych staveb ani podzakladi predmétné konstrukce - zpevnéné plochy.

Posbirané destové vody budou pfivadény nové navrzenou destovou kanalizaci do podzemni
zasakovaci nadrze o retenénim objemu 12,10 m®.

Zasakovaci nadrz bude tvofena podzemnim objektem. Pro nezbytny skladovaci objem je tieba
upravit vykop v horizontalni roviné a vhodné zhutnit jeho dno, aby bylo zajisténo dobré ulozeni bloku
nadrze.

Specifikace navrZzenych zasakovacich boxi

* Polypropylenové materialy.

* Rozmeéry: 1,20 x 0,60 x 0,42m.

* Vyuzitelny objem: 95 %

+» Odolnost téZkym nakladum (nakladni vozidla az do 60 t).
* VySka prekryti pod téZzkymi naklady: 0,50 m.

1.3.3 Etapa 2 — CESTA OD SEVERNIHO VSTUPU K LETOHRADKU

1.3.31 10 01 - Priprava uzemi
Tento objekt Fesi odstranéni nevhodnych prvkd, jako jsou odpadkové koSe a parkové lavicky.

V feSeném Uzemi dnes nejsou zadné stavajici nadzemni stavby uréené k demolici.

Prvek K — 12ks
Typovy kovovy odpadkovy ko$ v€etné zakladovych konstrukci. Investor urci, jak bude s koSi nalozeno
(odvoz na skladku nebo oprava a pouZiti na jiném mist& mimo fedené uzemi).

Prvek L — 25ks
Typova dievo — betonova lavice. Lavice jsou v dobfe zachovalém stavu. Budou opatrné demontovany
tak, aby mohly byt pouZity na jiném misté.



Prvek Ld - 2ks

Celodrevéna lavice rustikalniho charakteru. Bude opatrné demontovana pro pfipadné pouziti na jiném
miste.

Prvek PL — 8ks

Stavajici zachovana Ple¢nikova lavice. Lavice budou opatrné demontovany pro opétovné vyuziti
v FeSeném uzemi. Oprava lavic je feSena v ramci I005 Mobiliaf.

1.3.3.2 10 02 — Kaceni a ochrana stavajicich drevin

Etapa 2 fe8i obnovu cestni sité v trase cesty od severniho vstupu k letohradku. Jedna se o
povrchy pojizdéné i pro pési. Sttredem komunikace probiha dvoufada alej lip v pasech zelené
s pfevahou lipy srdcité (Tilia cordata). Vyhodnoceni aleje bylo provedeno v samostatném znaleckém
posudku a neni souéasti této dokumentace. Cislovani drevin bylo pfevzato pouze pro lep$i orientaci.

Na lokalit¢ bude chranéno 23 ks strom( bednénim kolem kmenl(, stfedové pasy budou
chranény mobilnim stavebnim oplocenim. V situaci jsou vyznaceny stromy s vyraznymi kofena nad
povrchem.

V lokalité budou chranény stromy v travnatych pasech a na okrajich porostl. Vzhledem
k charakteru Uprav budou kmeny na okrajich porosti chranény dfevénym bednénim, stfedové pasy
budou ohrani¢eny mobilnim stavebnim oplocenim. Zvlastni zfetel pfi provadéni stavebnich praci je
tfeba brat na stromy s vyraznymi kofeny nad povrchem.

P¥i realizaci opatFeni je tfeba dodrzovat CSN 83 9061 Technologie vegetadnich Gprav
v krajiné — Ochrana stromu, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Pfi stavebnich pracich nesméji byt dfeviny poSkozeny

zhutnénim pudy pfechazenim, pojizdénim, odstavovanim vozidel,
- zhutnénim zakladové vrstvy,

- uzavienim povrchu pidy nepropustnymi kryty,

- chemickym znecisténim.

Ochrana kofenové zony, kmenul a vegetacni plochy je podrobné popsana v pfislusné ¢asti
projektové dokumentace.

Celkem bude chranéno 23 kusy strom(l v okrajovych ¢astech porostl, ve stfedovych pasech
budou stromy chranény mobilnim stavebnim oplocenim.

1.3.3.3 10 03 — Komunikace a terénni upravy

V ramci této etapy je feSeno:

- oprava stavajicich cest

- pojizdéna cesta z mineralniho betonu

- pochozi cesty z mlatu

- plocha pod lavickami

Odstranéni zpevnénych ploch

Oprava stavajicich cest

Na stavajicich cestach jsou obCasné prolakliny, kde se tvofi louze. Tyto proldkliny je tfeba zavézt
vhodnym materialem z vybouranych ploch a nalezité zhutnit.

Sejmuti ornice v plose stavby

Reseni stfedniho zeleného pasu je obsaZeno v sadovych Upravach, tento objekt Fe$i sejmuti
pfipadné ornice nebo lesni hrabanky v ploSe cest a novych laviCek. Sejmuty humus &i lesni hrabanka
se rozprostie v blizkém okoli.

Pojizdna cesta z mineralniho betonu

Hlavni parkova cesta bude obc¢as pojizdéna zahradni technikou a vzhledem k minimalni ¢etnosti aut
je navrzena Sitka 5,00m. Jako pfijezd k zazemi je navrzen pruljezd stromofadim $.6,00m s navazanim
na stavajici Sitku cesty. Komunikace je dlouha 590m a ukoncéena je na zaatku plochy pied
letohradkem. Vzhledem k dobré unosnosti stavajici cesty se kromé lokalnich oprav do cesty nebude




zasahovat. Na stavajici cestu se udéla vrstva z mechanicky zpevnéného kameniva t.150-200m s
pficnym spadem krytu 2,5% stfechovité. Jako obrubnik bude pouzit pasovy plech 200/8mm
zapustény 1cm pod terén. Kotveni plechu bude pomoci pfivafenych ok a zatlu€enych roxortd. Nova
cesta v podélném spadu sleduje vyrovnany spad stavajici cesty.

Pochozi cesty z mlatu

Podél hlavni parkové cesty jsou dvé pochozi cesty rozdilnych Sifek, oddélené zelenym pasem
§.5,00m a stromofadim. Severni cesta je Siroka 3,50m, jiZzni cesta ma Sifku 4,50m (vystihuje nejlépe
stavajici stav). Nova cesta v podélném spadu sleduje vyrovnany spad stavajici cesty. U pochozich
cest se opravi lokalni poSkozeni stavajici cesty a na stavajici kryt se provede mlatova cesta. V
pfipadé, Ze stavajici cesta neni dost Siroka, odstrani se zemina na uroven plané nové cesty a
provede se konstrukce cesty.

Cesty budou lemovany obrubnikem-pasovy plech 200/8mm dI. 300cm zapustény 1cm pod terénem.
PFicny spad cesty je 2% smérem k obrubam.

Plocha pod lavickami
Pod lavickami se plocha vydlazdi kamennou dlazbou (stejny materiél a typ dlazby jako v etapé 1).
Plocha bude lemovana obrubnikem z pasového plechu, zapustény 1cm pod uUrovni terénu.

1.3.3.4 10 04 — Sadové upravy

Po ukonceni stavebnich praci bude odstranéno bednéni kolem kmend a mobilni stavebni
oploceni kolem stfedovych pasu.

Vysadby provadény nebudou.

Na lokalité dojde k rekonstrukci posSkozenych travnatych ploch a to v Sifi 1,5 m od na vnéjSim
okruhu noveé zfizenych obrubnikll zpevnénych ploch v€etné mist umisténi novych laviéek. Zde bude
provedeno ohumusovani v ramci stavebnich Uprav. Navezena ornice bude rozhrnuta, uhrabana a
utuZena zavalenim. Nésledné& budou plochy osety travni osivem.

Na plochach stfedovych pasu dojde k doplnéni ornice vitl. do 10 cm, uhrabani a doseti
travnim osivem.

Na plochach uréenych k zatravnéni bude doset travnik pro stinné stanovidté vysevem travni smési
v mnozstvi 35 g/m®.

Travni smés pro zastinéné plochy:

metlice trsnata Barcampsia 40%
kostfava Cervena Barcrown 20%
kostfava Cervena trsnaté Bargreen Il 20%
lipnice luéni Bariris/Barimpala 20%
vysevek 35 g/m®

hloubka seti 4 -6 mm

vysSka sece 20-30 mm

1.3.3.5 10 05 — Mobiliar

Pfedmétem objektu 10 05 je navrh vybaveni feSeného Uzemi mobiliafem. Prvky jsou navrzeny
typové i atypické. V situaci je vyznaceno rozmisténi jednotlivych prvkd. Prvky budou kotveny do
vlastni zakladové konstrukce. U atypickych prvkd bude dodavatelem zhotovena dilenska
dokumentace, ktera bude predlozena architektovi k odsouhlaseni. Veskeré povrchové Upravy,
struktury a barevné odstiny budou pfed realizaci vyvzorkovany k odsouhlaseni architektem.

Prvek S

Zahrazovaci sloupek, vySka 1m - celkem 6 ks

Jedna se o typovy zahrazovaci sloupek. Sloupek bude celoocelovy pozinkovany opatfen metalickym
tmavé Sedym natérem. Sloupek bude kotven do betonové patky. MontaZz bude provedena pod



zpevnény povrch bez viditelnych Sroubd. Sloupky budou osazeny na zacCatku postranich cest
vedoucich podél hlavni aleje. Sloupky budou zabranovat vjezdu vozidel na postranni cesty. Pro
potfebu vjezdu udrzby (odklizeni snéhu) bude vzdy stfedni sloupek vyjimatelny z kotevniho pouzdra
(jisténo zamkem).

Prvek K

Odpadkovy kos, objem 80I - celkem 11ks

Jedna se o typovy koS valcového tvaru. Ko$ je ze zinkovaného ocelového plechu a bude opatfen
metalickym tmavé Sedym natérem. Ko$ je opatfen vloZkou z pozinkovaného tenkosténného plechu.
Vlozka je vyjimatelnd po vyklopeni kruhového vika s menSim kruhovym otvorem pro vhazovani
odpadu. V feSeném Uzemi bude ko$ umistovan k cestdm do travnaté plochy. Kolem koSe bude
vytvofen lem z dlaZby. Ko§ bude osazen na betonové zakladové patky. Montaz bude provedena pod
dlazbu.

Prvek PL

Pdvodni Ple¢nikova lavice - celkem 8ks

Podél jizni postranni cesty je zachovano 8 lavic dle navrhu architekta Ple¢nika. Lavice budou opatrné
demontovany a umistény na nové misto v aleji dle navrhu v situaci. Lavice budou pfisazeny k cesté a
pfed nimi a pod nimi bude dlazdéna plocha. Stavajici lavice budou peclivé oclistény a pfipadné
opraveny. Betonové prvky budou omyty. Dfevéné prvky budou pfebrouseny a opatfeny vhodnou
impregnaci na difevo do exteriéru. Konkrétni postup vybraného dodavatele musi byt pfed realizaci na
stavbé konzultovan s pamatkafi.

Prvek L2
Atypicka lavice, dfevo — betonova konstrukce, délka 6m - celkem 2ks
Na dvou mistech u severniho okraje aleje se nachazi rozSifené mytiny s posezenim. Na tato mista je
navrzeno nové umisténi atypické lavice. Navrh lavice vychazi z designu Plecnikovy lavice. Nohy tvofi
betonové prefabrikaty. Sedak a opérak tvofi hranoly z lepeného dieva. Dfevo bude modFfinové tlakové
impregnované pro pouziti v exteriéru. Odstin dfeva bude ponechan pfirodni. Hrany dfevénych prvki
budou opatfeny fazi. Drfevéné prvky budou kotveny k betonovym noham ocelovymi vruty
provleCenymi otvory v prefabrikatu. Hlavy vrutd budou zapustény v mélce rozSifeném otvoru
v prefabrikatu.

Betonové prefabrikaty budou hladké pohledové v pfirodnim odstinu. Hrany budou opatfeny
fazi. Prfipadna vyztuze bude feSena vramci dilenské dokumentace vybraného dodavatele
prefabrikatu. Betonové nohy lavice budou kotveny na ocelové trny zabetonované v zakladu.

1.34 Etapa 5 — CESTA OD JIZNiHO VSTUPU K LETOHRADKU

1.3.41 10 01 - Priprava uzemi

Tento objekt feSi odstranéni nevhodnych prvk(l, jako jsou odpadkové koSe a parkové lavicky.
Nékteré prvky budou demontovany k opétovnému pouziti na jiném misté mimo feSeny prostor (urci
investor).

V feSeném Uzemi dnes nejsou zadné stavajici nadzemni stavby uréené k demolici.

Prvek K — 15ks
Typovy kovovy odpadkovy koS v€etné zdkladovych konstrukci. Investor uri, jak bude s koSi
nalozeno (odvoz na skladku nebo oprava a pouziti na jiném misté mimo feSené tzemi).

Prvek L — 38ks

Typova dfevo — betonova lavice v€etné zakladovych konstrukci. Lavice jsou v dobrém zachovalém
stavu. Budou opatrné demontovany tak, aby mohly byt pouzity na jiném misté mimo feSené uzemi
(ur€i investor).



1.3.4.2 10 02 — Kaceni a ochrana stavajicich drevin

Etapa 5 FeSi obnovu cestni sité v trase cesty od jizniho vstupu k letohradku. Jedna se o cestu
oboustranné lemujici stfedovou travnatou plochu. Stfedovy travnik je téméf bez zastoupenych dfevin,
pouze bezprostfedné v blizkosti jizniho vstupu zlstaly zachovany vzrostlé stromy v druhové skladbé -
bfiza (Betula pendula), dub (Quercus), javor mlé¢ (Acer platanoides) a javor klen (Acer
pseudoplatanus).

Na lokalité bude chranéno 43 ks strom( bednénim kolem kmenu a to jak na okrajich porostu,
tak ve stfedovém pasu. Na okrajich porostu se ochrana tyka dfevin ve vzdalenosti do 1,5 m od nové
zbudované obruby rekonstruované cesty. V nékterych pfipadech zasahuji stavajici stromy do trasy
obruby — v téchto mistech bude tfeba obrubu prerusit.

V lokalité budou chranény stromy ve stfedovém travnatém pasu — tyto jsou v lokalité na doZiti
a na okrajich porosti. Vzhledem k charakteru uprav budou kmeny chranény dfevénym bednénim.
Zvlastni zfetel pfi provadéni stavebnich praci je tfeba brat na stromy s vyraznymi kofeny nad
povrchem. Zde musi byt obruba pferusena.

PFi realizaci opatfeni je tfeba dodrzovat CSN 83 9061 Technologie vegetadnich uprav
v krajiné — Ochrana strom(, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Pfi stavebnich pracich nesméji byt dfeviny poSkozeny

zhutnénim pudy pfechazenim, pojizdénim, odstavovanim vozidel,
- zhutnénim zakladové vrstvy,

- uzavienim povrchu pudy nepropustnymi kryty,

- chemickym znecisténim.

Ochrana kofenové zény, kment a vegetacni plochy je podrobné popsana v prfislusné ¢asti projektové
dokumentace.

Celkem bude chranéno 43 kusy stromu v okrajovych ¢astech porostl a ve stfedovém pasu.

1.3.4.3 10 03 — Komunikace a terénni upravy

V ramci této etapy je feSeno:
- oprava stavajicich cest

- pochozi cesty z mlatu

- plocha pod lavickami

Odstranéni zpevnénych ploch

Oprava stavajicich cest

Na stavajicich cestach jsou ob&asné prolakliny, kde se tvofi louze. Tyto prolakliny je tfeba zavést
vhodnym materialem z vybouranych ploch a nalezité zhutnit.

Sejmuti ornice v ploSe stavby

Reseni stfedniho zeleného pasu je obsazeno v sadovych Upravéach, tato &ast dokumentace resi
sejmuti pfipadné ornice nebo lesni hrabanky v ploSe cest a novych lavi¢ek. Sejmuty humus &i lesni
hrabanka se rozprostfe v blizkém okoli.

Pochozi cesty z mlatu

Podél stfedniho déliciho travnatého pasu jsou dvé pochozi cesty §.2,50m. Nova cesta v podélném
spadu sleduje vyrovnany spad stavajici cesty. U pochozich cest se opravi lokalni poskozeni stavajici
cesty a na stavajici kryt se provede mlatova cesta. V pripadé, ze stavajici cesta neni dost Siroka,
odstrani se zemina na Uroven plané nové cesty a provede se konstrukce cesty:

Cesty budou lemovany obrubnikem-pasovy plech 200/8mm dl. 300cm, zapustény 1cm pod terénem.
PFicny spad cesty je 2% smérem k obrubam.

Plocha pod laviékami
Pod lavickami se plocha vydlazdi kamennou dlazbou (stejny material a typ dlazby jako v etapé 1).
Plocha bude lemovana obrubnikem z pasového plechu, zapustény 1cm pod urovni terénu.




1.3.4.4 10 04 — Sadové upravy
Po ukoné&eni stavebnich praci bude odstranéno bednéni kolem kmend.

Vysadby provadény nebudou.

Na lokalité dojde k rekonstrukci poskozenych travnatych ploch a to v §ifi 1,5 m od na vnéjSim
okruhu nové zfizenych obrubn zpevnénych ploch v&etné mist umisténi novych lavi¢ek. Zde bude
provedeno ohumusovani v ramci stavebnich Uprav. Navezena ornice bude rozhrnuta, uhrabana a
utuZena zavalenim. Nésledné budou plochy osety travni osivem.

Stfedovy pas je v soucasnosti vyuzivan k rekreanimu béhu. Aby nebyl vyfazen dlouhodobé
z provozu, dojde na téchto plochach k dopInéni ornice v tl. do 10 cm, uhrabani a doseti travnim
osivem. Timto dojde k rekonstrukci i ploch bezprostiedné pfiléhajicich k rekonstruovanym cestam.

Na plochach uréenych k zatravnéni bude doset travnik pro stinné stanovisté vysevem travni smési
v mnozstvi 35 g/m?.

Travni smés pro zastinéné plochy:

metlice trsnata Barcampsia 40%
kostfava Cervena Barcrown 20%
kostfava Cervena trsnaté Bargreen |l 20%
lipnice luéni Bariris/Barimpala 20%
vysevek 35 g/m?

hloubka seti 4 -6 mm

vyska sece 20-30 mm

1.3.4.5 10 05 — Mobiliar

Predmétem objektu 10 05 je navrh vybaveni feSeného izemi mobiliafem. Prvky jsou
navrzeny typoveé i atypické. V situaci je vyznaceno rozmisténi jednotlivych prvkd. Prvky budou
kotveny do vlastni zakladové konstrukce. U atypickych prvkua bude dodavatelem zhotovena dilenska
dokumentace, ktera bude predlozena architektovi k odsouhlaseni. Veskeré povrchové Upravy,
struktury a barevné odstiny budou pfed realizaci vyvzorkovany k odsouhlaseni architektem.

Prvek K
Odpadkovy ko$, objem 80I - celkem 13ks

Jedna se o typovy ko$§ valcového tvaru. Ko$ je ze zinkovaného ocelového plechu a bude
opatfen metalickym tmavé Sedym natérem. Kos je opatfen vloZkou z pozinkovaného tenkosténného
plechu. VloZka je vyjimatelna po vyklopeni kruhového vika s mensim kruhovym otvorem pro
vhazovani odpadu. V feSeném uzemi bude koS umistovan k cestdm do travnaté plochy. Kolem kose
bude vytvofen lem z dlaZzby. Ko$ bude osazen na betonové zdkladové patky. MontaZ bude provedena
pod dlazbu.

Prvek L
Atypicka lavice, dfevo — betonova konstrukce, délka 3m - celkem 40ks

Na vnéjSich okrajich postrannich cest budou osazeny nové atypické lavice. Lavice budou
osazeny symetricky a v pravidelnych vzdalenostech. Lavice budou pfisazeny k cesté a pfed nimi a
pod nimi bude dlaZzdéna plocha.

Navrh lavice vychazi z designu Ple¢nikovy lavice, ktera se nachazi v severni aleji (etapa 2).
Nohy tvofi betonové prefabrikaty. Sedak a opérak tvofi hranoly zlepeného dfeva. Dievo bude
modfinové tlakové impregnované pro pouziti v exteriéru. Odstin dfeva bude ponechan pfirodni. Hrany
dfevénych prvkd budou opatfeny fazi. Dfevéné prvky budou kotveny k betonovym noham ocelovymi
vruty provieCenymi otvory v prefabrikatu. Hlavy vrutd budou zapus$tény v mélce rozSifeném otvoru
v prefabrikatu.

Betonové prefabrikaty budou hladké pohledové v pfirodnim odstinu. Hrany budou opatfeny
fazi. Pfipadna vyztuz bude feSena v ramci dilenské dokumentace vybraného dodavatele prefabrikatu.
Betonové nohy lavice budou kotveny na ocelové trny zabetonované v zakladu.



Prvek INFOPANEL 2
Atypicky ocelovy jednostranny infopanel 1x2m s mapou obory - celkem 1ks

Panel bude umistén v travnaté ploSe na kraji zpevnéné plochy u vstupni brany z Malého
Bfevnova. Jedna se o atypicky zamecnicky vyrobek. Na nosné ocelové podkladni konstrukci bude
z Celni pohledové strany osazena nerezova deska s grafickym zobrazenim mapy obory. Zadni strana
bude opatfena lisovanym roStem, ktery znesnadnuje nelegalni vylep plakatu a provadéni grafiti.

Zobrazeni a popisy na nerezové desce budou reliéfni s pouzitim technologie fezani vodnim
paprskem. Na mapé& mohou byt napfiklad znazornény trasy a vzdalenosti pro rekreani béh, ktery je
v dané lokalité velice obliben. Konkrétni grafické feSeni panelu navrhne ve spolupraci s architektem
profesionalni grafik dle vybéru investora. Povrchova uprava nerezové desky bude matna piskovana.
Povrchova uprava ocelové konstrukce bude provedena Zarovym pozinkovanim a tmavé Sedym
metalickym natérem. Konstrukce infopanelu bude vetknuta do betonového zakladu. Horni lic
zakladového pasu bude ukon&en pod urovni terénu tak, aby se v parteru vizualné neuplatiioval.

1.4 Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni feSeného Uzemi na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu se neméni.

1.5 Reseni technické a dopravni infrastruktury véetné feseni dopravy v klidu,
dodrzeni podminek stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném
a svazném uzemi

1.5.1 Dopravni infrastruktura, feSeni dopravy v klidu.

- Napojeni obory na dopravni infrastrukturu se neméni.

- Reseni technickeé infrastruktury je popsano v &asti 1.3 této Souhrnné technické zpravy.
- Pfedmétem projektu obnovy stavajici cestni sité neni feSeni dopravy v klidu.

- Podle dostupnych informaci neni feSené Uzemi poddolované.

1.6 Vliv stavby na zivotni prostredi a freSeni jeho ochrany
Navrh je feSen v souladu s platnymi pfedpisy, zakony a normami. Vzhledem k charakteru
zameéru se nepredpoklada negativni ovlivnéni slozek zivotniho prostfedi v dot€éeném Gzemi.

1.6.1 Likvidace dest'ovych vod
Stavaijici stav

DesStové vody ze zpevnénych ploch a cest uvnitf obory jsou likvidovany vsakovanim na
pozemku. Destové vody z komunikaci a zpevnénych ploch pfed vstupni branou z Libocké ulice jsou
odvedeny do destové kanalizace v Libockeé ulici.

V prostoru u severniho vstupu (Etapa 1) jsou ve zpevnéné plose 2 uli¢ni vpusti ve Spatném
technickém stavu; jejich odvodnéni neni ovéfené, nebot o kanalizaci v tomto prostoru neni k dispozici
dokumentace (pravdépodobné zaustény do vsakovacich jam). Technické feSeni a kapacita vsakovaci
jimKky nejsou znamy.

Navrzené feSeni

Vzhledem k tomu, Ze v obofe vhodna kanalizace, je nutno destové vody ze zpevnénych ploch
likvidovat vsakovanim.

Odvodnéni cest v obofe (Etapa 2 a 5) je feSeno spadovanim do pfilehlého terénu.

Likvidace destovych vod na zpevnéné plose u vstupu z Libocké ulice (feSeno v ramci Etapy
1) je feSena formou zasakovaci nadrze. Na této ploSe jsou navrzeny tfi destové vpusti 500/300mm

2,5%. (Podrobné popsano v ¢asti 1.3.2.8 - 10 08 — Vsakovani destovych vod)



Likvidace destovych vod ze zpevnénych ploch pfed vstupem z Libocké ulice (feSeno v ramci
Etapy 0) je FeSeno novou uli¢ni vpusti, napojenou na stavajici deStovou kanalizaci v Libocké ulici.
Navrzend uli€ni vpust se napoji do stavajici vlozky, vysazené na uli¢ni stoce DN 250 v ulici Libocké.
Pfipojka se provede z kameninovych trub DN 200, uloZzenych ve vykopu na betonova sedla. Vpust
bude betonova, z betonovych skruZi s litinovou mfizi a zachytnym koSem.

Mnozstvi deStovych vod:

Pfi plose 620 m2 je odtokové mnozstvi:

Qd =0,028 x 0,7 x 620 = 12,15 I/s.

(Podrobné popsano v ¢asti 1.3.1.7 10 07 — Odvodnéni)

1.6.2 Odpady

Odpadkové kose, umisténé v feSeném prostoru, budou pravidelné odvazeny firmou, se kterou
je uzaviena smlouva o odvozu a likvidaci odpadu. Biologicky odpad, vznikajici pfi provozu a udrzbé v
obofe, bude likvidovan kompostovanim — bude provadét firma zajistujici pravidelnou udrzbu obory dle
smluvnich podminek.

1.7 Reseni bezbariérového uzivani navazujicich verejné pristupnych ploch a
komunikaci

Zameér obnovy stavajici cestni sité vychazi mimo jiné také z predpokladu, Ze feSeny prostor
bude intenzivné vyuzivany Sirokou vefejnosti. Pro télesné postizené navstévniky bude pfistupné celé
feSené Uzemi — vieSeném prostoru ani v navazujicich vefejné pfistupnych plochach nedojde k
omezeni nebo zhorSeni moznosti bezbarierového uzivani.

Pfedmétem navrZzené obnovy stavajici cestni sité neni budovani parkovacich stani pro osobni
automobily.

1.8 Prizkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledkt do
projektové dokumentace

V ramci predprojektové pfipravy byly zpracovany nasledujici prizkumy a méfeni:
- Geodetické zaméreni souCasného stavu (zpracoval J. Vanék, 08/2012)

- ,Podklady o existenci stavajicich inzenyrskych siti“ (zpracovala Ing. arch. Andrea Hulova, datum
zpracovani 07/2012)
Pozn.: vysledné podklady jsou vyuzity pro zpracovani koordinacni situace stavby.

- ,Obora Hvézda - parcela €. 1240, k.u. Liboc" - Hydrogeologicky posudek pro ovéfeni moznosti
likvidace sraZkovych vod vsakem®

(zpracoval K+K prizkum s.r.o., Novakovych 6, Praha 8, datum zpracovani 07/2012)

Pozn.: vysledky posudku jsou zapracovany do navrhu odvodnéni zpevnéné plochy v ramci etapy 1.

- ,Posouzeni aktualniho stavu stroml a moznych péstebnich opatfeni v lipové aleji - obora Hvézda*,
(zpracoval Ing. Marek Zdarsky — znalec v oboru OCHRANA PRIRODY, odvétvi Ochrana pfirody;
specializace: hodnoceni vitality a statiky stromu v¢. diagnostiky koruny stromolezeckou technikou,
technologie oSetfeni a napravnych opatfeni na drevinach rostoucich mimo les; znalec v oboru
ZEMEDELSTVI, odvétvi: Ovocnaistvi a zahradnictvi; specializace: dendrologie, pé&e o dfeviny a
jejich poskozovani lidskou Cinnosti.

Adresa: Hasina 6, 289 34 Rozdalovice, tel.: 603 465 612, zdarskymarek@gmail.com

Datum zpracovani: 10/2012)

Pozn.: vysledky posudku jsou zapracovany do navrhu komunikaci v ramci etapy 2.




1.9 Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky referenéni polohovy a
vyskovy systém

Stavba bude na zakladé projektovych podkladu vytyéena v soufadném polohopisném
systému S-JTSK, pouzity vySkopisny systém je Bpv. Vyty&eni bude provedeno odbornou firmou nebo
k tomu zpUsobilou osobou.

1.10 Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty a
technologické provozni soubory

Stavba je ¢lenéna na nasledujici etapy a inzenyrské objekty:

Etapa 0 — VSTUPNi PROSTOR Z LIBOCKE ULICE
IO 01 - Pfiprava uzemi

IO 02 — Ké&ceni a ochrana stavajicich dievin

IO 03 — Komunikace a terénni upravy

IO 04 — Sadové upravy

IO 05 — Mobiliar

IO 06 — Osvétleni pfechodu

IO 07 — Odvodnéni

Etapa 1 — VSTUPNi PLOCHA U SEVERNIHO VSTUPU
IO 01 - Pfiprava uzemi

IO 02 — Ké&ceni a ochrana stavajicich dievin

IO 03 — Komunikace a terénni upravy

IO 04 — Sadové upravy

IO 05 — Mobiliar

10 06 — neobsazeno

10 07 — neobsazeno

IO 08 — Vsakovani destovych vod

Etapa 2 - CESTA OD SEVERNIHO VSTUPU K LETOHRADKU
10 01 - Pfiprava uzemi

10 02 — Kaceni a ochrana stavajicich drevin

IO 03 — Komunikace a terénni upravy

IO 04 — Sadové upravy

IO 05 — Mobiliar

Etapa 5 — CESTA OD JIZNIHO VSTUPU K LETOHRADKU
10 01 - Priprava uzemi

IO 02 — Kaceni a ochrana stavajicich dfevin

10 03 — Komunikace a terénni Upravy

IO 04 — Sadové upravy

IO 05 — Mobiliar

1.11 Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pred
negativnimi u€inky provadéni stavby a po jejim dokonéeni

Provozem navrhované stavby nebude negativné ovlivnhéno Zivotni prostfedi v okoli dotéeného
uzemi.
Odstranovani odpadu z provozu stavby

Odpadkové kose, umisténé v feSeném prostoru, budou pravidelné odvazeny firmou, se kterou
je uzaviena smlouva o odvozu a likvidaci odpadu. Biologicky odpad, vznikajici pfi provozu a udrzbé




parku, bude likvidovan kompostovanim — bude provadét firma zajistujici pravidelnou udrzbu parku dle
smluvnich podminek.

Odstranovani odpadu v priibéhu realizace stavby

Béhem realizace stavby bude omezen pfistup vefejnosti do feSenych prostord. Budou ale
zachovany v8echny nezbytné provozni naroky a navaznosti budov v obofe i vSech dalSich budov
sousedicich sfeSenym Uzemim, a to vletné odstrafovani odpadu — odstrafiovani bézného
komunalniho odpadu v prabéhu realizace stavby bude probihat stejnym zplsobem jako v sou¢asné
dobé.

Odpady, které lze pfedpokladat pfi realizaci stavby, jsou zafazeny podle vyhl. MZP &.
381/2001 Sb., ve znéni vyhl. MZP &. 503 / 2004 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad(, Seznam
nebezpecnych odpadld. Mnozstvi odpadu v pribéhu realizace bude dolozeno pfi kolaudaci stavby
v€etné dokladu o jeho odstranéni.

Po dobu vystavby je ze zakona plivodcem odpadu zhotovitel stavby. Nelze — li odpady vyuzit,
potom je povinen zajistit jejich odstranéni. Pivodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do
doby, nez jsou predany opravnéné osobé.

Ochrana ovzdusi
Navrzend stavba nebude zatéZovat okoli zvySenou prasnosti nebo jinymi exhalacemi. Provoz
nebude negativné ovliviiovat kvalitu ovzdusi.

Ochrana povrchové a podzemni vody

Povrchové a podzemni vody nebudou navrzenymi Upravami ovlivnény. Stavbou ani béhem
stavby nedojde k negativni zméné odtokovych pomért daného tzemi.

Ochrana pudy a horninového prostiedi

Puda ani horninové prostfedi nebudou za bézného provozu ovlivnény.

Ochrana ovzdusi
Emise $kodlivin z dopravnich a stavebnich mechanizmi po dobu provadéni stavebnich praci
budou ¢asové omezené. Realizované Upravy nebudou zdrojem emisi.

Ochrana hydrogeologickych a odtokovych pomért

Béhem vystavby ani v obdobi provozu se nepfedpokldadd zména hydrogeologickych
charakteristik. NejblizS§i uzivané vodni zdroje jsou umistény v dostate€né vzdalenosti od
posuzovaného zameéru. Rezim podzemnich vod, tj. propustnost, smér proudéni ani vydatnost
nebudou ovlivnény. Nedojde ke zméné charakteru odvodnéni feSeného uzemi.

Ochrana fauny, fléry a ekosystému

Vzhledem ksvému charakteru nebude mit stavba negativni vliv na stavajici pfirodni
prostiedi.

Ochrana krajiny

Navrh feSi obnovu a upravu stavajici cestni sité v obofe Hvézda - stavba nenarusi krajinny
raz.

Viivy na obyvatelstvo

S ohledem na situovani feSeného prostoru v kontaktu se zastavénym uzemim jsou navrzena
nasledujici opatfeni pro minimalizaci negativniho vlivu stavby na okolni zastavbu:

Z hlediska ochrany ovzdu$i jsou navrZzena opatfeni k minimalizaci prasnosti v pribéhu
stavby. Hlavnim zdrojem prasnosti pfi provadéni navrzenych uprav budou pfipravné prace (demolice,
skryvka ornice), terénni upravy, realizace novych komunikaci a dale vykopové a zemni prace.

Bé&hem realizace stavby bude provadéno pravidelné kropeni, uklizeni komunikaci a dalSi
vhodna opatfeni pro omezeni prasnosti. Zemina, ziskana z vykopu, skryvek a z terénnich Uprav, bude
uloZena na vymezenych deponiich - zde bude zemina zabezpefena proti pohybu nepovolanych osob,
bude pravidelné kropena.




Stavebni material bude na stavenisti uloZzen a zabezpecen tak, aby nemohl byt zdrojem
prachu a jiného znecisténi okoli (ulozeni v nepoSkozenych obalech, zakryti plachtami apod.).

Stavebni prace budou probihat pouze ve vyznacenych hranicich feSeného Uzemi, zde bude
umisténo i zafizeni stavenisté.

Komunikace v okoli stavenité budou pravidelné uklizeny.

Realizace bude provadéna po ucelenych Castech tak, aby byly minimalizovany negativni vlivy
stavebnich praci na okoli a aby byla zkracena doba, po kterou budou rozpracovany terénni a
vykopové prace. Tyto ucelené &asti budou vzdy zfetelné vymezeny a oznaleny vetné oznaceni
chranénych vstupll a prachod(l. PfebyteCny material ze stavebni ¢innosti bude ihned odvazen a
likvidovan, resp. dle povahy recyklovan v souladu se zakonem o odpadech.

Ochrana proti hluku

Béhem realizace bude prostfedi do¢asné ovlivnéno pfi provadéni stavby. Hygienické limity
hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb, chranéném venkovnim prostoru a chranéném
vnitfnim prostoru staveb jsou uvedeny v nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.

Stanovené hygienické limity hluku - Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a ostatni
chranény venkovni prostor (dB) — 70 dB.

P¥i provadéni hluénych praci budou dodrZzovany nasledujici zasady:

- Bude provedeno plné oploceni stavenisté sousedici s chranénymi prostory okolnich staveb a to do
vysky 2 m nad okolni terén

- Hluéné prace nebudou provadény v dobé 7:00 — 8:00 a 20:00 — 21:00 hod.

- Béhem pracovnich dnd bude ustanovena ticha prestavka (napf. 12 — 13 hod) — budou informovani
vlastnici a uzivatelé okolnich objektl (moznost vétrani).

- Bude omezen chod hluénych stroji na nezbytnou mez. Hluéné stroje nebudou ponechavany
v chodu na prazdno (tyka se i nakladnich automobill pfi nakladce).

- Budou pouzivany pouze stroje a zafizeni v dobrém technickém stavu a spravné sefizené

- V ramci stavenisté nebude zbyte¢né generovan nadmeérny hluk (napf. hlasité pusténé radio apod.)

Vlivy na dopravni infrastrukturu

Re$ené Uzemi je dopravné napojeno na stavajici komunikaéni sit, jeji kapacita pro napojeni
vyhovuje. Z navrZzenych uprav nevznikaji Zzadné zvySené nebo mimofadné naroky na stavajici
dopravni infrastrukturu a na jeji kapacitu.

V ramci stavby budou vyuzZivany stavajici komunikace a vjezdy. PFi vystavbé budou po
C¢asové omezenou dobu zvySeny naroky na dopravni obsluhu feSeného Uzemi a budov v sousedstvi
staveniste.

1.12 Zplsob zajisténi ochrany zdravi a bezpecénosti pracovniki

Stavba bude provadéna v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a technickymi
normami CSN. Piedevsim budou dodrzovany veskera opatieni dle vyhlasky Ceského afadu
bezpe&nosti prace a Ceského barského Ufadu &. 324/1990 Sb., o bezpe&nosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich, v platném znéni, a pfi provozu bude dodrzovano ustanoveni vyhlasky
Ceského Ufadu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi
bezpelnosti prace a technickych zafizeni, v platném znéni. Dale budou splnény poZadavky Nafizeni
vlady €. 523, kterym se méni nafizeni vlady &. 178/2001Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi zaméstnancu pfi praci.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace.

Zaméstnanci budou proSkoleni z bezpe&nosti prace, hygieny a poZarniho fadu.

Stavba bude provadéna v dobé 7.00-19.00 hod.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanickd odolnost a stabilita navrzené stavby je FeSena v pfisluSnych ¢&astech
dokumentace.



3. Pozarni bezpecénost

NavrZzenymi Uupravami nedojde ke zméné nebo ke zhorSeni pozarni bezpecnosti mistniho
prostfedi. Zaroven nedojde ke zméné nebo ke zhorSeni pozarni bezpec€nosti stavajicich staveb v
sousedstvi feSenych ploch a komunikaci - budou zachovany vSechny pristupy a pfijezdy ve
stavajicich parametrech.

V feSeném prostoru nejsou umistovany nové objekty, u kterych by bylo potfeba posuzovat
odstupové vzdalenosti, pfijezd a zasahové plochy, zplusob evakuace osob.

Navrzené upravy nebudou tvofit pfekdzky na pfijezdovych komunikacich.

Sjizdné komunikace a pé&Si cesty kopiruji sit sou€asnych cest. Patefni komunikace pro
pozarni vozidla budou mit Sifku minimalné 3,0 m, v mistech kfizeni komunikaci v prostoru poloméru
otaceni vozidel pro odboc¢eni nebudou pevné prekazky.

V feSeném prostoru nejsou navrhovany nové komunikace uréené pro pojezd pozarnich
vozidel. V feSeném prostoru nejsou navrhovana pozarné bezpecnostni zafizeni.

Stavajici vodovodni sit a odbérna mista v pfedmétné lokalité nebudou navrzenymi Upravami
dotceny.

4. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi

Stavba bude provadéna v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi
normami CSN. Predevsim budou dodrzovany veskera opatfeni dle:
- zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace v platném znéni,
- zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci)
- nafizeni vlady ¢€. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpec€im padu z vysky nebo do hloubky
- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich
- nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkouSek z odborné
zpusobilosti
- vyhlaska MSV €. 77/1965 Sb., zpusobilosti a registraci obsluh stavebnich stroji
- zakon €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
- vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
- vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

V souladu s § 101 Zakoniku prace je zaméstnavatel povinen zajistit bezpe&nost a ochranu
zdravi zaméstnancl pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni jejich zivota a zdravi, ktera se
tykaji vykonu prace.

Pokud je stavba provadéna vice zhotoviteli, je zadavatel stavby povinen ur€it potfebny pocet
koordinatort bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Zadavatel stavby je povinen
doru€it ozndmeni o zahajeni praci, jehoZz nalezitosti stanovy provadéci predpis, oblastnimu
inspektoratu prace prislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnu pfed pfedanim stavenisté
zhotoviteli. Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt vyvéSen na viditelném misté u vstupu na
stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a pfedani stavby stavebnikovi
k uzivani.

5. Bezpecnost pri uzivani

Bezporuchovy provoz a predpokladanou Zivotnost stavby je nutno zajistit fadnou a
pravidelnou udrzbou.



6. Ochrana proti hluku

V ramci navrZenych Uprav nejsou instalovany zadné nové zdroje hluku.

7. Uspora energie a ochrana tepla

7.1 splnéni pozadavkl na energetickou naro¢nost budov a splnéni porovnavacich
ukazatell podle jednotné metody vypoctu energetické naro€nosti budov

Vzhledem k charakteru stavby neni posuzovano.

7.2 stanoveni celkové energetické spotfeby stavby

NavrZzend stavba nezahrnuje objekty, u kterych je stanovovana energeticka spotfeba.

8. Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace

Zamér obnovy stavajici cestni sité vychazi mimo jiné také z pfedpokladu, Ze feSeny prostor
bude intenzivné vyuzivany Sirokou vefejnosti. Pro télesné postiZzené navstévniky bude pfistupné celé
feSené uzemi — vfeSeném prostoru ani v navazujicich vefejné pfistupnych plochach nedojde k
omezeni nebo zhorSeni moznosti bezbarierového uzivani.

Pfedmétem navrzené obnovy stavajici cestni sité neni budovani parkovacich stani pro osobni
automobily.

9. Ochrana stavby pred skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

(radon, agresivni spodni vody, seismicita, poddolovani, ochranna a bezpe¢nostni pasma apod.)

Radon

Vzhledem k tomu, Ze navrzena stavba nezahrnuje prostory nebo mistnosti uréené pro trvaly
pobyt nebo trvala pracovis§té, nebyl pro ucely navrhované stavby proveden aktualni radonovy
prazkum.
Agresivni spodni vody

Vzhledem k charakteru stavby neni posuzovano.

Seismicita

Zajmove Uzemi nevykazuje zvySenou seismicitu a proto neni tfeba Zadnych opatfeni proti
témto U&inkdm. Resené Gizemi se nenachazi v ochrannych pasmech dopravnich staveb, které by
mohly byt svym provozem zdrojem technické seizmicity. Zadna opatieni se nenavrhuiji.

Poddolovani

DotCené uzemi se nenachazi na poddolovaném uzemi. Opatfeni na ochranu stavby pred
ucinky poddolovani se nepredpokladaiji.

10. Ochrana obyvatelstva

Na fedeny prostor nejsou kladeny poZadavky z hlediska feSeni ochrany obyvatelstva.
Soucasti navrzené stavby neni vybudovani nového nebo Uprava stavajiciho zafizeni civilni obrany.



11. Inzenyrské stavby (objekty)

a) odvodnéni uzemi v€etné zneskodrnovani odpadnich vod

Likvidace destovych odpadnich vod
Popsano v ¢astech 1.3.1.7 a 1.3.2.8 této zpravy.

Likvidace splaskovych odpadnich vod
V ramci navrzenych Uprav neni navrzen zadny zdroj splaskovych vod.

b) zasobovani vodou
V ramci navrzenych Uprav neni navrzen objekt nebo zafizeni, které by meély byt zasobovany vodou.

C) zasobovani energiemi
V ramci navrzenych Uprav neni navrzen objekt nebo zafizeni, které by mélo byt zasobovano
energiemi.

d) feSeni dopravy
Dopravni napojeni arealu se neméni. Soucasny stav i navrh Uprav je popsan v pfedchazejici ¢asti
této zpravy.

e) povrchové upravy okoli stavby, v€etné vegetacnich uprav
ReSeno v samostatné ¢asti dokumentace — ¢asti Komunikace a Sadové upravy.

f) elektronické komunikace
Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feseni.

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zarizeni staveb (pokud se ve stavbé

vyskytuji)

a) ucel, funkce, kapacita a hlavni technické parametry technologického zafizeni
V navrzené stavbé neni uvaZzovana vyroba a nejsou zde planovany Zadné vyrobni provozy.

b) popis technologie vyroby

V navrzené stavbé neni uvazovana vyroba

c) udaje o poctu pracovnikl
Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem feseni.

d) udaje o spotfebé energii
Soudasti navrZzenych Uprav nejsou objekty, u kterych je posuzovana spotfeba energii.

e) bilance surovin, materiall a odpad
Vzhledem k charakteru navrzené stavby neni zpracovana bilance surovin a materiald. Likvidace
odpadu je popsana v prfedchazejici ¢asti této zpravy.

f) vodni hospodarstvi
Soucasti navrzené stavby neni vodni hospodarstvi.

g) feSenitechnologické dopravy
V navrzené stavbé neni uvaZovana technologicka doprava.



C. Priloha



Zaznam z konzultace

Nazev akce: Obora Hvézda — obnova cestni sité

Stupeni: Dokumentace pro stavebni povoleni
Datum: 12.11.2012 ]
Ucastnici: Ing. Zderika Mlada, NPU, uzemni odborné pracovisté v hlavhim mésté Praze

Ing. arch. Anna Andérova, Odbor rozvoje vefejného prostoru MHMP
Ing. arch. Jaromir Kosnar, AND architektonicky atelier
Ing. arch. Ondfej Smolik, AND architektonicky atelier

Pfedmétem konzultace byla rozpracovana dokumentace Upravy cestni sité v Obofe
Hvézda, Praha 6 - Liboc.

Navrzené feSeni bylo odsouhlaseno k dopracovani s nasledujicimi pfipominkami:

1/ Prostor pred vstupni branou obory z Libocké ulice
Navrh:

V prostoru mezi Libockou ulici a vstupni branou obory budou zruSena parkovaci stani
pro automobily a stanovisté kontejnert na tfidény odpad. Cela vstupni plocha bude dlazdéna
v jedné vyskové urovni, jednotlivé ¢asti dlazdéné plochy budou odliseny typem dlazby podle
funkéniho vyuziti (chodnik, vozovka). U stavajicich stromd budou do dlazby vsazeny
stromové mfize.

Usek ulice Libocka v mist& napojeni vstupu do obory bude Fe$en jako dlouhy
zpomalovaci prah, navazujici svym vychodnim okrajem na stavajici zpomalovaci prah.

Dlazby — Zula, Stipany povrch, pravidelny format (kostka, chodnikova mozaika), barva
Sed4, €erna.

Stanovisko NPU:

V misté odboCeni z Libocké ulice bude propojena dlazba (typ a barva dlazby)
pojizdnych komunikaci tak, aby navazovaly ve tvaru ,T* (nepferusovat materialové a barevné
odliSenym chodnikovym pasem).

2/ Vstupni prostor za branou obory
Navrh:

Byly projednany varianty navrhu (rizny ploSny rozsah dlazeb, materialy a formaty
dlazeb).

Stanovisko NPU:

Z hlediska pamatkové pécCe je pfipustna varianta vydlazdéni celé vstupni plochy.
Jsou pfipustné dvé varianty feSeni dlazby:

Varianta 1 - nepravidelné odseky ze Zuly Zlutého odstinu

Varianta 2 - obdélné Stipané odseky — barchovicka rula
Priklad uvazovanych dlazeb viz foto pfiloha.

Cela plocha bude dlazdé&na jednim typem dlazby. Clenéni plochy je pFipustné pouze
zménou sméru kladeni (obdobné je mozné fesit odliSeni viozenych obdélnikovych ploch pred
vstupy do budov).




3/ Cesta aleji k letohradku
Navrh:

Stredni cesta (,vozovka“) bude feSena pro prujezd vozidel, bude mit Sitku 5 m.
Bocni cesty (,chodniky“) budou feSeny pro péSi, budou mit odliSné Sirky: severni (bliz
k ohradni zdi) bude mit Sifku 3,5 m, jizni bude mit Sifku 4,5 m.

Material — mechanicky zpevnéné kamenivo, barva finalni pohledové vrstvy béZova.

Obrubniky cest — budou feSeny ocelovou pasovinou zapusténou pod Urovef
upraveného terénu (zapusténi o cca 10 mm).

Mobiliaf: podél cesty budou zachovany pouze puvodni parkové lavice (navrh Ple¢nik)
— budou umistény pouze podél jizniho chodniku (podél jeho jizniho okraje).

V8echny novodobé lavice budou odstranény — podél severniho chodniku nebudou
umistény zadné lavice.

V souvislosti s upravou 8ifky cesty budou upraveny polohy lavic tak, aby byly
umistény v konstantni vzdalenosti od okraje cesty. Pod jednotlivymi lavicemi budou dlazdéné
plochy tvaru obdélniku - dlazba stejného typu jako ve vstupni ¢asti obory (viz 2).

Stanovisko NPU:
Navrzené feseni je pfipustné bez pfipominek.

4/ Jizni cesta (pristup od Brevnovské plané)
Navrh:

Cesta je tvofena dvéma zpevnénymi cestami se stfednim zelenym pasem. Cesty
budou obnoveny ve stavajicim pldorysném uspofadani — Sifka cest 2,5 m, material -
mechanicky zpevnéné kamenivo, barva finalni vrstvy bézova.

Obrubniky cest — budou FeSeny ocelovou pasovinou zapusténou pod Uroven
upraveného terénu (zapusténi o cca 10 mm).

Ukonc¢eni cesty u brany v ohradni zdi obory: byly projednany varianty feSeni
vstupniho prostoru u brany. Z pfedloZenych variant bylo jako nejvhodnéjsi zvoleno feSeni
bez pouziti dlazby.

Stanovisko NPU:

Z hlediska pamatkové péce je pfipustna varianta, kdy cesta a vstupni plocha budou
obnoveny s povrchem z mechanicky zpevnéného kameniva (barva finalni vrstvy bézova). Ve
vstupnim prostoru nebude pouzita dlazba.

PFipustny je navrh umisténi infopanelu ve vstupnim prostoru.

Mobiliaf: Lavice — z hlediska pamatkove péce je pfipustny navrzeny novotvar lavice
inspirovany plvodnim typem lavice; alternativné Ize i zde pouzit pUvodni historicky typ
(navrh Plecnik).

Zapsal: Ing. arch. Kosnar



