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1.  Identifikační údaje  
 
Název stavby:   Obora Hvězda – obnova cestní sítě 

Etapa 5 – CESTA OD JIŽMÍHO VSTUPU K LETOHRÁDKU 
 
Místo stavby:  Praha 6 – Liboc, 729795 k.ú. Liboc, ulice Libocká a Obora 

Hvězda 
 
Charakter stavby:  Úprava parteru (povrchy, odvodnění, mobiliář, ochrana zeleně) 
 
Objednatel a investor stavby: Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP    
    Jungmannova 35, Praha 1, 110 00 
 
Zástupce objednatele: Ing. Dan Frantík (ředitel odboru) 
    Ing. arch. Anna Anděrová (specialistka investic městské zeleně) 
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 Zastoupený Ing. arch. Vratislavem Dandou, jednatelem 
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2.  Přehled výchozích podkladů 
Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady : 

-  digitální podklad geodetického zaměření lokality, zpracovatel Geodetická kancelář Jaroslav 
Vaněk 08/2012, výškový systém Balt p. v., souřadnicový systém JTSK, 

-  terénní průzkum provedený zhotovitelem 12/ 2012, 

- návrh řešení - studie, ateliér AND Praha, 2012, 

- řešení komunikační sítě – situace a Technická zpráva, Progeok Praha 12/2012, 

-  stávající a nově navržené inženýrské sítě, koordinační situace stavby, AND Praha, 
12/2012.  

 

3.  Stávající stav 
Navrhovaná stavba se nachází v městské části Praha 6-Liboc. Cílem projektu je 

zklidnit a zlepšit prostor před vstupem do obory Hvězda od Libocké ulice, vstupní plochu u 
severního vstupu a obnova cest od severního vstupu k letohrádku a od letohrádku k jižnímu 
vstupu. 

Pro dopravní napojení letohrádku je zásadní ulice Libocká. Jedná se o místní 
komunikaci, která spojuje Vypich s Dolní Libocí. Komunikací projíždí autobusová linka č.179, 
která nemá v blízkosti zastávku. Komunikace je zde široká cca 6,5 m s oboustrannými 
chodníky (na straně parku 1,9-2,5 m, na protější straně 1,75 m) s krytem ze zámkové dlažby. 
Před odbočkou do parku (ve směru jízdy od Vypichu) je zvýšený přechod délky 10 m s 
nájezdy 1,6 m. Odvodnění komunikace  a přilehlých chodníků je do uličních vpustí, které jsou 
napojeny na kanalizaci. 

Příjezd k bráně je po komunikaci, která je v místě napojení na Libockou široká 8,0 m 
a postupně se zužuje na šířku 6,5 m a od vjezdu na parkoviště domu seniorů se zužuje na 
šířku vstupní brány 2,8 m.   

Řešené území začíná za vstupní branou do oploceného areálu obory a ukončeno je 
již hotovými cestami před letohrádkem. Za vstupní bránou je před obytnými budovami plocha 
komunikace rozšířená a při vstupu do zalesněné části parku se z komunikace oddělují 2 
postranní cesty, oddělené pruhy se stromořadím. Z hlavní cesty odbočuje několik 
postranních cest užívaných pro procházky návštěvníků i pro lesní údržbu. Odvodnění 
parkových cest je řešeno vyspádováním do přilehlé zeleně, pouze v prostoru před obytnými 
budovami jsou v cestě 2 uliční vpusti. 

Štěrkové cesty nejsou lemovány obrubníky a tráva prorůstá do štěrkových cest. Po 
obvodu promenádních cest jsou lavičky. Podél oplocení a domu v parku je veden dlážděný 
chodník ze žulové mozaiky lemované jednořádkem z drobných dlažebních kostek. Šířka 
chodníku je 1,5 m. Na kraji zalesněné části je pomník Jana Roháče z Dubé.  

Etapa 5 řeší obnovu cestní sítě v trase cesty od jižního vstupu k letohrádku. Jedná se 
o cestu oboustranně lemující středovou travnatou plochu. Středový trávník je téměř bez 
zastoupených dřevin, pouze bezprostředně v blízkosti jižního vstupu zůstaly zachovány 
vzrostlé stromy v druhové skladbě - bříza (Betula pendula), dub (Quercus), javor mléč (Acer 
platanoides) a javor klen (Acer pseudoplatanus).  

Na lokalitě bude chráněno 43 ks stromů bedněním kolem kmenů a to jak na okrajích 
porostu, tak ve středovém pásu. Na okrajích porostu se ochrana týká dřevin ve vzdálenosti 
do 1,5 m od nově zbudované obruby rekonstruované cesty. V některých případech zasahují 
stávající stromy do trasy obruby – v těchto místech bude třeba obrubu přerušit.  
 



4. Návrh sadových úprav 

Po ukončení stavebních prací bude odstraněno bednění kolem kmenů. 

Výsadby prováděny nebudou. 

Na lokalitě dojde k rekonstrukci poškozených travnatých ploch a to v šíři 1,5 m od na 
vnějším okruhu nově zřízených obrubn zpevněných ploch včetně míst umístění nových 
laviček. Zde bude provedeno ohumusování v rámci stavebních úprav. Navezená ornice bude 
rozhrnuta, uhrabána a utužena zaválením. Následně budou plochy osety travní osivem. 

Středový pás je v současnosti využíván k rekreačnímu běhu. Aby nebyl vyřazen 
dlouhodobě z provozu, dojde na těchto plochách k doplnění ornice v tl. do 10 cm, uhrabání a 
dosetí travním osivem. Tímto dojde k rekonstrukci i ploch bezprostředně přiléhajících 
k rekonstruovaným cestám.  

Na plochách určených k zatravnění bude doset  trávník pro stinné stanoviště výsevem travní 
směsi v množství 35 g/m2. 

 
Travní směs pro zastíněné plochy: 
metlice trsnatá   Barcampsia  40% 
kostřava červená    Barcrown  20% 
kostřava červená trsnatá  Bargreen II  20% 
lipnice luční    Bariris/Barimpala 20% 
výsevek    35 g/m2 
hloubka setí    4 – 6 mm 
výška seče     20-30 mm 

 
 

Upozornění: 
 
Před započetím jakýchkoliv prací, zejména prací výkopových, je povinen 

investor požádat správce inženýrských sítí o jejich zaměření a vytyčení. Při práci je 
třeba respektovat ochranná pásma sítí a dodržovat bezpečnost práce a závazné 
předpisy a normy. Dodavatel je povinen chránit stávající inženýrské sítě. 
 
Použité normy:  
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích 
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 
ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o 

vegetační plochy 
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technologicko-biologické způsoby 

stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a 
neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce 

 


