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OBORA HVEZDA — OBNOVA CESTNI SITE

A. IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev stavby: OBORA HVEZDA - OBNOVA CESTNi SITE ]

Etapa 5 - CESTA OD JIZNIHO VSTUPU K LETOHRADKU
Objekt: |0 03 KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY
Misto stavby: PRAHA 6-Liboc, ul.Libocka a obora Hvézda
Investor: MAGISTRAT HL. M. PRAHY, odbor rozvoje vefejného prostoru
Projektant: AND, spol.s r.o., V tvalu 84, 150 06 Praha 5

Zpracovatel projektové dokumentace:
Ing. Pavel Vychodil PROGEOK, Praha 7, Nad Stolou 20

Stupefi dokumentace: dokumentace pro stavebni povoleni
Datum zpracovani: prosinec 2012

B. STRUCNY TECHNICKY POPIS STAVBY

B. 1. Zdlvodnéni vybéru stavebniho pozemku

Navrhovana stavba se nachazi v méstské ¢asti Praha 6-Liboc. Cilem projektu je zklidnit a zlepSit prostor pied
vstupem do obory Hvézda od Libocké ulice v€etné, vstupni plochu u severniho vstupu, obnova cest od severniho
vstupu k letohradku a od letohradku k jiznimu vstupu.

B. 2. Zhodnoceni stavenisté

Pro dopravni napojeni letohradku je zasadni ulice Libocka. Pfijezd k brané je po komunikaci, ktera je v misté
napojeni na Libockou $iroka 8,0m a postupné se zuzuje na Sifku 6,5m a od vjezdu na parkovi§té domu seniorl se
zuzuje na Sifku vstupni brany 2,8m (do parku je svislym dopravnim znaCenim omezen vjezd motorovym vozidlim s
vyjimkou vozidel se souhlasem hl.m.Prahy). Pfed branou je vysuvny sloupek , ovladany pres kartu.

Resené Uzemi zagina za vstupni branou do oploceného arealu obory a ukonéeno je na hranici vstupu do zalesnéné
Casti parku kde se z komunikace oddéluji 2 postranni cesty, oddélené pruhy se stromoradim.

Podél oploceni a domu v parku je veden dlazdény chodnik ze Zulové mozaiky lemované jednofadkem z drobnych
dlaZebnich kostek. Sitka chodniku je 1,5m.

V prostoru pfed obytnymi budovami jsou v cesté 2 uliéni vpusti v dezolatnim stavu, jejichz odvodnéni je nejisté,
nebot o kanalizaci v tomto prostoru neni nikde dokumentace (pravdépodobné vsakovaci jamy).

Na kraji zalesnéné ¢asti je pomnik Jana Rohace z Dubé.

Z hlavni cesty odboCuje nékolik postrannich cest uzivanych jak pro prochazky navstévniku, tak i pro lesni Gdrzbu.
Odvodnéni parkovych cest je feseno vyspadovanim do pfilehlé zeleng.Stérkové cesty nejsou lemovany obrubniky a
trava pror(ista do Stérkovych cest. Jak cesty pro pési, tak i pojizdna cesta jsou misty propadlé, tvofi se zde kaluze,
nebot cesty nemaji pfiény spad. Po obvodu promenadnich cest jsou lavicky.

C. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

C. 1. Vychozi podklady

Studie zpracovatel AND sro.

Geodetické zaméfeni lokality

Posouzeni moznosti vsakovani obora Hvézda
Prizkum lokality
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C. 2. Pouzité mapové podklady
Jako mapovy podklad byla pouzita mapa v digitalni podobé. V této mapé jsou i pozemkové hranice. VySkovy systém
Balt p. v., soufadnicovy systém JTSK. Zaméfeni provedla firma Geodeticka kancelar Jaroslav Vanék 08/2012.

C. 3. InZzenyrskeé sité
VeSkeré stavajici a nové navrzené inZenyrskeé sité jsou v koordinacni situaci stavby.

D. GEOTECHNICKY PRUZKUM A CHARAKTERISTIKA UZEMi
D. 1. Inzenyrsko-geotechnicky pruzkum
Byla zpracovana zprava "Obora Hvézda - parcela €. 1240, k.u. Liboc" - HG prizkum pro vsakovani srazkovych vod,
kterou zpracoval K+K prizkum 07/2012.
Citace z této zpravy:
Zhodnoceni stavajicich konstrukénich vrstev

Stavajici charakter konstrukcnich vrstev byl ovéfen obéma novymi prizkumnymi sondami. Svrchni zéna o
mocnosti 10-25 cm je budovana Stérkovitou hlinou s hlinitym piskem a drobnymi 2-3 ¢cm ostrohrannymi ulomky
rtiznorodych hornin (pevné, nezvétralé kamenivo). Ve spodni zéné o mocnosti 0,15 az 0,45 m pfeviada kamenita
hlina tvofena ostrohrannym kamenivem 7-15 cm a misty kameny o rozmérech cca. 25 x 22 x 20 cm, vyplri tvofi
hlinity pisek.

Geotechnické zhodnoceni podminek zaloZeni zpevnéné plochy

Studovana plocha zajmového Gzemi zahrnujici vychodni ¢ast pozemkové parcely ¢. 1240 je vzhledem ke
Své poloze, u vstupu za Libockou branou, relativné vyuZivana jako pochozi plocha navstévniky arealu oboru a
zaroveri pfijezdova obsluzna plocha pro sprévu a udrzbu lesoparku. Navazuje na ni nékolik lesnich pé$in a véetné
pristupové zpevnéné plochy, ktera vede podél aleje (zbyla ast parcely ¢. 1240) az k Letohradku Hvézda.

Kontrérni stavebni zamér tykajici budouci skladby konstrukcnich vrstev rekonstruované zpevnéné plochy v
této fazi nezname, zavéry proto hodnotime obecnéji. Pfedpokladame, Ze zde bude parkovaci plocha pro osobni
vozidla. Vzhledem k charakteru studované plochy Ize pfedbézné pfedpokladat nejniZsi tfidu dopravniho zatizeni
(V1) dle tabulky C.1. normy CSN 73 6114

Zhodnoceni aktivni zény rekonstruované zpevnéné plochy

Pokud pfedpokladame pfi této rekonstrukci vyménu stavajicich vrstev o stfedni mocnosti 0,4-0,6 metru, tak
aktivni zéna komunikace bude na dominantni ploSe posuzované lokality tvofena svahovymi sedimenty - piscitym
jilem s dlomky opuky, které byly zjistény v obou nové provedenych sondach. Pravdépodobné v mensi ¢asti plochy,
napf. v okrajovych partiich, bude aktivni zéna tvofena spraSovymi hlinami, které byly zastizeny pouze v sondé KN 1.
Zde upozorfiujeme, Ze se jedna o bodové sondovani, skuteCny plosny podil téchto zemin bude mozZné upfesnit aZ
po provedeni vykopu s projektovanou trovni HTU. V pfipadé obou typii kvartérnich geotypii se jedné o zeminy s
dominantnim podilem jemnozmné frakce (pfevidda prachova frakce), které jsou ve smyslu platné CSN 73 6133
"Névrh a provadéni télesa pozemnich komunikaci" klasifikovany jako podminecné vhodné (GT3) aZz nevhodné
(GT2) pro aktivni zénu. Zejména v pfipadé spraSovych hlin Ize obecné pfedpokladat bud' s nahradou zemin v
pfislusném intervalu mocnosti, anebo s jejich mechanickou tpravou pfipadné dpravou vhodnymi pojivy. V sondé K2
jsme ,plari“ tvofenou vrstvou piscitych jili s cetnymi dlomky opuky (GT3), pfi pevné konzistenci orientacné ovérovali
Jjednou razovou zatéZovaci zkouSkou v sondé - pfepoctény modul deformace Edef,2 = 59 MPa. Tento stav by byl
Z hlediska kvality plané pred poloZenim konstrukcnich vrstev vyhovujici.

E. VZTAHY PK K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY
Stavba nema zadné navaznosti.

F. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

V ramci této etapy je feSeno:
» oprava stavajicich cest
» pochozi cesty z mlatu
» plocha pod lavickami
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> odvodnéni

F. 1 Odstranéni zpevnénych ploch

Oprava stavajicich cest

Na stévajicich cestach jsou obasné prolékliny, kde se tvofi louze. Tyto prolakliny je tfeba zavést vhodnym
materialem z vybouranych ploch a nélezité zhutnit.

Sejmuti ornice v ploSe stavby

Reseni stfedniho zeleného pasu je obsazeno v sadovych Upravach, tento objekt Fesi sejmuti pFipadné ornice nebo
lesni hrabanky v ploSe cest a novych lavicek. Sejmuty humus Ci lesni hrabanka se roztahne v blizkém okoli.

F. 2 Pochozi cesty z mlatu

Podél stiedniho déliciho pasu jsou dvé pochozi cesty §.2,50m. Nova cesta v podéiném spadu sleduje vyrovnany
spad stavajici cesty. U pochozich cest se opravi lokalni poskozeni stavajici cesty a na stavajici kryt se provede
milatova cesta. V pfipadé, ze stavajici cesta neni dost Siroka, odstrani se zemina na droven plané nové cesty a
provede se konstrukce cesty:

Konstrukce mlatové cesty

B milat - lomova vylivka 0-4 mlat 40mm CSN 736126
lomova vysivka (vapencova) musi byt z vrchnich zvétralych vrstev-barva hnéda okrova.

B drcené kamenivo 8-22 DK 70-140mm CSN 73 6126
drcené kamenivo pod mlatovou vrstvou musi byt stejné barvy jako barva mlatu!!

W Stérkodrt 0/32 SD 200mm CSN 73 6126
celkem min.260mm

Zhutnéna plan Eger = 45MPa pfi Eqer2 / Egert < 2,5
Cesty budou lemovany obrubnikem-pasovy plech 200/8mm dl. 300cm zapustény 1cm pod terénem.
PFi¢ny spad cesty je 2% smérem k obrubam.

F. 3 Plocha pod lavickami
Pod lavickami se plocha vydlazdi
konstrukce plochy u laviéky D2-D-1-CH-PII

B kamenna dlazba DLI 100 mm CSN 736131
odseky barva Sediva

W [oZe drt L/P 40 mm CSN 73 6131

W Stérkodrt 0/32 8D 150mm CSN 73 6126
celkem 290 mm

Zhutnéna pléﬁ Edefz = 30MPa pFi Edef2 / Edef1 < 2,5.
Plocha bude lemovana obrubnikem z pasového plechu.

G. ZASADY ODVODNENi
Odvodnéni zpevnénych ploch je feSeno podélnym a pficnym spadovanim do pfilehlé zelené.

H. NAVRH DOPRAVNIHO ZNACENI
V rdmci stavby nebude provedeno nové vodorovné a svislé dopravni znaceni.

. ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY

l. 1 InZenyrské sité

Stavajici inzenyrské sité je nutno pfed zahajenim praci vyty€it pfisluSnymi sprévci. V pfedstihu, pfed zpevnénymi
plochami se musi osadit pfislusné chranicky inZ. siti.

l. 2. Zemni prace

Jsou malého rozsahu, protoZe nové zpevnéné plochy sleduji stavajici terén.

Dojde k vykopovym pracim na urover zemni plané zpevnénych plochy. Pro zemni prace je toto doporuéeni: ,Pro
komunikace doporucujeme zeminu s obsahem humusu odstranit a nahradit jinou vhodnou zeminou pro hutnéni. Na
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plani komunikace by mélo byt dosaZzeno hodnoty modulu deformace ze zkou$ky statickou zatéZovaci deskou Ev2 >

60 MPa, resp.45 MPa, na konstrukénich vrstvach komunikaci viz vzorové fezy. Pomér Ev2/Ev1 by mél byt ve vSech
pfipadech mensi nez 2,5.“ Redeni, jak docilit pozadovanou tnosnost je nékolik a vybér bude proveden za U¢asti
technického dozora investora, pfipadné geotechnika . Vzhledem k zjisténym geologickym pomér(im bude tfeba
zvazit moznost odvozu nevhodného podlozi v aktivni zoné a nahrazeni vhodnym materialem (betonovy recyklat,
Stérkodrt nebo jinou vhodnou zeminou) nebo stabilizovat zemni pl&i komunikaci cca 2-3% véapna — rozhodne
geotechnik.

Zejména v pripadé sprasovych hlin Ize obecné pfedpokladat bud’' s nahradou zemin v prislusném intervalu
mocnosti, anebo s jejich mechanickou tpravou pfipadné upravou vhodnymi pojivy.

Konstrukéni pozadavky na zemni téleso stanovuji CSN 73 30 50 a CSN 73 61 33. P¥i kontrole hutnéni zemni plané
se postupuje podle CSN 72 10 06 — Kontrola zhutnéni zemin. Min. hodnota modulu pretvarnosti na plani
komunikace je Eqer2 = min. 60MPa, resp.45 MPa (resp. 30 Mpa - viz vzorové fezy).

Hutnici zkousky

Budou provedeny statické hutnici zkousky dle CSN 72 1006 Kontrola hutnéni zemin a sypanin:

Mista zkouSek ur€i zastupce investora.

NaleZitou pozornost je tfeba vénovat Upravé zemni plané, zejména zabranit jejimu zvodnéni. Z toho divodu je
duleZité zacit s realizaci a pokladkou navrzenych konstrukci zpevnénych ploch v tésné navaznosti na jeji definitivni
Upravu.

Vzhledem k blizkosti obytné zastavby je nutné provadét hutnéni plané, konstrukénich vrstev a dlazby takovymi
hutnicimi prostfedky a takovym zplGsobem, aby nedochazelo k nadmérnym otfestim.

I. 3 Ohumusovani
Viz sadové Upravy. Situaci dopravni je tfeba doplnit ze situace sadovych Uprav, kde je podrobnéji upozornéno na
mista s kofeny u povrchu apod.

l. 4 Pozadavky na realizaci stavby

Zabezpeceni ochrannych pasem

Pfi vlastni vystavbé budou zasaZena ochranna pasma stavaijicich inzenyrskych siti. Pro realizaci je nutno dodrZet
podminky jednotlivych spravci pro praci v dotéeném ochranném pasmu.

Ochranna pasma dle vyhl. 222/94 jsou:

Elektrické vedeni:

venkovni (nadzemni) 1-35kV m

podzemni do 110 kV 1m
Sdélovaci kabely (dle spravce) 2az3m
Vodovod 3m
Kanalizace 3m
Plynovod NTL a STL

v zastavbé m

Veskeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a zakonnymi ustanovenimi.

Pfi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabell a v pasmu vzdu$ného vedeni je
nutné mimo jiné respektovat ustanoveni el. zakona o telekomunikacich a vynos FMS a FMD z 19. 1. 1978, zejména
pokud se jedna o zplsob provadéni zemnich praci a zakaz pouZiti mechanizace, povSechné pak zabezpeceni
vedeni a zafizeni pfed poSkozenim. Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni.
Je tfeba zajistit potfebnou Unosnost a prvni stmelenou vrstvu polozit co nejdfive. Stavajici vzrostlou zelen, ktera
bude zachovéna, je tfeba chranit po celou dobu vystavby.

Veskery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfislusnym normam a technologickym predpistm.

Pro druh zeminy do podioZi je rozhodujici CSN 721002 - Klasifikace zemin pro silniéni komunikace a to zejména
tabulka 3, vhodnost je téZ vazana CSN 733050 — Zemni prace. Pro zhutnéni plati CSN 721005 a CSN 721006. Je
pozadovano hutnéni plané na hodnotu ndvrhového modulu pruznosti En, s = 45 (resp. 60) MPa, doloZeného
zatézovacimi zkouskami kruhovou deskou. Stavebnik zajisti pravidelné provadéni zkousek miry hutnéni podlozi,
zkousky podkladnich vrstev a zivi€nych kryti vozovky a provede o tom zaznamy ve stavebnim deniku.
Stavebnikovi se uklada respektovat podminky stanovené ve vyjadfeni spravct inZzenyrskych siti a oznamit jim
zahdjeni praci. Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopl podzemni vedeni v projektu nezakreslend, musi byt dalSi
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stavebni prace pfizplsobeny skute€nému stavu. Zplsob Uprav nebo prelozeni téchto vedeni musi byt projednan

s prisluSnym spravcem. Stavajici sité musi byt ochranény (napf. viozenim do chranicky) dle platnych predpist a
vyjadfeni spravcd téchto siti.

Upravy nebo prelozky povrchovych zafizeni musi byt pfedem odsouhlaseny provoznim oddélenim spravci téchto
zafizeni.

Pfi provadéni zemnich praci a praci na podkladnich vrstvach odpovida stavebnik za zachovani prichozich profilli ve
schudném stavu v mistech pfechodu pro chodce a to zfizenim pfechodovych mistk( v rovni chodnikd o min. Sifce
1,20m se zabradlim.

Viykopy budou ohrazeny a osvétleny, vykopky ulozeny do ohradek, pfekopy vozovek zasypany Stérkopiskem a
ihned uvedeny do sjizdného stavu.

I. 5 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy, tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni, zejména
vyhlaSku €.591/2006 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a zajistit ochranu zdravi
a Zivota osob na stavenisti.

Zvysenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha musi byt pfedem
vyznacena jejich spravci a po dobu stavby udrzovana. S jejich polohou musi byt pracovnici dodavatele prokazatelné
seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru pfislusné organizace, bez pouZiti
mechanizmU a za dodrzeni dalSich podminek spravce.

Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedenich, zejména pfi pouZiti mechanizmd ve
vySce vysSi 3m.

Je nutno zajistit bezpeénost pracovnikl pfi soub&zném provadéni praci. Pracovnici musi byt prokazatelné
seznameni s nebezpecim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

Je tfeba zamezit pfistupu verejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym svétlem.
B&hem provozu je nutno dodrzovat vyhl. €.30/2001 Sb.

1.6 Ochrana porost

Stavajici stromy budou technicky ochranény z divodu vystavby.

PH realizaci je tfeba dodrzovat nasledujici normy CSN 83 9061 Technologie vegetaénich tprav v krajiné — Ochrana
stromdl, porosti a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich, CSN 83 9011 Technologie vegetadnich Uprav v krajiné
— Prace s pidou, CSN 83 9031 - Technologie vegetacnich Gprav v krajing — Travniky a jejich zakladani, CSN 83
9021 - Technologie vegeta¢nich uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba.

Zakladni priéiny poSkozeni zachovanych drevin jsou:

- zhutnéni pady pfechazenim, pojizdénim, odstavovanim vozidel

- zhutnénim zakladové vrstvy — napf. pfi vystavbé komunikaci

- uzavfenim povrchu pldy nepropustnymi kryty

- chemickym znecisténim.

Ochrana strom( by méla probihat v celé kofenové zéné:

- za kofenovou zonu se povazuje plocha pldy pod korunou stromu (okapova linie koruny) roz$ifena do stran
0 1,5 m, u sloupovitych forem 0 5 m.

- jestlize nelze chréanit celou kofenovou zénu, ma byt chranéna plocha co nejvétsi a ma zahrnovat zejména
nezakrytou plochu pldy

- v kofenové z6né se nesmi plida odkopavat ani navazet

- sité technického vybaveni maji byt vedeny, pokud mozno, pod kofenovym prostorem.

- zaklady nemaji byt zfizovany v kofenovém prostoru, nelze-li tomu v mimofadnych pfipadech zabrénit, je
tfeba zfidit misto zakladovych past zakladové patky, které smi mit vzajemné mezi sebou a od paty kmene
vzdalenost nejméné 1,5 m

- korenovy prostor nesmi byt zatézovan soustavnym pfechazenim, pojizdénim, odstavovanim strojl a
vozidel

- v kofenové zéné se nema provadét zadna navazka zeminy nebo jiného materidlu. Jestlize tomu nelze
zabranit, musi mocnost navazky a zpGsob navazeni zohledriovat druh, vék a vitalitu dfeviny, kofenovy
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systém a pGdni poméry. Navazka musi byt provadéna ve vysecich a provzdusiovaci vyseCe musi tvofit
min. 1/3 plochy

- do kofenové zony se smi navazet pouze hrubozrny materiél propoustéjici vzduch a vodu. Ma-li byt
dodateCné navezena vegetacni vrstva, je tfeba zpravidla tfeba navézt hrubozrny material v tl. 20 cm a
nasledné jako vegetacni vrstvu max. 20 cm zeminu pldni skupiny 2 nebo 3. Vegetacni vrstva nesmi byt
rozprostrena blize nez 1 m od kmene. Pfi navazeni se v kofenové zoné nesmi jezdit

- v kofenovém prostoru se nesmi plida odkopavat

- v kofenovém prostoru se nesmi hloubit ryhy, koryta a stavebni jamy. Nelze-li tomu zabranit, smi se hloubit
pouze ruéné. Nejmensi vzdalenost od paty kmene ma byt &tyfnasobkem obvodu kmene ve vySce 1 m,
nejméné viak 2,5 m. Sité technického vedeni maji byt vedeny, pokud mozno, pod kofenovym prostorem

- pfi vykopech ryh se nesméji petinat kofeny s primérem vétSi nez 2 cm

- zasypové materialy musi zritosti a zhutnénim zajiStovat trvalé provzdusfovani kofenl

- z&klady nemaji byt v kofenovém prostoru zfizovany. Nelze-li tomu zabranit, je tfeba Zzfidit misto
zakladovych past patky, které smi mit vzajemné mezi sebou a od paty kmene vzdalenost nejméné 1,5 m.

- vkofenové zoné stroml nemaji byt pokladany zadné kryty pokryvajici povrch pddy. Nelze-li se tomu
vyhnout, kofenova zéna by méla byt volbou stavebnich materidll a zplisobem provedeni co nejméné
ohrozena - pouzitim propustnych krytd, co nejmensi tloustky nosné vrstvy, nepatmného zhutnéni,
vyzvednuti krytl nad uroven terénu

- nepropustné kryty by nemély pokryvat vice nez 30%, propustné kryty vice nez 50% kofenové zony
vzrostlych stromu

Ochrana kmend:

- pfi ochrané kmend je tfeba cely kmen chranit vypol$tafovanym bednénim vySky nejméné 2 m, které je
tfeba pfipevnit bez poskozeni stromu

- bednéni nesmi byt osazeno na kofenové nabéhy

- korunu je nutno chranit vyvazanim

- odkryty kmen je tfeba chranit pfed korni spalou

Ochrana vegetaéni plochy:

- nesmi byt zneciStovana latkami poskozujici rostliny a pudy

- ohnisté smi byt zakladano nejméné 5 m od okapové linie korun

- otevieny ohef smi byt rozdélan v odstupu nejméné 20 m od okapové linie korun

- porosty nesméji byt zamokfeny nebo zaplaveny vodou ze stavby.

I. 7 Technické specifikace, normy a predpisy

Pred zahajenim vykopovych praci je zhotovitel povinen seznamit se s trasami vedeni stavajicich
inzenyrskych siti a pozadat spravce siti o jejich vytyceni.

Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na konkrétni vyrobky, je nutno tyto vyrobky povazovat za
stanoveny kvalitativni a cenovy standart. Tyto vyrobky miize zhotovitel dila nahradit za vyrobky jiné, kvalitativné
srovnatelné nebo lepsi urovné (nutno doloZit technickymi parametry garantovanymi vyrobcem). PouZiti
alternativniho vyrobku je podminéno souhlasnym stanoviskem projektanta a podléha odsouhlaseni zastupcem
objednatele.

Pokud projektovou dokumentaci dané feSeni neni dolozeno odkazem na vykresovou dokumentaci, projektant
pfedpoklada feSeni podle typovych schémat a technickych podklad(l vyrobkd a zafizeni vztahujicich se k realizaci
dila. V pfipadé variantniho feSeni rozhodne projektant a investor se zhotovitelem predlozenych podkladu.
Vybrany dodavatel stavby je povinen pfi zhotoveni dodrzet nejen dotéené zékony a vyhlasky, ale i
ustanoveni veskerych souvisejicich technickych norem, predevsim nize uvedenych:

ZEMNI PRACE

CSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravni stavby

CSN 721006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 73 3040 Geotextilie v stavebnych konstrukciach

CSN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

CSN 73 6133 Navrhovéni a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
KOMUNIKACE
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OBORA HVEZDA — OBNOVA CESTNI SITE

CSN 01 3420 Viykresy pozemnich komunikaci-Spolecné pozadavky na vykresy PK
CSN 01 3466 Viykresy pozemnich komunikaci

CSN 01 8020 Dopravni znacky na pozemnich komunikacich

CSN 73 6100 Nazvoslovi silniénich komunikaci

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na silniénich komunikacich

CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro navrhovani
CSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutnéné asfaltové vrstvy

CSN 73 61231 Stavba vozovek — Cementobetonové kryty-Cast 1: Provadéni a kontrola shody
CSN 73 6124 Stavba vozovek Kamenivo stmelené hydraulickym pojivem

CSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady

CSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy

CSN 73 6129 Stavba vozovek. Postfiky a natéry

CSN 73 6130 Stavba vozovek. Emulzni kalové vrstvy

CSN 73 6131 Stavba vozovek Cast 1. Kryty z dlazeb

CSN 736133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa PK

CSN 73 6160 Zkouseni silniCnich Ziviénych smési

CSN 73 6175 Méfeni nerovnosti povrchi vozovek

CSN 73 6177 Méfeni a hodnoceni protismykovych vlastnosti povrchu vozovek
CSN 73 6190 Staticka zatéZovaci zkoudka podloZi a podkladnich vrstev vozovek
CSN 73 6192 Razové zatéZovaci zkousky vozovek a podloZi

CSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastavky

CSN 73 7010 Vodorovné dopravni znaCeni-Pozadavky na dopravni znaceni

CSN EN 13877-2
CSN EN 13877-3

Cementobetonové kryty — C:)ést 2: Funkéni poZadavky
Cementobetonové kryty — Cast 3: Specifikace pro kluzné trny

CSN 73 6124-1 Stavba vozovek — Vrstvy ze smési stmelenych hydraulickymi pojivy — Cast 1: Provadéni a
kontrola shody

CSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady

CSN 73 6126-1 Stavba vozovek — Nestmelené vrstvy — Cast 1:Provadéni a kontrola shody

CSN 73 6126-2 Stavba vozovek — Nestmelené vrstvy — Cast 2:Vrstva z vibrovaného $térku

CSN EN 14227-1
CSN EN 14227-10
CSN EN 14227-11

Smesi stmelené hydraulickymi pojivy -Specifikace - C:)ést 1: Smesi stmelené cementem
Smesi stmelené hydraulickymi pojivy -Specifikace - Cast 10: Zeminy upravené cementem
Smesi stmelené hydraulickymi pojivy -Specifikace - Cast 11: Zeminy upravené vapnem

TP pro pozemni komunikace

TP 76 Geotechnicky prizkum pro stavby PK, STRADIS Brno
TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 83 Odvodnéni PK, Pragoprojekt Praha

J. POZNAMKY

Pfed objednanim dlazeb je nutné toto konzultovat investorem a architektem akce z ateliéru AND.

V mistech stavajicich kofen( strom( v cestéch je tfeba postupovat se zvlastni opatrnosti a v pfipadé nutnosti je
tfeba zvednout niveletu chodniku (s velmi plynulym navazanim).

Je tfeba postupovat v souladu s projektem sadové upravy.

Je tfeba postupovat v souladu s projektem sadové Upravy.

V Praze dne 18. 12. 2012 Ing. Pavel Vychodil
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