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A. PRUOVODNI ZPRAVA

A.1. IDENTIFIKACNI UDAIJE

Investor:

Nazev:
Misto stavby :

Zastupce investora :

Zpracovatel:
Sidlo:

1CO:

tel. :

e-mail :
Datum:

Stupen:

A.2. PODKLADY

Hlavni mésto Praha

Magistrat hlavniho mésta Prahy

Odbor méstské zelené a odpadového hospodarstvi
II.etapa rekonstrukce stromoradi — Janackovo nabrezi
Praha

Ing. Alice Dédeckova

Ing. Magdaléna Myskové Kasc¢akova, CKA 03065
Klu¢ov 23, 282 01 Cesky Brod

62111680

602 319 458

kascakova.m@volny.cz

revize 07/2014

Jednostupriova — dokumentace pro provedeni

o digitalni podklad — stav po realizaci I.etapy rekonstrukce, r. 2006
o digitalni podklad siti z roku 2007 : Elltodo, 02, Plyn, PRE, PVK
« digitalni podklad siti z roku 2013 : NN, OPTO, SDK, VN, VVN, Plyn

* \lyjadreni o existenci siti a vyjadreni k dokumentaci pro zjisténi siti, ve smyslu § 101 zakona ¢. 127/2005
Sb. elektrotechnickych komunikaci : Pre Distribuce a.s., Prazské vodovody a kanalizace, telefonica 02,
Prazska plynarenska Di a.s., Eltodo Citelum s.r.0., Ministerstvo vnitra, TSK.

A.3. UDAJE O RESENEM UzEMI

ReSené Uzemi se nachazi na pozemich mésta Praha, k.U.Praha.

A.4. UDAIJE O PROVEDENYCH PRUOZKUMECH

V feSeném Uzemi byla provedena inventarizace stavajicich drevin, ktera je popsana v samostatné Casti
projektu - ,II.etapa rekonstrukce stromoradi — Janackovo nabrezi, Soucasny stav — inventarizace drevin",
11/2013, Ing.Magdaléna Myskova Kascakova. Polohy stavajicich strom{ vychazeji z podkladt poskytnutych
investorem. Polohy strom a rabat neodpovidaji ve vSech pfipadech jejich skute¢né poloze. (Soucasti
podkladl od investora nebyla aktualizace geodetického zaméfeni. Chybi zameéreni lavicek, dopravnich
znacek, postovnich schranek, odpadkovych kosd. Tyto prvky jsou zakresleny dle zaméreni pasmem.)

Dale bylo provedeno vlastni terénni Setfeni plynouci z charakteru zpracovavané dokumentace.
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A.5. OCHRANNA PASMA A CHRANENE ZAIMY

Reenym Gzemim (v jeho celkovém rozsahu) prochazi sité technické infrastruktury. Plyn vede v komunikaci
(ve vzdalenosti cca 2,4 — 2,7 m od stavajicich poloh strom(). Vedeni Eltoda - polohy pouli¢niho osvétleni jsou
Casto i blize nez 2m od stavajicich vzrostlych stromd (starSich nez 20 let). Pobliz strom& pak v jednotlivych
Usecich vede kanalizace a vedeni NN.

Nékteré z tras vedeni siti jsou v kolizi s ochrannymi vzdalenostmi dle pislunych CSN, proto veskeré prace
musi byt provadény s velkou opatrnosti a vSechny vykopy provadény rucné. Stromy v blizkosti tras siti pak
budou vysazovany s pouZitim protikofenové folie. (Jedna se o mista, kde je vysadba navrhovaného stromu
v ochranném pasmu dle pfislusnych norem.)

Pred zahdjenim praci budou kontaktovani vSichni spravci dotéenych siti a veSkeré podzemni sité vytyCeny
a dle pozadavkd spravcl provedena pfipadna opatreni.

Vzhledem k tomu, Ze projekt II. etapy rekonstrukce stromoradi nevyzaduje zadné prelozky siti, nebude
nutné doplnéni priichodek pro sité technické infrastruktury apod. Je velmi pravdépodobné, Ze v Usecich kde
jsou rozvody v tésné blizkosti stavajicich stroml urCenych ke kaceni bude potfeba doplnit chranicku siti,
pokud by doslo k jejimu poskozeni.

Il Uzemim mohou vést i kabely siti jiz nefunkcnich. Proto bude nutno v priibéhu vykopovych praci, pfi.
odhaleni kabell, kontaktovat spravce siti, aby byla vylou¢ena moZnost, 7e by sit’ jesté byla funkcni.

A.6. PREDPOKLADANE LHOTY VYSTAVBY, VECNE A CASOVE VAZBY

Realizace doplnéni stromoradi, vcetné kaceni, bude probihat dodavatelsky. Dodavatel Gprav bude uréen na
zakladé vybérového fizeni.
Realizace bude probihat s ¢astecnym omezenim dopravy. Toto omezeni si zajisti dodavatel.

Béhem praci na kaceni a dosadbach bude usmérnén pohyb pésich osob (jedna se o velice frekventovanou
pési trasu), a to zejména v Usecich kde dochazi ke kaceni a pak k vysadbé.

Realizace bude provadéna v dobé stanovené na zakladé rozhodnuti investora. Pfi vysadbach bude bran zfetel
na agrotechnické terminy pro realizaci vegetacnich prvkd.

Predpokladany postup realizace:

- vytyCeni vysadeb, s odsouhlasenim AD a zastupce investora; vytyCeni vysadeb v celém rozsahu
dle projektu

-  pripravné prace (omezeni dopravy, pohybu pésich osob, zajisténi vytyceni skutecnych poloh siti
za pritomnosti zastupcl spravcd siti na misté v ¢ase téchto praci )

- ovéreni skutec¢nych poloh mobilidre a dopravnich znacek v navaznosti na vytycené polohy novych
strom{

- zajisténi presunu dopravnich znacek a mobilare, kde dochazi ke kolizi s vysadbou

- kaceni drevin, odstranéni difevni hmoty a prebyvajici zeminy z vykop(

- demolice stavajicich dlaZebnich kostek, pfipadné Casti dlazby z mozaiky v Usecich vysadby do
rabat, kterd se posouvaji a leml ze Zuly tam, kde doslo k poskozeni obruby kacenim nebo
v priibéhu praci

- vykopové prace, priprava vysadbovych jam

- vysadba a nasledné technologie spojené s vysadbou

- rekonstrukce rabat a travnatych ploch poskozenych v priibéhu praci

- predani vysadeb

A.7. SOUCASNY STAV, ARCHITEKTONICKE RESENI

Cilem navrhovanych Uprav je provést obnovu stavajiciho stromoradi. Provést odstranéni stromd, které jsou
ve Spatném zdravotnim stavu a nasledné dosadit stromy do mist, kde je to mozné, aby bylo stromoradi co
nejvice zapojené, ve vyhovujicim zdravotnim stavu a plnilo funkci uli¢niho stromoradi.
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Soucasny stav stromoradi je popsan v inventarizaci, ktera je samostatnou Casti projektu (,II.etapa
rekonstrukce stromofadi — Janackovo nabfezi, Soulasny stav — inventarizace drevin“, 11/2013,
Ing.Magdaléna Myskova Kascakova.) Velka Cast stroml (zejména javory a akaty) jsou ve velmi Spatném
zdravotnim stavu (kdy uz se jednd i o ohrozeni bezpecnosti péSich osob v jejich okoli - hrozi rozlomeni
koruny apod.). Ty jsou navrzeny k odstranéni.

Vzhledem k tomu, Ze do chodniku bylo mezi stromy od roku 2006 vloZzeno mnoZstvi dopravnich znacek
(nejsou v podkladech od investora, ani mobiliaf/lavicky) vyvolava navrh rekonstrukce stromoradi v nékolika
pfipadech jejich posunuti. Tyto posuny jsou popsany dale v textu.

Po provedené inventarizaci bylo uréeno ke kaceni, a to zejména ze zdravotnich d@vodl a bezpecnostnich
dlivodd, celkem 45 stromd. BlizSi popis je v samostatné Casti (,II.etapa rekonstrukce stromoradi — Janackovo
nabrezi, Soucasny stav — inventarizace drevin", 11/2013, Ing.Magdaléna Myskova Kascakova.).

Kromé strom( urcenych ke kaceni je potfeba ze stromoradi odstranit i zbytky pafezll v prazdnych rabatech.
Doporuceni:

Stromy ve zpevnéné plose (ve vysadbovych rabatech) trpi psimi exkrementy, které maji vyznamny negativni
dopad na jejich kvalitu a Zivotaschopnost. Psi moC poskozuje kmeny i kofenové nabéhy a psi vykaly
degraduji estetickou funkci stromoradi i péSi trasy jako takové. Doporucovala bych koncepéni feSeni
nedostatku vencicich ploch pro psy v této lokalité.

A.8. PODKLADY PRO VYTYCENI

Pro navrh vysadeb v mistech stavajicich stromd, které jsou urceny ke kaceni, nebo s posunem vysadbovych
rabat, byly pouzity podklady ze stavu po vysadbeé I. etapy (podklad z roku 2006).

Vysadba do rabat se stavajici polohou a s polohou vyrazné posunutou je pak graficky rozliSena ve vykresu.
Vyrazny posun rabata je oznaceny barevné jinak nez vysadba rabata na cca stejné misto. Také jsou
oznaceny jinou barvou rabata ktera se rusi.

Vykresova Cast obsahuje koordinacni situaci a navrh dosadeb pro vSechny casti (1-4). Na zakladé pozadavkd
plynoucich z projednavani se spravci siti jsou v koordinacnich situacich vyznaceny vSechny trasy siti
a technické Udaje a popisy k sitim pro celou trasu. Soucasné jsou vyznaceny vzdalenosti/kdty strom@ od tras
siti (modrou barvou). Zaroven jsou vyznaceny vzdalenosti mezi stavajicimi stomy (Sedivou barvou)
a vzdalenosti pro vytyceni dosadeb strom( (Cervenou barvou). Vysadby jsou vytyCeny (kotovano v bm) od
pevnych leml a stavajicich strom{, které jsou ponechavany.

Vzhledem k tomu, Ze projektant v prlbéhu praci na misté zjistil rozpory v podkladech a skutecné situaci
(polohy a velikosti rabat), bude nutno vysadby velice peclivé vytycit. Pro vytyCeni bude nutno pracovat
s navrhovym vykresem a soucasné i s koordinacni situaci. Pripadné rozpory bude nutno feSit v ramci
autorského dozoru.

A.9. CLENENI STAVBY

Dalsi ¢lenéni neni predmétem této PD.

A.10. BEZPECNOST PRI PRACI

Prace pfi realizaci II. etapy rekonstrukce stromofadi budou provadény v souladu se zakladnimi pravidly BOZP,
zejména v souladu se Zakonikem prace, ve znéni pozde&jSich zmén a doplnéni a Vyhlaskou CUBP ¢.324/1190
Sb. O bezpecnosti prace pfi stavebnich pracich.

Déle se zakonem ¢&. 48/1982 — Vyhlagkou CUBP, zakladni pozadavky k zajiéténi bezpecnosti prace a Zak. ¢.
99/1989 — Pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

V pripadé kfizeni praci (u vySsiho poctu dodavatell) bude zajiStén koordindtor bezpecnosti prace. Nutno
zajistit predem.
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Zemni prace musi byt provedeny zejména v souladu s CSN 73 3050, ochranné ohrazeni vykopovych praci ve
smyslu vyhlasky CUBP 324/90 Sb. bude fesit dodavatel v pfipravé vysadby.

Dodavatel zajisti instalaci mobilniho oploceni k zajisténi vysadbovym jam (nebo dalSich vykop() v prdbéhu
vykopovych praci a naslednou demontaz oploceni.

Pfed zapocetim vykopovych praci pozada dodavatel jednotlivé spravce podzemnich zafizeni o vytyCeni siti
a po ukonceni praci bude provedeno opétovné prevzeti siti jednotlivymi spravci.

Rekonstrukce stromoradi se fidi podminkami stanovenymi v Dohodé z roku 1999 mezi Magistratem
a jednotlivymi spravci siti, protoze neni mozné vsude dodrZet ochranna pasma dle pfislusnych norem.

Zahajeni praci je rovnéz vazano na vydani kladnych stanovisek vsech dotéenych ucastnikll. Aby pfi realizaci
nedoslo k ohroZeni zdravi pracovnikd je tfeba respektovat zakladni bezpecnostni predpisy - viz vyse.

Pred zahajenim stavebnich praci musi byt pracovnici pouceni o tom jak si maji pfi praci pocinat, aby
neohrozovali zdravi a bezpecnost svoji, eventualné svych spolupracovnikl. Zvlast' je nutné zdlraznit ochranu
pfed poranénim pohyblivymi Castmi strojli, Urazy elektrickym proudem, eventualné nedostateCnym
zajisténim vykopd.

A.11. POZARNI BEZPECNOST

Navrhovana Uprava dosadeb stromoradi pIné respektuje potfebu vjezdu pozarnich aut do okolnich ploch
a platnych vjezdl. Realizace vysadeb nebrani pfipadné evakuaci osob ani bezpetnému zasahu jednotek
pozarni ochrany na okolnich stavbach.

A.12. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVI A ZIVOTNiHO PROSTREDI

Vzhledem k charakteru Uprav se predpoklada, Zze Gprava bude mit pozitivni vliv na zvyseni kvality Zivotniho
a obytného prostredi a také na zlepSeni hygieny v feSeném Gzemi.

Ochrana zdravi je zabezpecena pfislusSnymi normami a charakterem predpokladaného vyuzivani Gzemi.

A.13. ZABEZPECENI UZIVANI OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE
Vysadbové plochy stromoradi z{istavaji stejné pristupné jako dosud. Jsou pfistupné osobam s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

A.14. OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI

Vzhledem k charakteru Uprav je bezpredmétné stanovit vliv vnéjSiho prostredi. Pouze pfi vykopovych pracich

a pfipadném odkryti inZenyrskych siti nebo pfi poskozeni siti je nutné uvédomit spravce téchto rozvodd
a zajistit ochranu zafizeni proti poruseni a jinym vnéjsim vlivm.
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B. TECHNICKA ZPRAVA

B.1. STAVAJICi STAV, KACENI

Pfed vysadbami stroml bude provedeno odstranéni stroml k tomu uréenych. Ty jsou popsany v Casti
inventarizace (samostatna Cast projektu, ,II.etapa rekonstrukce stromoradi — Janackovo nabrezi, SouCasny
stav — inventarizace drevin®, 11/2013, Ing.Magdaléna Myskova Kasc¢akova.)

B.1. 1. TECHNICKE PRVKY

Plochy pro vysadby ve zpevnéné ploSe jsou vymezeny vysadbovymi rabatky v dlazbé. Jejich vnéjsi rozméry
jsou totozné s rabatky stavajicimi (ty z posledni dosadby), cca 2 m (2-2,15m) x 2,3- (2-2,35m)- vné&jsi
rozmér rabata.

Jeden strom je navrzen jako nahrada v travnatém pasu. S vysadbovou jamou o rozmérech 1,5 x 1,5m
z dlivodu nedostatku mista (blizkost siti a pevnych lem().

V prlbéhu kaceni mize dojit k poskozeni lemd rabatek, proto je pocitano s celkovou rekonstrukci lemd
u vSech rabatek, kde bude probihat vysadba. U rabatek, ktera jsou rusena (z d@ivodu Upravy sponu vysadeb)
budou lemy odebrany a provedena Uprava terénu a nasledné zadlazdéni. Zadlazdéni mozaikou, vCetné
podkladné vrstvy pro dlazbu provadi dodavatel vysadeb.

U nové navrhovanych rabatek se pouZije material na lemy ze zruSenych rabatek.

Pfesny pocet rabatek pro rekonstrukci obrub bude urcen po kaceni stroml v ramci AD, dle zjisténi jejich
stavu a funkcénosti.

Obruby u vSech rabatek (plati pro rabatka zcela nové, rabatka posouvana do pozménéné polohy, pfipadné
rabatka, kde dojde k poruseni kamennych lemd v priéibéhu praci) budou srovnané dle vysky vysadby a okolni
plochy dlazby.

V Casti predchozich vysadeb jerlinl jsou pouzity kovové chranicky kmend. Ty jsou uloZzeny na betonovych
blocich. Chranicky jsou jiz téméf v celém objemu (vymezeném kovovymi tyckami) vypinény kmeny. Betonové
dilce, na kterych jsou chranicky instalovany zatézuji kofenovy systém. Z uvedenych ddvod( jsou tyto
chranicky a betonové dilce (podlozky) navrzeny k odstranéni.

V pribéhu vysadeb dojde k Upravé sponli stroml ve stromorfadi (pro nové vysadby je spon upraven
s ohledem na pouzity taxon a kultivar). Proto se néktera rabata budou posouvat, nebo mirné upravovat jejich
polohy. V souvislosti s témito posuny a stavajicim umisténim dopravnich znacek dojde v nékolika pfipadech
ke kolizi mezi polohami strom8 a znackami. (Dopravni znacky, ani mobiliaf, nejsou soucasti podkladd, jejich
polohy ve vykresech jsou dle terénniho Setfeni zaznaceny po doméreni pasmem.) Kolizni mista nutno pred
zapoCetim praci projednat se zastupcem investora. Po stanoveni dalSiho postupu bude mozny jejich pfesun.
Jedna se o kolizni mista u strom( s Cislem: 53, 78, 80, 89 (tam je dopravni znacka pfimo v rabatku, v ¢ase
inventarizace strom( tam jesté nebyla). RovneZ je nutno z rabatek odebrat kosSe na psi exkrementy. Jedna se
o dva kose, a to v rabatku u stromu s Cislem 13 a 77. KoSe budou premistény dle pokyn{ investora na jiné
misto.

B.1. 2. VEGETACNI PRVKY

Pro dosadbu strom( ve stavajicim stromoradi je vybran druh dlouhovéky a na stanovisti zdarné prosperuijici
(predchozi vysadby za cca 10 let jsou zdarné hodnoceny).

Vzhledem ke slozitému a velice zdlouhavému projednavani se spravci siti technické infrstruktury (zejména
s Eltodem) bylo nutno volit stromy dosahujici maximalné 9m v Sifce koruny (aby nedochazelo ke kolizi se
stavajicimi stozary verejného osvétleni, které jsou Casto blize nez 5m). ProtoZe po nedavné dosadbé Sophora
japonica na stanovisti zdarné prosperuje, byl zvolen druh Sophora japonica Princenton Upright” - jerlin
japonsky. Tento kultivar ma kompaktnejSi korunu a vzhledem k jeho velikostnim parametrim je
akceptovatelny i pro spravce siti.
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B.2. NAVRH

Navrh dosadeb vychazi ze zakladniho pozadavku na dlouhoveké stromoradi s vysokym potencialem odolnosti
v{ci stavajicim podminkam méstského prostiedi.

Zakladnim prvkem jsou vzrostlé stromy. Nasledné (po vysadbach) probéhne rekonstrukce travniku v misté
vysadby v travnaté plose a ve zpevnénych plochach probéhne po vysadbé dodlazdéni dlazby z mozaiky.

Pro dosadby stromoradi je uréen druh Sophora japonica “Princenton Upright - jerlin japonsky, kultivar

s kompaktné&jsi mensi korunou nez druh plvodni, a to z dlvodd problematického jednani se spravci siti
technické infrastruktury, zejména s Eltodem, které akceptuje pouze stromy s uvedenou velikostii a to i jako
nahradu za stavajici stromy (Casto i mnohem vétsich korun). Velikost — vySka 12-15m, Sife koruny 6-9m.

B.2.1. DREVINY NAVRZENE K ODSTRANENI
Ke kaceni je urceno 45 stromd - dlvody zdravotni a bezpecnostni.

Jedna se o stromy s inventarizacnim cislem:
3 Acer pseudoplatanus, obv.kmene 68 cm
5 Acer negundo, obv.kmene 135 cm

8 Acer negundo, obv.kmene 90 cm

9 Acer platanoides, obv.kmene 82 cm

13 Acer pseudoplatanus, obv.kmene 96 cm
15 Acer pseudoplatanus, obv.kmene 91 cm
16 Acer pseudoplatanus, obv.kmene 92 cm
20 Acer saccharinum, obv.kmene 82 cm

21 Acer saccharinum, obv.kmene 176 cm

27 Acer platanoides, obv.kmene 85 cm

28 Betula verrucosa, obv.kmene 126 cm

30 Acer platanoides, obv.kmene 122 cm

32 Acer platanoides, obv.kmene 104 cm

34 Acer pseudoplatanus, obv.kmene 57 cm
35 Acer pseudoplatanus, obv.kmene 60 cm
36 Acer platanoides, obv.kmene 113 cm

44 Tilia platyphylla, obv.kmene 86 cm

46 Robinia pseudoacacia, obv.kmene 100cm
47 Acer platanoides, obv.kmene 106 cm

52 Acer saccharinum, obv.kmene 144 cm

53 Acer platanoides, obv.kmene 60 cm

55 Acer platanoides, obv.kmene 38 cm

63 Robinia pseudoacacia, obv.kmene 257 cm
65 Acer saccharinum, obv.kmene 116 cm

66 Acer platanoides, obv.kmene 87 cm

67 Acer platanoides, obv.kmene 70 cm

69 Acer saccharinum, obv.kmene 43 cm

70 Robinia pseudoacacia, obv.kmene 220 cm
72 Robinia pseudoacacia, obv.kmene 148 cm
73 Acer platanoides, obv.kmene 70 cm

75 Robinia pseudoacacia, obv.kmene 270 cm
78 Robinia pseudoacacia, obv.kmene 204 cm
79 Acer pseudoplatanus, obv.kmene 61 cm
80 Acer pseudoplatanus,obv.kmene 54 cm
81 Acer pseudoplatanus,obv.kmene 31 cm
82 Acer pseudoplatanus “Atropurpureum *,obv.kmene 60 cm
85 Robinia pseudoacacia, obv.kmene 198 cm
87 Acer saccharinum, obv.kmene 63 cm

88 Robinia pseudoacacia, obv.kmene 126 cm
90 Acer pseudoplatanus,obv.kmene 55 cm
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91 Robinia pseudoacacia, obv.kmene 104 cm
92 Sophora japonica, obv.kmene 31 cm

93 Robinia pseudoacacia, obv.kmene 204 cm
94 Acer pseudoplatanus,obv.kmene 80 cm
96 Acer saccharinum, obv.kmene 78 cm

Kaceni bude provedeno po vydani povoleni ke kaceni odborem Zivotniho prostredi v Praze. Rovnéz budou
odstranény vSechny parezy.

B.2.2. OCHRANNA OPATRENI U PONECHAVANYCH DREVIN

Ochranna opatteni budou provedena dle potfeby, a to z dlivodu sniZeni rizika mechanického poskozeni
nadzemnich casti dievin a poskozeni kofenové zony stromd (navazkami zemin, mechanizaci, vykopy...).
V ploSe rabat u ponechavanych strom( neni pfipustné skladovani materidlu, ani pojezd mechanizace.
V piipadé, Ze si postup praci v nevyhnutelnych pfipadech vynuti poruseni zasad ochrany kofenovych zén u
stavaijicih stroml, bude nutno vcas fesit opatfeni k ochrané kofenovych zoén ponechavanych stromd, kmen(
a korun. Jednotlivé stromy uréené k ochrané budou vytyCeny pred zahdjenim praci (nebo nevyhnutelné
¢innosti) za pritomnosti zastupce investora, dodavatele a AD, a to na zadkladé informaci o prlibéhu praci
a mezideponiich zemin a dalSich materiald od dodavatele.

Ochrana stavajicich strom& bude v souladu s CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné-Ochrana
strom{, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich cinnostech.

B.2.3. PESTEBNI OPATRENI U PONECHAVANYCH DREVIN

U ponechanych stromd budou provedena opatreni dle popisu v tabulkové priloze této PD. Jedna se zejména
o orez suchych vétvi a vychovné fezy. Tato péstebni opatfeni nejsou soucasti vykazu vymér ani rozpoctu.
Budou provadény z jinych financnich zdrojt v ramci Gdrzby.

B.2.4. DREVINY NOVE VYSAZOVANE

Nové stromy k dosadbé jsou navrhovany jako vzrostlé. Stromy budou vysazovany do rabat ve zpevnéné
ploSe a jeden do travnaté plochy.

Vytyceni vysadeb je vyznaCeno ve vykresové Casti kétami v bm. Ty jsou vynaseny od stavajicich stromd,
které jsou ponechavany, a od pevnych lem{ (obrubniky atd.). Polohy ponechavanych stromd jsou vyznaceny
v koordinacni situaci, kde jsou soucasné vyznaceny (jinou barvou) i stromy navrzené k odstranéni.

Vytyceni novych strom@ na misté zajisti dodavatel vysadeb, také zajisti vytyCeni (vypipani) skutecnych poloh
inZenyrskych siti v rabatech a v ploSe travniku, tam kde bude vysadba.

Po vytyceni novych strom{ a nasledném odsouhlaseni AD a zastupce investora probéhne vykop vysadovych
jam.

B.2.5. ZALOZENI PARKOVEHO TRAVNIKU

V plochach, tam kde dojde v priibéhu praci k poSkozeni stavajicich travnikovych ploch bude provedena
rekonstrukce travniku. Uprava bude provadéna jako posledni, po vSech stavebnich cinnostech a po
vysadbach.

B.2.6. TERENNI MODELACE

V ramci Upravy vysadbovych ploch bude provedeno doplnéni substratu a budou provedeny terénni Gpravy —
Uprava terénu a dosypani péstebnich substratd.



Priivodni a technicka zprava
II.etapa rekonstrukce stromoradi — Janackovo nabrezi

B.3. TECHNOLOGIE ZALOZENI VEGETACNICH PRVKU A DALSI OPATRENI

POZADAVKY NA PROVEDENI

Vyhlaska ¢.48 / 1982 Sbh. — zména 352 / 2000 Sb. ,Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace

a technicke zafizeni

Vyhlaska CUBP 324 / 1990 Bezpecnost prace

CSN 83 9011  Technologie vegetacnich Uprav v krajin€ - Prace s plidou

CSN 83 9021  Technologie vegetacnich uprav v krajin€ - Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9031  Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Travniky a jejich zakladani

CSN 83 9041  Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Technicko-biologické zplisoby stabilizace terénu —
Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze Zivych a neZivych materiald a stavebnich prvkd,
kombinované konstrukce

CSN 83 9051  Technologie vegetaCnich Uprav v krajin€ - Rozvojova a udrZovaci péce o vegetacni plochy
CSN 83 9061  Technologie vegetacnich prvkd v krajiné - Ochrana stromd, porostti a ploch pro vegetaci pfi
stavebnich pracich

CSN 733050  Zemni prace

Kvalitativné bude vybér rostlin odpovidat vypéstk@m 1. tfidy. Ridi se normou CSN DIN 46 4902 Vypéstky
okrasnych drevin. PouZity rostlinny materidl musi byt z fytopatologického hlediska nezavadny a velikostné
bude odpovidat pozadavkim projektu (tento provadéci projekt, specifikace rostlinného materialu).

Material i provedeni vysadby bude odpovidat nejlepsim zahradnickym standardlm. Prace budou provadény
vySkolenymi pracovniky s dostatecnou praxi v oboru, pomocné prace pracovniky zaucenymi. V pribéhu
dopravy a manipulace budou stromy chranény pred poskozenim vétrem, sluncem.

Vysadba bude provadéna pouze v obdobi, kdy je mozné ji provadét, s ohledem na konkrétni pocasi.
Vysadbové jamy budou pred vysadbou odsouhlaseny autorem této PD. RovnéZ podléha odsouhlaseni
vysadbovy materidl. Je nutno dodrzet druh i navrzeny kultivar a velikost stromu.

V pfipadé, Ze rostlinny sortiment anebo jiny material, jakoz i jeho kvalita, nebude odpovidat poZadavkiim PD
a zohlednovat pfipominky autora PD (autorského dozoru), nebude tento pouzit a prace budou pozastaveny
do doby uznané napravy stavu. TotéZ plati i pro kvalitu provadéného dila.

Vysadba nebude provadéna za silného mrazu, vysokych teplot, suchého pocasi, nebo pfilis mokrého pocasi.

Rekonstrukce stromoradi se z dlivodu nemoznosti dodrzet vSechna ochranna pasma dle pfislusnych vyhlasek
fidi podminkami stanovenymi v Dohodé z roku 1999 mezi Magistratem a jednotlivymi spravci siti.

B.3.1. VYSADBA STROMU DO STABILIZOVANEHO TERENU
Popis: Vlysadba vzrostlych strom{ ve stabilizovaném terénu
Oznaceni vypéstku:

druh pocet  velikost

Sophora japonica "Princenton Upright” - jerlin japonsky 37 ks 3 x pres., ZB, obv.km. 18-20 cm,
vySka nasazeni koruny v 2,5 m

celkem k vysadbé 37 ks stromi

Stromy musi mit zdravy a neposkozeny terminal. S korunou zalozenou ve vySce 2,5m. V pripadé Ze bude
zaloZena ve vysSce 2-2,2m musi byt mozné postupné vyvétvovani. Tzn. strom bude mit dostatek kosternich
vétvi k zaloZeni koruny. Dodate¢né vyvétveni do podchodni vysky (2,5 m) nutno zajistit v ramci nasledné
Udrzby vysadeb. Stromy nesmi mit poSkozené kosterni vétve, ani nesmi mit Zadné vylomené Casti koruny.
Koreny budou bez staceni (rotovani).

Z dlvodu zajisténi rostlinného sortimentu z péstebni oblasti s co nejvice podobnymi vlastnostmi plidy jakou
ma stanoviSté vysadeb je stanoven poZadavek na klimatickou zonu péstebni oblasti stromd. Vzhledem
k tomu, Ze oblast Prahy nalezi do klimatické zény 6a a 6b (s minimalni rocni teplotou od -23°C do -18°C),
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bude i sortiment strom({ zajiStén ze stejné klimatické zony.
Velikost balu: min 60 cm
ZpUsob kotveni: tfibodové kotveni drevénymi kdly

Pfi instalaci kotveni nesmi dojit k poskozeni kmene ani kofenového balu. Kdly budou instalovany do oteviené
vysadbové jamy a budou ukotveny pode dnem vysadbové jamy (pod mistem spodni ¢asti balu).

Klly drevéné frézované, kruhového prméru 10 cm, s fazetou a Spici, bez barevného natéru, ale
s transparentni impregnaci, délka kélu 3m.

Pricky drevéné pllkulaté, stejny primér a impregnace jako u k@ld.

Jako zabrana proti pfimému kontaktu psd s kmenem stromu budou ke kotveni dopInény drevéné pricky (ve
spodni Casti kotveni) ve tfech fadach nad sebou. Vyska spodni pricky v cca 30 cm nad zemi. DalSi pricky cca
5 cm od sebe.

ViySka kotveni (hornich kotvicich pri¢ek) bude v rozmezi 0,5-0,1 m pod nasazenim koruny, ne vyse!
Vyvazovaci popruhy/Uvazky polypropylénové (POP) 25 mm Siroké, ¢erné; pfi instalaci nutno dbat na to, aby
nedoslo k jejich sklouznuti. Nesmi dochazet ke skrceni kmene!

V terminu odstranéni horniho kotveni budou kotvici klily sefiznuty a spodni Cast kotveni, s tfemi fadami
pricek, bude na misté zachovana jako ochrana proti pristupu pst.

Ochrana kmene: - rakosova bandaz (1,5m vyska bandaze, maximalné vyska do 2m), doplnéna o
vyrovnavaci bambusovou oporu - ty¢

- bambusova vyrovnavaci ty¢ priimér 3 cm, délka 2 m, kotvena na kmen pomoci
Uvazkd; v povysadbové péci kontrola ochrany kmene, po péti vegetacnich
sezdénach jeji odstranéni (viz dale v textu)

Zpisob zalozeni: rostly terén, vysadba s protikofenovou folii RaciBloc

- u kazdého stromu bude predem potvrzeno jeji pouziti, dle skute¢ného
vyskytu siti (ve vykazu vymér je pocitano s pouzitim protikorenové félie dle stavu
vedeni siti, dle podkladd spravct siti)

- u vSech stromi /u téch blizko siti- pouZiti ze strany vedeni sité v pasu po
celé strané vysadbové jamy, z té strany kde je sit/, vyska folielm

- doplInéni zavlahové sondy u strom( (napf. typ Drenosewr,

nebo perforované hadice prlimér 8 cm, se Stérkovou vyplni (fr 16/32) a krycim
vickem!)

- vysadba se 100% vyménou zeminy

Substrat: - budou pouzity dva typy péstebnich substratli (100% vyména pldy)
Typ A — v horni asti vysadbové jamy, tj. vrstva 30 cm, bude pouZit organo-mineralni substrat:
- nova stredné tézka ornice 30% objemu

- kompost 20% objemu

- lehky Stérk 8-16 mm s drcenym Liaporem 20% objemu

- lehky stérk 3-8 mm 10% objemu
- pisek 0-3 mm 20% objemu
- s pridavkem bentonitu 5kg /m3

Typ B — ve spodni Casti vysadbové jamy, tj. vrstva 70 cm, bude pouzit mineralni substrat:
- podornici (lehké vyssi, tézké nizsi podil) 20% objemu
- lehky Stérk 8-32 mm s drcenym Liaporem 40% objemu
- lehky stérk 3-8 mm 20% objemu
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- pisek 0-3 mm 20% objemu
- s pridavkem bentonitu 15kg /m3

Zdroj a kvalita pouzitych katrovanych péstebnich substratd bude pred realizaci ovéfena agrochemickym
rozborem. Po predlozeni rozboru bude tato kvalita nasledné autorem této PD a investorem odsouhlasena.
Substrat bude pfed pouZitim pfipadn& vhodn& upraven dle aktualnich vysledkd plidniho rozboru. Parametry
péstebnich substratli a zemin dle CSN 83 9011. PouZité substraty budou v bezplevelném stavu.

Bez predchozich rozbord a odsouhlaseni pouziti substratd nebude vysadba provadéna.

Péstebni substrat bude ve vysadbové jamé postupné po vrstvach o mocnosti 15 cm péchovan seslapavanim.
Nesmi byt pouZzito strojového vibrac¢niho hutnéni.

V pripadé, Ze zemni bal bude obsahovat jilovité soucasti nebo velkou Cast organickych slozek (raselina),
nebude takovy strom pouzit. Pozadavkem je, aby pldni sloZeni bald bylo co nejvice shodné s poZzadovanym
substratem. PFi prebirce rostlinného materialu probéhne kontrola bald. U nahodilé vybranych strom@ (1-3ks)
bude bal rozebran a probéhne kontrola balu, a to za pfitomnosti AD a zastupce investora.

Ve spodni Casti vysadbové jamy bude drendzini vrstva — cihelny recyklat s oddélenim od vrstvy substratu
pomoci geotextilie. Vrstva recyklatu 23 cm. V horni Casti jamy bude na substrat instalovana délici geotextilie
a na ni pak vrstva zasypového Stérku — mocnost vrstvy 7 cm. Geotextilie bude instalovana tak, aby jeji ¢asti
nebylo mozné vytahnout, nebo ji bylo vidét.

Vzhledem ke stanoviStnim podminkam se nepredpoklada zvySeny podil podzemni vody na vysadbovych
plochach. V pfipadé, Zze po odkryti vysadbové jamy bude zjiStény vyskyt spodni vody, bude okamzité
informovan AD a feSeno odvodnéni vysadbovych jam dalsi drendzi (napf. navrtanim do stran jamy kde neni
vyskyt siti).

Zplsob zalivky: provadéno rucné do oteviené vysadbové jamy; u vysadby cca 0,1m3 vody / ks

- v povysadbové péci zélivka do hadice, cca 15x rocné, dle srazek, v davce
0,1m3 /ks

- u strom{ vysazovanych do zpevnéné plochy bude nasledna zalivka pres zavlahovou
sondu/hadici, ktera bude napInéna Stérkem a opatfena krycim vikem!

Mulcovani : - v travnaté ploSe: borkou (odleZelou) ve vrstvé 0,1 m, v kruhovém priméru 1 m od stfedu
kmene, bez kontaktu borky a kmenem stromu!!

- v rabatech v chodniku: zasyp Stérkem (7cm, fr 16/32, promyvany, barva Seda; podléha
vybéru ze vzorkd a potvrzeni autorem PD)

Velikost vysadbové jamy:
- v travnaté plose 1,5x1,5x1,3m (pro nedostatek mista)
- ve zpevnéné plose chodniku 1,93 m x1,96m x1,3m (vnitfni rozmér vysadbovych rabatek)

Kvalitativné rozhodujici je zajisténi dostatecné velkého péstebniho prostoru pro rlst jednotlivych dfevin
a jeho vypInéni specialnim péstebnim substratem pro stromy, propojenym s podlozim, bez nevhodnych
pfimési, popfipadé odvodnéni jamy pro vysadbu a zajisténi nasledné udrzby drevin.

Technologie zaloZeni :

Vysadba bude probihat na predem vycisténé stanovisté (od nezadoucich pfimési, stavebnich zbytkd, velkych
kamenl apod.) do hloubky min 0,6m v okoli vysazované dreviny. Takto vycistény prostor bude vyplnén
zeminou odpovidajici kvality a vhodnych vlastnosti. Pfed zasypem bude podloZi a stény jamy mechanicky
rozruSeny, aby doslo k propojeni zemin.

V prlibéhu manipulace se stromy tuto provadét pouze za korenovy bal, ne za kmen stromu. Kmen musi byt
ochranén pred poskozenim oblozenim mékkym materidlem a volnou smyckou. Nesmi dojit k padu stromu pfi
manipulaci nebo prepravé stromu.
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Preprava stromd musi byt zajisténa pred poskozenim vétrem, mrazem, vysusenim i prehfatim.

Pro pfipad, ze dovezené stromy nebudou ihned vysazeny a budou na mezidepnii, nebo v misté vysadby
skladovany déle nez dva dny, musi byt zasypany vihkym piskem a prekryty rohozemi.

Vysadba bude provedena se zfetelem na vysku kofenového krcku. Ten bude mirné nad terénem nebo v jeho
Urovni, nesmi byt utopen. Jeho vySku nutno zohlednit i v souvislosti s naslednym mulCovanim.

Stény vysadbové jamy budou v pfipadé jejich zhutnéni mirné naruseny.

Nové vysadby budou realizovany mimo bezprostfedni trasy inzenyrskych siti. Vzhledem k tomu, ze ve
stavaijici trase stromoradi se jiz inZzenyrské sité vyskytuji (trasy NN, Eltoda) a jedna se o rekonstrukci
stavajiciho stromoradi, bude vysadba stroml probihat po ovéreni skutecné polohy siti (zajisti dodavatel
vysadeb). Aby nedoSlo k Zadné kolizi pfimo s trasou siti a stromy budou stromy vysazovany s pouzitim
protikorenovych bariér/folii podél trasy inzenyrskych siti, a to v mistech kde je vzdalenost mensi nez
stanovuje prislusna norma. Ve vykazu vymér je pocitano s poctem problémovych mist na zakladé podklad(
od spravcl siti (viz koordinacni situace, kde jsou modrou barvou uvedeny kéty pro vzdalenosti stromd od
tras siti).

Bude pouzita protikofenova félie Racibloc Rootcontrol ze strany inZzenyrské sité ve vrstvé/hloubce 1 m a Sifce
jamy. Ve zpevnéné plose chodniku — Sife 1,9m, v travnaté plose v Sifce 1,5m.

Dle tras siti (z podklad{ od investora a spravcd siti) bude nutné pouZiti protikofenové bariéry u:
-z jedné strany u 29 ks stromd, ze dvou (kolmych) stran u 1ks

- (po jedné strané jamy u €. 3,13,15,16,mezi 20-21,27, za 27, 44,46,47,52,53,55, 63,
65,75,78,79,80,81, 82,85,86,90,91,92,93,94,96; na dvé kolmé strany jamy u stromu ¢. 87)

Vzdalenost vysadeb od trasy kabel V.O.:

- v mistech, kde je vzdalenost mensi nez 2 metry (osa kmene stromu od kabelu) bude kabel umistén
do délené chranicky, dle pozadavkl spravce sité (tento poZadavek specifikuje spravce a chranicku
doda spravce sité)

V pripadé, ze pti vykopech vysadbovych jam dojde k odkryti inZenyrské sité a bude zjiSténo Ze neni kryta
chranickou, doplni spravce sité chranicku site.

Dodavatel zajisti instalaci mobilniho oploceni k zajisténi vysadbovych jam (nebo dalSich vykopl) v priibéhu
vykopovych praci a naslednou demontaz oploceni.

Vysadbové jamy pro stromy budou pred vysadbou potvrzeny autorskym dozorem/prebrany.

Odpad z vykopkd bude priibézné odvazen na skladku mimo feSené (zemi. Dle zakona o odpadech (zakon
¢.238/1991 Sb.) se jedna o odpad ostatni, nevyzadujici zvlastni opatreni (predevsim 31409 Stavebni sut’ a
ostatni stavebni odpad a 31411 Vykopova zemina).

Bude zajiSténa ochrana stavajicich drevin (vCetné kofenovych soustav) proti poskozeni pfi zemnich pracich
(vykopy vysadbovych jam), pfi poranéni pak jejich oSetfeni dle CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Gprav
v krajiné — ochrana stromd, porostli a vegetaCnich ploch pfi stavebnich pracich. Kaceni dfevin a terénni
Upravy souvisejici s revitalizaci zelené budou provadény s maximalnim ohledem na stavajici dreviny.

V ramci vysadby strom( bude proveden vysadbovy fez plynouci z daného taxonu. Bude zaloZzena koruna,
s ponechanim kosternich vétvi v dostatetném rozestupu (odstranéni nemocnych vyhond kodominantnich
apod.).Terminal nesmi byt odstranén ani zakracen terminalni vyhon.

Pri vysadbovém fezu bude zohlednén fakt, ze pro stromoradi je nutno provadét postupné dalsi vyvétvovaci
fezy/zvedani koruny.

V pripadé poskozeni kofenl pfi vysadbé (v rozsahu, ktery neovliviiuje negativné rozvoj kofenové soustavy)
musi byt tyto zakraceny a oSetreny.

V pripadé CasteCného uschnuti stromu (Cast koruny nebo hlavni vétve) anebo odumfeni kulturni Casti
stromu, bude ve vhodném agrotechnickém terminu nahrazen novym, v ramci zaruky.
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B.3.2. DALSI OPATRENI U STAVAJICICH STROMU

U stavajicich stromu, které jsou ve stromoradi ponechavany, bude provedena rekonstrukce horni vrstvy
vysadbové jamy, a to v celé ploSe rabata (odebrani horni vrstvy zeminy, zbytk( Stérk( a textilie
s nahrazenim za novou vrstvu).

Soucasné budou z rabat odstranény vSechny stavajici kovové chranicky kmenl s betonovymi prahy (u kazdé
chranicky jsou dva betonové prahy/podlozky), které budou demontovany a odvezeny dle pokynl spravce
stromoradi (bude urceno pred zapocetim praci). Chranicky se nachazeji u s tromd s Cislem: 89, 84, 68, 62,
59, 58, 57, 54, 51, 50, 49, 48, 31, 26, 25, 24, 22, 19, 18, 17, 12, 11, 10,7, 4, 2. Dle inventury spravce je jich
ale 28 ks.

Z rabatek budou odebrany i koSe na psi exkrementy. Jedna se o dva koSe, a to u stromu s cislem 13 a 77.
KoSe budou premistény dle pokynd investora na jiné misto.

Ostatni opatfeni navrhovana v dendrologickém hodnoceni Casti inventarizace budou provadény v ramci
celkové Udrzby stromoradi.

B.3.3. ZALOZENI TRAVNIKU
Travnik bude zakladan az po vysadbé.

Podklad — jiZz urovnana plar na rostiém terénu (HTU), bez stavebnich zbytkd, konstrukci, asfaltd, umélych
hmot, kamend apod. — do hloubky min 0,3 m !!

Po ukonceni hrubych terénnich Gprav bude na plochach travniku navezena a rozprostfena katrovana zemina,
zbavena pleveld, cizich pfimési a hrud vétsich nez 2 cm. Plochy pro travnik budou upraveny jemnymi
terénnimi Upravami. Objem zeminy rozprostiené bude prizplsoben jeji sléhavosti, aby nedoSlo ke snizeni
Urovneé terénu vici okoli.

Zdroj a kvalita pouzité zeminy podléha odsouhlaseni autorskym dozorem.

Celkové budou plochy pro travnik upraveny jemnymi terénnimi Upravami s pfimou vazbou na zpevnéné
plochy - asfalty, dlazby, pfipadné obruby chodnik{. Zvlasté peclivé bude upravena vegetacni vrstva ptdy.

Po vzejiti plevel& (pokud uZ jsou hotové pripravné HTU a dodlo k zapleveleni), po jemnych terénnich
Upravach pred vysevem travniku, Ize aplikovat chemické odpleveleni.

Péstebni substrat:

Kvalitni péstebni substrat , s parametry substrat a zemin dle CSN 83 9011. Zrnitostni slozeni — jilovita frakce
(0,002mm) 3%, prachovita frakce (0,002-0,063mm) 18%, piscita frakce (0,063-2,0mm) 36%, Stérkovita
frakce (2,0-63,0mm) 43%. Vrchni vrstva substratu musi obsahovat 5 % organickych latek.

Pomér kompost:ornice:pisek 3:2:1.
Popis: Zalozeni travniku parkového, stfedné intenzivné udrZzovaného travniku (min 6 seci/rok)

Druhové slozeni: smés osiva pro parkovy travnik- Universal (v davce 25 — 30 g / m2) nebo Gazon,
napr. od fa Barenburg

Smeés ,Universal* / pfevaha odrody jilku a kostfavy/:20% Bartwingo — jilek vytrvaly; 20% Verdi - jilek
vytrvaly; 15% Baron - lipnice lucni; 30% Barustic - kostfava Cervena; 15% Barnica /Baruba - kostfava
Cervena trstnata

Vegetacni nosna vrstva: cca 20 cm
Plocha travniku : odhadovana poskozena plocha 1,5 m2 /strom

Zp(sob zalivky: rucné po zalozeni, ruéné v ramci dalsi udrzby

Pfipadny odpad z vykopkl bude odvezen na skladku mimo fesené (zemi. Dle zakona o odpadech (zakon
€.238/1991 Sb.)se jedna o odpad ostatni, nevyzadujici zvlastni opatieni (predevsim 31409 Stavebni sut
a ostatni stavebni odpad a 31411 Vykopova zemina).
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B.4. TERENNI UPRAVY
B.4.1. HTU — HRUBE TERENNI UPRAVY

Hrubé terénni Upravy nebudou v feSeném Uzemi provadény, kromé& praci souvisejicich s odstrafiovanim
drevni hmoty a kofent strom(, vCetné odstranéni vykopkd, které nelze pouZit do michani zemin na vysadbu
(pouze na dosypani v mistech kde nebude vysadbova jama, ale dojde k zadlazdéni).

B.4.2. CTU - CISTE TERENNI UPRAVY

Cisté terénni Upravy (jemné terénni Upravy) provadi odbornd zahradnickd firma jako soucast Upravy Uzemi
pro jednotlivé vysadby dle specifikace. Jedna se o Upravy substratll, véetné Upravy substratl do vysledné
vysky dle nivelety pevnych lemd, dlaZeb, korenovych krckl stavajicich i novych stromd, nebo dalSich
pozadavkl pro jednotlivé technologické postupy souvisejici se zahradnickymi technologiemi.

Navazky substratl pro vysadbu strom{ budou provedeny postupné, jesté pred vlastni vysadbou sortimentu
a dle potreby zpracovany pozadovanou technologii.

B.5. TECHNOLOGIE ZALOZENI TECHNICKYCH PRVKU
B.5.1. RABATA PRO VYSADBU VE ZPEVNENE PLOSE

Vysadby ve zpevnéné ploSe chodniku budou provadény do stavajicich rabat s kamennou obrubou (ze Zulové
kostky 15-20 cm x 15- 17cm x 20 — 30 cm) a rabat posouvanych nebo nové vytvorenych.

Pro nova rabata (jejich kamenné lemy) bude pouzit material z rozebranych rabat (Zula 15-20 cm x15-17cm x
20-30cm).

V prlbéhu vysadby stroml nutno pocitat s poskozenim pevnosti kamennych obrub, které mohou byt
poskozeny i pfi odstrafiovani kofenl. Pocita se s jejich opravou v plném rozsahu a také opravou dlazby
priléhajici k rabatlm.

Kamenné kostky budou pokladany do betonu, beton bude bez presahl k vysadbové plose, se zacisténim.
Vyska lemu z kostek bude uzplisobena vysce chodniku.

Uprava vrchni vrstvy vysadbovych ploch/rabat bude provedena i u ostatnich stavajicich strom@ v rabatech.
Bude sejmuta horni vrstva udusané zeminy (10 cm) a nahrazena v Casti novym substratem (3cm) a v Casti
kryci vrstvou drceného kameniva (7cm) na geotextilii. Okraje geotextilie budou peclivé upraveny a prekryty
Stérkem. VSechny prace budou provadény rucné a velice peclivé, a to i s ohledem na rliznost vySek
korenovych krckd u stroml. U nékterych stavajicich stroml doslo ke zvednuti ball oproti okolnimu terénu,
proto je nutna velka opatrnost pfi praci s odebiranim zeminy a s Upravou nové horni vrstvy.

Bude pouzit Stérk ostrohranny (proprany) fr 16/32, barva Seda. Pouziti Stérku podléha schvaleni AD po
odsouhlaseni z vybéru vzorkd.

B.5.2. SITE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Prlbéh a umisténi siti technické infrastruktury/ inzenyrskych siti je vyznaCen v koordinanci situaci a ve
vykresech navrhu vysadeb, a to vcetné jejich technickych popis.

Za skutecné polohy tras siti odpovidaji jednotlivi spravci siti. Projektant vychazi z poskytnutych podkladl tras
siti. Tyto jsou zakresleny ve vSech vykresech. Podminky kFizeni stavajicich kabelovych, potrubnich
i nadzemnich inzenyrskych siti nejsou predmétem této PD. Zamér dosadeb stromoradi rovnéz nevyzaduje
prelozky ani nové trasy inZenyrskych siti.

V feSeném Uzemi se vyskytuji nasleduijici inzenyrskeé sité a objekty:
»  Elektrické vedeni — Pre Distribuce a.s.
»  Prazské vodovody a kanalizace
» Telefonica 02

»  Prazska plynarenska Di a.s.
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+  Eltodo Citelum s.r.o
* Ministerstvo vnitra
« TSK

Rekonstrukci stromoradi se fidi ,Dohodou o technickych zasadach spoluprace pfi ochrang, obnové a tvorbé
stromoradi, v€etné podminek pro ukladani inzenyrskych siti ve vztahu k zeleni v hlavnim mésté Praze",
z roku 1999.

B.6. INFORMACE O SPLNENI POZADAVKU SPRAVCU TECHNICKE INFRASTRUKTURY A DALSI
POZADAVKY NA PROVADENI

Pozadavky od spravci siti jsou uvedeny v dokladové Casti této zpravy. Samostatnym pozadavkem, ktery byl
do navrhu dodatecné zapracovan, byl poZzadavek na zménu druhu dosazovanych strom( za mensi (viz vyse)
a pozadavek na vypusténi dosadby stromu na plvodni misto v Casti, kde vede kanalizace od komunikace
k VItavé (u stromu C. 88).

Ke kaceni dievin je nutné povoleni organu ochrany pfirody.

Kaceni bude provadéno Setrné k ponechavanym drevinam, jako i k p&Simu provozu a provozu aut.

Mechanismy, u nichzZ jsou pouZivany ropné produkty, budou opatfeny okapovymi vanami. P¥i realizaci praci
bude k dispozici vybaveni na zachyceni drobnych tnikd ropnych latek.

PoZadavky, které nejsou zapracovany do dokumentace, napt. etapizace kaceni apod., budou feSeny v ramci
autorského dozoru.

B.7. INFORMACE O DODRZENI OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

V projektové dokumentaci jsou dodrzeny obecné technické pozadavky na vystavbu - bezpeCnost a uZitné
vlastnosti staveb, pozarni bezpecnost, ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a zivotniho prostredi.
NavrZené Upravy neporusuji architektonicky raz mésta.

B.8. PREDPOKLADANA LHOTA REALIZACE

Predpokladany termin realizace vysadeb je podzim 2014.

B.9. POVYSADBOVA PECE

Povysadbova rozvojova a udrzovaci péce :

Péte o stromy a kefe bude realizovdna dle CSN DIN 83 9051. Stromy budou po vysadbé udrZovany
predevsim dostatec¢nou zalivkou (viz vySe), zaroven bude ve vhodném terminu provadén vychovny fez, dale
pak kontrola stavu Gvazkl a ochrannych rohozi, pomocnych vyvazovacich ty¢i a kotveni stromd (véetné
doplfiovani chybéjicih Casti kotveni nebo Uvazkl). To bude odstranéno nejpozdéji po péti letech
(s ponechanim jeho spodni Casti s tfemi fadami pricek).

Provadéni vychovnych fezl nutno prizplsobit vitalité jednotlivych stromd. Pfi fezu se jedna zejména
0 odstranéni konkurencnich vyhonl, odstranéni vyhonl kde hrozi tlakové vétveni a kfizicich se vyhond,
odstranéni nebo zakraceni nemocnych ¢i poskozenych vétvi, s dlirazem na postupné vyzvedavani koruny do
podchodni a podjezdné vysky. Dle specifikaci ve vykazu vymér pak odstranéni kotveni, nebo jeho Casti
a rovnéz Upravu horni plochy rabatek, nebo travanté plochy.

Podrobné jsou prace a jejich Cetnost vypsany ve vykazu vymeér.

V pripadé zjisténi jakékoliv nesrovnalosti nutno ihned kontaktovat autora této PD.
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