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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Investor:            Hlavní město Praha

    Magistrát hlavního města Prahy

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství

    Název: II.etapa rekonstrukce stromořadí – Janáčkovo nábřeží

    Místo stavby : Praha

    Zástupce investora :  Ing. Alice Dědečková

    Zpracovatel:            Ing. Magdaléna Myšková Kaščaková, ČKA 03065

    Sídlo: Klučov 23, 282 01 Český Brod

    IČO: 62111680

    tel. : 602 319 458

    e-mail : kascakova.m@volny.cz

    Datum:            revize 07/2014

    Stupeň:            Jednostupňová — dokumentace pro provedení

A.2.    PODKLADY

• digitální podklad – stav po realizaci I.etapy rekonstrukce, r. 2006

• digitální podklad sítí z roku 2007 :  Elltodo, O2, Plyn, PRE, PVK 

• digitální podklad sítí z roku 2013 : NN, OPTO, SDK, VN, VVN, Plyn

• Vyjádření o existenci sítí a vyjádření k dokumentaci pro zjištění sítí, ve smyslu § 101 zákona č. 127/2005 
Sb. elektrotechnických komunikací : Pre Distribuce a.s., Pražské vodovody a kanalizace, telefonica O2, 
Pražská plynárenská Di a.s., Eltodo Citelum s.r.o., Ministerstvo vnitra, TSK.

A.3.    ÚDAJE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

Řešené území se nachází na pozemích města Praha, k.ú.Praha.

A.4.    ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH

V řešeném území byla  provedena inventarizace  stávajících dřevin,  která je  popsána v samostatné  části  
projektu - „II.etapa rekonstrukce stromořadí – Janáčkovo nábřeží, Současný stav – inventarizace dřevin“, 
11/2013, Ing.Magdaléna Myšková Kaščaková. Polohy stávajících stromů vycházejí z podkladů poskytnutých 
investorem.  Polohy  stromů  a  rabat  neodpovídají  ve  všech  případech  jejich  skutečné  poloze.  (Součástí  
podkladů  od  investora  nebyla  aktualizace  geodetického  zaměření.  Chybí  zaměření  laviček,  dopravních 
značek, poštovních schránek, odpadkových košů. Tyto prvky jsou zakresleny dle zaměření pásmem.)

Dále bylo provedeno vlastní terénní šetření plynoucí z charakteru zpracovávané dokumentace.
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A.5.    OCHRANNÁ PÁSMA A CHRÁNĚNÉ ZÁJMY

Řešeným územím (v jeho celkovém rozsahu) prochází sítě technické infrastruktury. Plyn vede v komunikaci 
(ve vzdálenosti cca 2,4 – 2,7 m od stávajících poloh stromů). Vedení Eltoda - polohy pouličního osvětlení jsou 
často i blíže než 2m od stávajících vzrostlých stromů (starších než 20 let). Poblíž stromů pak v jednotlivých 
úsecích vede kanalizace a vedení NN.

Některé z tras vedení sítí jsou v kolizi s ochrannými vzdálenostmi dle příslušných ČSN, proto veškeré práce 
musí být prováděny s velkou opatrností a všechny výkopy prováděny ručně. Stromy v blízkosti tras sítí pak 
budou vysazovány s použitím protikořenové folie. (Jedná se o místa, kde je výsadba navrhovaného stromu 
v ochranném pásmu dle příslušných norem.)

Před zahájením prací budou kontaktováni všichni správci dotčených sítí a veškeré podzemní sítě vytýčeny 
a dle požadavků správců provedena případná opatření.

Vzhledem k tomu, že projekt II.  etapy rekonstrukce stromořadí  nevyžaduje žádné přeložky sítí,  nebude 
nutné doplnění průchodek pro sítě technické infrastruktury apod. Je velmi pravděpodobné, že v úsecích kde 
jsou rozvody v těsné blízkosti stávajících stromů určených ke kácení bude potřeba doplnit chráničku sítí, 
pokud by došlo k jejímu poškození.

!!  Územím mohou vést i  kabely sítí  již  nefunkčních.  Proto bude nutno v průběhu výkopových prací,  při  
odhalení kabelů, kontaktovat správce sítí, aby byla vyloučena možnost, že by síť ještě byla funkční.

A.6.    PŘEDPOKLÁDANÉ LHŮTY VÝSTAVBY, VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY

Realizace doplnění stromořadí, včetně kácení, bude probíhat dodavatelsky. Dodavatel úprav bude určen  na 
základě výběrového řízení.

Realizace bude probíhat  s částečným omezením dopravy. Toto omezení si zajistí dodavatel.

Během prací na kácení a dosadbách bude usměrněn pohyb pěších osob (jedná se o velice frekventovanou  
pěší trasu), a to zejména v úsecích kde dochází ke kácení a pak k výsadbě.

Realizace bude prováděna v době stanovené na základě rozhodnutí investora. Při výsadbách bude brán zřetel 
na agrotechnické termíny pro realizaci vegetačních prvků.

Předpokládaný postup realizace:

- vytýčení výsadeb, s odsouhlasením AD a zástupce investora; vytýčení výsadeb v celém rozsahu 
dle projektu  

- přípravné práce (omezení dopravy, pohybu pěších osob, zajištění vytýčení skutečných poloh sítí 
za přítomnosti zástupců správců sítí na místě v čase těchto prací )

- ověření skutečných poloh mobiliáře a dopravních značek v návaznosti na vytýčené polohy nových 
stromů

- zajištění přesunu dopravních značek a mobiláře, kde dochází ke kolizi s výsadbou
- kácení dřevin, odstranění dřevní hmoty a přebývající zeminy z výkopů
- demolice stávajících dlažebních kostek, případně části dlažby z mozaiky v úsecích výsadby do 

rabat,  která se posouvají  a lemů ze žuly tam, kde došlo k poškození obruby kácením nebo 
v průběhu prací

- výkopové práce, příprava výsadbových jam
- výsadba a následné technologie spojené s výsadbou
- rekonstrukce rabat a travnatých ploch poškozených v průběhu prací
- předání výsadeb

A.7.    SOUČASNÝ STAV, ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Cílem navrhovaných úprav je provést obnovu stávajícího stromořadí. Provést odstranění stromů, které jsou 
ve špatném zdravotním stavu a následně dosadit stromy do míst, kde je to možné, aby bylo stromořadí co 
nejvíce zapojené, ve vyhovujícím zdravotním stavu a plnilo funkci uličního stromořadí.
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Současný  stav  stromořadí  je  popsán  v  inventarizaci,  která  je  samostatnou  části  projektu  („II.etapa 
rekonstrukce  stromořadí  –  Janáčkovo  nábřeží,  Současný  stav  –  inventarizace  dřevin“,  11/2013, 
Ing.Magdaléna Myšková Kaščaková.) Velká část stromů (zejména javory a akáty) jsou ve velmi špatném 
zdravotním stavu (kdy už se jedná i o ohrožení bezpečnosti pěších osob  v jejich okolí - hrozí rozlomení 
koruny apod.). Ty jsou navrženy k odstranění.

Vzhledem k tomu, že do chodníku bylo mezi stromy od roku 2006 vloženo množství  dopravních značek  
(nejsou v podkladech od investora, ani mobiliář/lavičky) vyvolává návrh rekonstrukce stromořadí v několika 
případech jejich posunutí. Tyto posuny jsou popsány dále v textu.

Po provedené inventarizaci bylo určeno ke kácení, a to zejména ze zdravotních důvodů a bezpečnostních 
důvodů, celkem 45 stromů. Bližší popis je v samostatné části („II.etapa rekonstrukce stromořadí – Janáčkovo 
nábřeží, Současný stav – inventarizace dřevin“, 11/2013, Ing.Magdaléna Myšková Kaščaková.).

Kromě stromů určených ke kácení je potřeba ze stromořadí odstranit i zbytky pařezů v prázdných rabatech.

Doporučení: 

Stromy ve zpevněné ploše (ve výsadbových rabatech) trpí psími exkrementy, které mají významný negativní 
dopad  na  jejich  kvalitu  a  životaschopnost.  Psí  moč  poškozuje  kmeny  i  kořenové  náběhy  a  psí  výkaly 
degradují  estetickou  funkci  stromořadí  i  pěší  trasy  jako  takové.  Doporučovala  bych  koncepční  řešení 
nedostatku venčících ploch pro psy v této lokalitě.

A.8.    PODKLADY PRO VYTÝČENÍ

Pro návrh výsadeb v místech stávajících stromů, které jsou určeny ke kácení, nebo s posunem výsadbových  
rabat, byly použity podklady ze stavu po výsadbě I. etapy (podklad z roku 2006).

Výsadba do rabat se stávající polohou a s polohou výrazně posunutou je pak graficky rozlišena ve výkresu. 
Výrazný  posun  rabata  je  označený  barevně  jinak  než  výsadba  rabata  na  cca  stejné  místo.  Také  jsou 
označeny jinou barvou rabata která se ruší.

Výkresová část obsahuje koordinační situaci a návrh dosadeb pro všechny části (1-4). Na základě požadavků 
plynoucích  z  projednávaní  se  správci  sítí  jsou  v  koordinačních  situacích  vyznačeny  všechny  trasy  sítí  
a technické údaje a popisy k sítím pro celou trasu. Současně jsou vyznačeny vzdálenosti/kóty stromů od tras  
sítí  (modrou  barvou).  Zároveň  jsou  vyznačeny  vzdálenosti  mezi  stávajícími  stomy  (šedivou  barvou) 
a vzdálenosti pro vytýčení dosadeb stromů (červenou barvou). Výsadby jsou vytýčeny (kótováno v bm) od 
pevných lemů a stávajících stromů, které jsou ponechávány. 

Vzhledem k tomu, že projektant v průběhu prací na místě zjistil rozpory v podkladech a skutečné situaci 
(polohy a velikosti  rabat),  bude nutno výsadby velice pečlivě vytýčit.  Pro vytýčení bude nutno pracovat 
s  návrhovým výkresem a  současně  i  s  koordinační  situací.  Případné  rozpory  bude  nutno  řešit  v  rámci 
autorského dozoru.

 

A.9.    ČLENĚNÍ STAVBY

Další členění není předmětem této PD.

A.10.    BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

Práce při realizaci II. etapy rekonstrukce stromořadí budou prováděny v souladu se základními pravidly BOZP, 
zejména v souladu se Zákoníkem práce, ve znění pozdějších změn a doplnění a  Vyhláškou ČÚBP č.324/1190 
Sb.  O bezpečnosti práce při stavebních pracích.

Dále se zákonem č. 48/1982 — Vyhláškou ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a Zák. č. 
99/1989 – Pravidla provozu na pozemních komunikacích.

V případě křížení prací (u vyššího počtu dodavatelů) bude zajištěn koordinátor bezpečnosti práce. Nutno 
zajistit předem.
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Zemní práce musí být provedeny zejména v souladu s ČSN 73 3050, ochranné ohrazení výkopových prací ve 
smyslu vyhlášky ČÚBP 324/90 Sb. bude řešit dodavatel v přípravě výsadby. 

Dodavatel zajistí instalaci mobilního oplocení k zajištění výsadbovým jam (nebo dalších výkopů) v průběhu 
výkopových prací a následnou demontáž oplocení.

Před započetím výkopových prací požádá dodavatel  jednotlivé správce podzemních zařízení o vytýčení sítí 
a po ukončení prací bude provedeno opětovné převzetí sítí jednotlivými správci.

Rekonstrukce  stromořadí  se  řídí  podmínkami  stanovenými  v  Dohodě  z  roku  1999  mezi  Magistrátem 
a jednotlivými správci síti, protože není možné všude dodržet ochranná pásma dle příslušných norem.

Zahájení prací je rovněž vázáno na vydání kladných stanovisek všech dotčených účastníků. Aby při realizaci 
nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků je třeba respektovat základní bezpečnostní předpisy - viz výše.

Před  zahájením stavebních  prací  musí  být  pracovníci  poučeni  o  tom jak  si  mají  při  práci  počínat,  aby 
neohrožovali zdraví a bezpečnost svoji, eventuálně svých spolupracovníků. Zvlášť je nutné zdůraznit ochranu 
před  poraněním  pohyblivými  částmi  strojů,  úrazy  elektrickým  proudem,  eventuálně  nedostatečným 
zajištěním výkopů.

A.11.    POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Navrhovaná úprava dosadeb stromořadí plně respektuje potřebu vjezdu požárních aut do okolních ploch 
a platných vjezdů. Realizace výsadeb nebrání  případné evakuaci  osob ani  bezpečnému zásahu jednotek 
požární ochrany  na okolních stavbách.

A.12.    HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vzhledem k charakteru úprav se předpokládá, že úprava bude mít pozitivní vliv na zvýšení kvality životního 
a obytného prostředí  a také na zlepšení hygieny v řešeném území.

Ochrana zdraví je zabezpečena příslušnými normami a charakterem předpokládaného využívání území.

A.13.    ZABEZPEČENÍ ÚŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Výsadbové plochy stromořadí zůstávají stejně přístupné jako dosud. Jsou přístupné osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace.

 

A.14.    OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Vzhledem k charakteru úprav je bezpředmětné stanovit vliv vnějšího prostředí. Pouze při výkopových pracích 
a případném odkrytí  inženýrských sítí  nebo při  poškození sítí  je nutné uvědomit správce těchto rozvodů 
a zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším vlivům.
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B. TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.   STÁVAJÍCÍ STAV,  KÁCENÍ

Před výsadbami  stromů bude provedeno odstranění  stromů k  tomu určených.  Ty  jsou popsány v  části 
inventarizace (samostatná část projektu,  „II.etapa rekonstrukce stromořadí – Janáčkovo nábřeží, Současný 
stav – inventarizace dřevin“, 11/2013, Ing.Magdaléna Myšková Kaščaková.)

B.1. 1. TECHNICKÉ PRVKY

Plochy pro výsadby ve zpevněné ploše jsou vymezeny výsadbovými rabátky v dlažbě. Jejich vnější rozměry 
jsou totožné s rabátky stávajícími (ty z poslední dosadby), cca 2 m (2-2,15m) x 2,3- (2-2,35m)- vnější  
rozměr rabata. 

Jeden strom je navržen jako náhrada v travnatém pásu. S výsadbovou jámou o rozměrech 1,5 x 1,5m 
z důvodu nedostatku místa (blízkost sítí a pevných lemů). 

V průběhu kácení může dojít k poškození lemů rabátek, proto je počítáno s celkovou rekonstrukcí lemů 
u všech rabátek, kde bude probíhat výsadba. U rabátek, která jsou rušena (z důvodu úpravy sponu výsadeb)  
budou  lemy odebrány  a  provedena úprava  terénu  a  následné  zadláždění.  Zadláždění  mozaikou,  včetně 
podkladné vrstvy pro dlažbu provádí dodavatel výsadeb. 

U nově navrhovaných rabátek se použije materiál na lemy ze zrušených rabátek. 

Přesný počet rabátek pro rekonstrukci obrub bude určen po kácení stromů v rámci AD, dle zjištění jejich 
stavu a funkčnosti.

Obruby   u všech rabátek (platí pro rabátka zcela nové, rabátka posouvána do pozměněné polohy, případně 
rabátka, kde dojde k porušení kamenných lemů v průběhu prací) budou srovnané dle výšky výsadby a okolní 
plochy dlažby.

V části předchozích výsadeb jerlínů jsou použity kovové chráničky kmenů. Ty jsou uloženy na betonových 
blocích. Chráničky jsou již téměř v celém objemu (vymezeném kovovými tyčkami) vyplněny kmeny. Betonové 
dílce,  na kterých jsou chráničky  instalovány  zatěžují  kořenový systém.  Z  uvedených důvodů jsou tyto 
chráničky a betonové dílce (podložky) navrženy k odstranění.

V  průběhu  výsadeb  dojde  k  úpravě  sponů  stromů  ve  stromořadí  (pro  nové  výsadby  je  spon  upraven 
s ohledem na použitý taxon a kultivar). Proto se některá rabata budou posouvat, nebo mírně upravovat jejich 
polohy. V souvislosti s těmito posuny a stávajícím umístěním dopravních značek dojde v několika případech 
ke kolizi mezi polohami stromů a značkami. (Dopravní značky, ani mobiliář, nejsou součástí podkladů, jejich 
polohy ve výkresech jsou dle terénního šetření zaznačeny po doměření pásmem.) Kolizní místa nutno před 
započetím prací projednat se zástupcem investora. Po stanovení dalšího postupu bude možný jejich přesun.  
Jedná se o kolizní místa u stromů s číslem: 53, 78, 80, 89 (tam je dopravní značka přímo v rabátku, v čase 
inventarizace stromů tam ještě nebyla). Rovnež je nutno z rabátek odebrat koše na psí exkrementy. Jedná se 
o dva koše, a to v rabátku u stromu s číslem 13 a 77. Koše budou přemístěny dle pokynů investora na jiné  
místo. 

B.1. 2.  VEGETAČNÍ PRVKY

Pro dosadbu stromů ve stávajícím stromořadí je vybrán druh dlouhověký  a na stanovišti zdárně prosperující 
(předchozí výsadby za cca 10 let jsou zdárně hodnoceny). 

Vzhledem ke složitému a velice zdlouhavému projednávaní se správci sítí technické infrstruktury (zejména 
s Eltodem) bylo nutno volit stromy dosahující maximálně 9m v šířce koruny (aby nedocházelo ke kolizi se 
stávajícími stožáry veřejného osvětlení, které jsou často blíže než 5m). Protože po nedávné dosadbě Sophora 
japonica na stanovišti  zdárně prosperuje, byl  zvolen druh Sophora japonica´Princenton Upright´ - jerlín  
japonský.  Tento  kultivar  má  kompaktnejší  korunu  a  vzhledem  k  jeho  velikostním  parametrům  je 
akceptovatelný i pro správce sítí. 
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B.2.      NÁVRH

Návrh dosadeb vychází ze základního požadavku na dlouhověké stromořadí s vysokým potenciálem odolnosti 
vůči stávajícím podmínkám městského prostředí.

Základním prvkem jsou vzrostlé stromy. Následně (po výsadbách) proběhne rekonstrukce trávníku v místě 
výsadby v travnaté ploše a ve zpevněných plochách proběhne po výsadbě dodláždění dlažby z mozaiky.

Pro dosadby stromořadí je určen druh Sophora japonica´Princenton Upright´-  jerlín japonský, kultivar 
s kompaktnější menší korunou než druh původní, a to z důvodů problematického jednání se správci sítí 
technické infrastruktury, zejména s Eltodem, které akceptuje pouze stromy s uvedenou velikostií a to i jako 
náhradu za stávající stromy (často i mnohem větších korun). Velikost – výška 12-15m, šíře koruny 6-9m. 

B.2.1. DŘEVINY NAVRŽENÉ K ODSTRANĚNÍ

Ke kácení je určeno 45 stromů -  důvody zdravotní a bezpečnostní.

Jedná se o stromy s inventarizačním číslem:
3   Acer pseudoplatanus, obv.kmene 68 cm
5   Acer negundo, obv.kmene 135 cm
8   Acer negundo, obv.kmene 90 cm
9   Acer platanoides, obv.kmene 82 cm
13 Acer pseudoplatanus, obv.kmene 96 cm
15 Acer pseudoplatanus, obv.kmene 91 cm
16 Acer pseudoplatanus, obv.kmene 92 cm
20 Acer saccharinum, obv.kmene 82 cm
21 Acer saccharinum, obv.kmene 176 cm
27 Acer platanoides, obv.kmene 85 cm
28 Betula verrucosa, obv.kmene 126 cm
30 Acer platanoides, obv.kmene 122 cm
32 Acer platanoides, obv.kmene 104 cm
34 Acer pseudoplatanus, obv.kmene 57 cm
35 Acer pseudoplatanus, obv.kmene 60 cm
36 Acer platanoides, obv.kmene 113 cm
44 Tilia platyphylla, obv.kmene 86 cm
46 Robinia pseudoacacia, obv.kmene 100cm
47 Acer platanoides, obv.kmene 106 cm
52 Acer saccharinum, obv.kmene 144 cm
53 Acer platanoides, obv.kmene 60 cm
55 Acer platanoides, obv.kmene 38 cm
63 Robinia pseudoacacia, obv.kmene 257 cm
65 Acer saccharinum, obv.kmene 116 cm
66 Acer platanoides, obv.kmene 87 cm
67 Acer platanoides, obv.kmene 70 cm
69 Acer saccharinum, obv.kmene 43 cm
70 Robinia pseudoacacia, obv.kmene 220 cm
72 Robinia pseudoacacia, obv.kmene 148 cm 
73 Acer platanoides, obv.kmene 70 cm
75 Robinia pseudoacacia, obv.kmene 270 cm 
78 Robinia pseudoacacia, obv.kmene 204 cm 
79 Acer pseudoplatanus, obv.kmene 61 cm
80 Acer pseudoplatanus,obv.kmene 54 cm
81 Acer pseudoplatanus,obv.kmene 31 cm
82 Acer pseudoplatanus´Atropurpureum´,obv.kmene 60 cm
85 Robinia pseudoacacia, obv.kmene 198 cm 
87 Acer saccharinum, obv.kmene 63 cm
88 Robinia pseudoacacia, obv.kmene 126 cm 
90 Acer pseudoplatanus,obv.kmene 55 cm
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91 Robinia pseudoacacia, obv.kmene 104 cm 
92 Sophora japonica, obv.kmene 31 cm
93 Robinia pseudoacacia, obv.kmene 204 cm 
94 Acer pseudoplatanus,obv.kmene 80 cm
96 Acer saccharinum, obv.kmene 78 cm

Kácení bude provedeno po vydání povolení ke kácení odborem životního prostředí v Praze. Rovněž budou  
odstraněny všechny pařezy. 

 B.2.2. OCHRANNÁ OPATŘENÍ U PONECHÁVANÝCH DŘEVIN 

Ochranná opatření  budou provedena dle  potřeby,  a  to  z  důvodu snížení  rizika mechanického poškození 
nadzemních částí  dřevin  a poškození kořenové zóny stromů (navážkami zemin, mechanizací,  výkopy...). 
V  ploše  rabat  u  ponechávaných  stromů  není  přípustné  skladování  materiálu,  ani  pojezd  mechanizace. 
V případě, že si postup prací v nevyhnutelných případech vynutí porušení zásad ochrany kořenových zón u 
stávajícíh stromů, bude nutno včas řešit opatření k ochraně kořenových zón ponechávaných stromů, kmenů 
a korun. Jednotlivé stromy určené k ochraně budou vytýčeny před zahájením prací  (nebo nevyhnutelné 
činnosti) za přítomnosti zástupce investora, dodavatele a AD, a to na základě informací o průběhu prací  
a mezideponiích zemin a dalších materiálů od dodavatele.

Ochrana stávajících stromů bude v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině-Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech.

B.2.3. PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ U PONECHÁVANÝCH DŘEVIN

U ponechaných stromů budou provedena opatření dle popisu v tabulkové příloze této PD. Jedná se zejména 
o ořez suchých větví a výchovné řezy. Tato pěstební opatření nejsou součásti výkazu výměr ani rozpočtu.  
Budou prováděny z jiných finančních zdrojů v rámci údržby. 

B.2.4. DŘEVINY NOVĚ VYSAZOVANÉ 

Nové stromy k dosadbě jsou navrhovány jako vzrostlé. Stromy budou vysazovány do rabat ve zpevněné 
ploše a jeden do travnaté plochy.

Vytýčení výsadeb je vyznačeno ve výkresové části kótami v bm. Ty jsou vynášeny od stávajících stromů, 
které jsou ponechávány, a od pevných lemů (obrubníky atd.). Polohy ponechávaných stromů jsou vyznačeny 
v koordinační situaci, kde jsou současně vyznačeny (jinou barvou) i stromy navržené k odstranění.

Vytýčení nových stromů na místě zajistí dodavatel výsadeb, také zajistí vytýčení (vypípání) skutečných poloh 
inženýrských sítí v rabatech a v ploše trávniku, tam kde bude výsadba. 

Po vytýčení nových stromů a následném odsouhlasení AD a zástupce investora proběhne výkop výsadových 
jám. 

B.2.5. ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRÁVNÍKU

V plochách, tam kde dojde v průběhu prací  k poškození stávajících trávníkových ploch bude provedena 
rekonstrukce  trávníku.  Úprava  bude  prováděna  jako  poslední,  po  všech  stavebních  činnostech  a  po 
výsadbách.

B.2.6. TERÉNNÍ MODELACE

V rámci úpravy výsadbových ploch bude provedeno doplnění substrátu a budou provedeny terénní úpravy – 
úprava terénu a dosypání pěstebních substrátů.
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B.3.    TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ A DALŠÍ OPATŘENÍ      

POŽADAVKY NA PROVEDENÍ

Vyhláška č.48 / 1982 Sb. – změna 352 / 2000 Sb. „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technické zařízení“
Vyhláška ČÚBP 324 / 1990 Bezpečnost práce
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou 
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba 
ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině  - Trávníky a jejich zakládání 
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině  - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – 
Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých       a neživých materiálů  a stavebních prvků, 
kombinované konstrukce 
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních prvků v krajině - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních pracích 
ČSN 733050 Zemní práce

Kvalitativně bude výběr rostlin odpovídat výpěstkům 1. třídy. Řídí se normou ČSN DIN 46 4902 Výpěstky 
okrasných dřevin. Použitý rostlinný materiál musí být z fytopatologického hlediska nezávadný a velikostně 
bude odpovídat požadavkům projektu (tento prováděcí projekt, specifikace rostlinného materiálu).

Materiál i provedení výsadby bude odpovídat nejlepším zahradnickým standardům. Práce budou prováděny 
vyškolenými  pracovníky  s dostatečnou  praxí  v oboru,  pomocné  práce  pracovníky  zaučenými.  V  průběhu 
dopravy a manipulace budou stromy chráněny před poškozením větrem, sluncem.

Výsadba  bude  prováděna  pouze  v období,  kdy  je  možné  ji  provádět,  s ohledem  na  konkrétní  počasí. 
Výsadbové  jámy  budou  před  výsadbou  odsouhlaseny  autorem  této  PD.  Rovněž  podléhá  odsouhlasení 
výsadbový materiál. Je nutno dodržet druh i navržený kultivar a velikost stromu.

V případě, že rostlinný sortiment anebo jiný materiál, jakož i jeho kvalita, nebude odpovídat požadavkům PD 
a zohledňovat připomínky autora PD (autorského dozoru), nebude tento použit a práce budou pozastaveny 
do doby uznané nápravy stavu. Totéž platí i pro kvalitu prováděného díla. 

Výsadba nebude prováděna za silného mrazu, vysokých teplot, suchého počasí, nebo příliš mokrého počasí.

Rekonstrukce stromořadí se z důvodu nemožnosti dodržet všechna ochranná pásma dle příslušných vyhlášek 
řídí podmínkami stanovenými v Dohodě z roku 1999 mezi Magistrátem a jednotlivými správci sítí.

B.3.1.             VÝSADBA STROMŮ DO STABILIZOVANÉHO TERÉNU

Popis: Výsadba vzrostlých stromů ve stabilizovaném terénu

Označení výpěstku:       

  druh počet velikost

Sophora japonica´Princenton Upright´ - jerlín japonský       37 ks 3 x přes., ZB, obv.km. 18-20 cm, 
výška nasazení koruny v 2,5 m

celkem k výsadbě        37 ks  stromů

Stromy musí mít zdravý a nepoškozený terminál. S korunou založenou ve výšce 2,5m. V případě že bude 
založena ve výšce 2-2,2m musí být možné postupné vyvětvování. Tzn. strom bude mít dostatek kosterních  
větví k založení koruny. Dodatečné vyvětvení do podchodní výšky (2,5 m) nutno zajistit v rámci následné 
údržby výsadeb. Stromy nesmí mít poškozené kosterní větve, ani nesmí mít žádné vylomené části koruny.  
Kořeny budou bez stáčení (rotování).

Z důvodu zajištění rostlinného sortimentu z pěstební oblasti s co nejvíce podobnými vlastnostmi půdy jakou 
má  stanoviště  výsadeb  je  stanoven  požadavek  na  klimatickou  zónu  pěstební  oblasti  stromů.  Vzhledem 
k tomu, že oblast Prahy náleží do klimatické zóny 6a a 6b (s minimální roční teplotou od -23°C do -18°C), 
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bude i sortiment stromů zajištěn ze stejné klimatické zóny. 

Velikost balu:               min 60 cm

Způsob kotvení:           tříbodové kotvení dřevěnými kůly

Při instalaci kotvení nesmí dojít k poškození kmene ani kořenového balu. Kůly budou instalovány do otevřené
výsadbové jámy a budou ukotveny pode dnem výsadbové jámy (pod místem spodní části balu).
Kůly   dřevěné  frézované,  kruhového  průměru  10  cm,  s  fazetou  a  špicí,  bez  barevného  nátěru,  ale 
s transparentní impregnací, délka kůlu 3m. 
Příčky dřevěné půlkulaté, stejný průměr a impregnace jako u kůlů.
Jako zábrana proti přímému kontaktu psů s kmenem stromu budou ke kotvení doplněny dřevěné příčky (ve 
spodní části kotvení) ve třech řadách nad sebou. Výška spodní příčky v cca 30 cm nad zemí. Další příčky cca 
5 cm od sebe.
Výška kotvení (horních kotvících příček) bude v rozmezí 0,5-0,1 m pod nasazením koruny, ne výše!
Vyvazovací popruhy/úvazky polypropylénové (POP) 25 mm široké, černé; při instalaci nutno dbát na to, aby 
nedošlo k jejich sklouznutí. Nesmí docházet ke škrcení kmene!

V termínu odstranění horního kotvení budou kotvící kůly seříznuty a spodní část kotvení, s třemi řadami 
příček, bude na místě zachována jako ochrana proti přístupu psů.

Ochrana kmene: - rákosová bandáž (1,5m výška bandáže, maximálně výška do 2m), doplněna o 
vyrovnávací bambusovou oporu - tyč

- bambusová vyrovnávací tyč průměr 3 cm, délka 2 m, kotvena na kmen pomocí 
úvazků;  v povýsadbové péčí kontrola ochrany kmene, po pěti vegetačních 
sezónách její odstranění (viz dále v textu)

Způsob založení:          rostlý terén, výsadba s protikořenovou fólii RaciBloc 

− u každého stromu bude předem potvrzeno její použití, dle skutečného 
výskytu sítí (ve výkazu výměr je počítáno s použitím protikořenové fólie  dle stavu 
vedení sítí, dle podkladů správců sítí) 
− u všech  stromů /u těch blízko sítí- použití ze strany vedení sítě v pásu po 
celé straně výsadbové jámy, z té strany kde je síť, výška fólie1m
− doplnění závlahové sondy u stromů (např. typ  Drenosewr, 
nebo perforované hadice průměr 8 cm, se štěrkovou výplní (fr 16/32) a krycím 
víčkem!)
− výsadba se 100% výměnou zeminy 

Substrát: - budou použity dva typy pěstebních substrátů (100% výměna půdy)

Typ A –  v horní části výsadbové jámy, tj. vrstva 30 cm, bude použit organo-minerální substrát:

- nová středně těžká ornice 30% objemu

- kompost 20% objemu

- lehký štěrk 8-16 mm s drceným Liaporem  20% objemu

- lehký štěrk 3-8 mm  10% objemu

- písek 0-3 mm 20% objemu

- s přídavkem bentonitu 5kg /m3 

Typ B –   ve spodní části výsadbové jámy, tj. vrstva 70 cm, bude použit minerální substrát:

- podorničí (lehké vyšší, těžké nižší podíl) 20% objemu

- lehký štěrk 8-32 mm s drceným Liaporem  40% objemu

- lehký štěrk 3-8 mm  20% objemu
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- písek 0-3 mm 20% objemu

- s přídavkem bentonitu 15kg /m3

Zdroj  a  kvalita  použitých  katrovaných pěstebních substrátů  bude před realizací  ověřena agrochemickým 
rozborem. Po předložení rozboru bude tato kvalita následně autorem této PD a investorem odsouhlasena. 
Substrát bude před použitím případně vhodně upraven dle aktuálních výsledků půdního rozboru. Parametry  
pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Použité substráty budou v bezplevelném stavu.

Bez předchozích rozborů a odsouhlasení použití substrátů nebude výsadba prováděna.

Pěstební substrát bude ve výsadbové jámě postupně po vrstvách o mocnosti 15 cm pěchován sešlapáváním. 
Nesmí být použito strojového vibračního hutnění.   

V případě, že zemní bal bude obsahovat jílovité součástí nebo velkou část organických složek (rašelina),  
nebude takový strom použit. Požadavkem je, aby půdní složení balů bylo co nejvíce shodné s požadovaným 
substrátem. Při přebírce rostlinného materiálu proběhne kontrola balů. U náhodilé vybraných stromů (1-3ks) 
bude bal rozebrán a proběhne kontrola balu, a to za přítomnosti AD a zástupce investora. 

Ve spodní části výsadbové jámy bude drenážní vrstva – cihelný recyklát s oddělením od vrstvy substrátu 
pomocí geotextílie. Vrstva recyklátu 23 cm. V horní části jámy bude na substrát instalována dělící geotextilie  
a na ni pak vrstva zásypového štěrku – mocnost vrstvy 7 cm. Geotextilie bude instalována tak, aby její části 
nebylo možné vytáhnout, nebo ji bylo vidět.   

Vzhledem ke stanovištním podmínkám se  nepředpokládá  zvýšený podíl  podzemní  vody na výsadbových 
plochách.  V  případě,  že  po  odkrytí  výsadbové  jámy  bude  zjištěný  výskyt  spodní  vody,  bude  okamžitě  
informován AD a řešeno odvodnění výsadbových jam další drenáží (např. navrtáním do stran jámy kde není  
výskyt sítí).

Způsob zálivky: prováděno ručně do otevřené výsadbové jámy;  u výsadby cca 0,1m3 vody / ks 

- v povýsadbové péči zálivka do hadice, cca 15x ročně, dle srážek, v dávce  
0,1m3 /ks 

- u stromů vysazovaných do zpevněné plochy bude následná zálivka přes závlahovou 
sondu/hadici, která bude naplněna štěrkem a opatřena krycím víkem!

Mulčování : - v trávnaté ploše: borkou (odleželou) ve vrstvě 0,1 m, v kruhovém průměru 1 m od středu 
kmene, bez kontaktu borky a kmenem stromu!!

            -  v rabatech v chodníku: zásyp štěrkem (7cm, fr 16/32, promývaný, barva šedá; podléha 
výběru ze vzorků a potvrzení autorem PD)

Velikost výsadbové jámy:  

- v travnaté ploše 1,5x1,5x1,3m (pro nedostatek místa)

- ve zpevněné ploše chodníku 1,93 m x1,96m x1,3m (vnitřní rozměr výsadbových rabátek)

Kvalitativně rozhodující  je zajištění dostatečně velkého pěstebního prostoru  pro růst jednotlivých dřevin 
a  jeho vyplnění  speciálním pěstebním substrátem pro stromy,  propojeným s podložím,  bez  nevhodných 
příměsí, popřípadě odvodnění jámy pro výsadbu a zajištění následné údržby dřevin.

Technologie založení :

Výsadba bude probíhat na předem vyčištěné stanoviště (od nežádoucích příměsí, stavebních zbytků, velkých 
kamenů apod.) do hloubky min 0,6m v okolí  vysazované dřeviny.  Takto vyčištěný prostor bude vyplněn 
zeminou odpovídající kvality a vhodných vlastností. Před zásypem bude podloží a stěny jámy mechanicky 
rozrušeny, aby došlo k propojení zemin.

V průběhu manipulace se stromy tuto provádět pouze za kořenový bal, ne za kmen stromu. Kmen musí být 
ochráněn před poškozením obložením měkkým materiálem a volnou smyčkou. Nesmí dojít k pádu stromu při  
manipulaci nebo přepravě stromu.
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Přeprava stromů musí být zajištěna před poškozením větrem, mrazem, vysušením či přehřátím.

Pro případ, že dovezené stromy nebudou ihned vysazeny a budou na mezidepńii, nebo v místě výsadby 
skladovány déle než dva dny, musí být zasypány vlhkým pískem a překryty rohožemi.

Výsadba bude provedena se zřetelem na výšku kořenového krčku. Ten bude mírně nad terénem nebo v jeho 
úrovni, nesmí být utopen. Jeho výšku nutno zohlednit i v souvislosti s následným mulčováním.

Stěny výsadbové jámy budou v případě jejich zhutnění mírně narušeny.

Nové  výsadby  budou  realizovány  mimo  bezprostřední  trasy  inženýrských  sítí.  Vzhledem k  tomu,  že  ve  
stávající  trase  stromořadí  se  již  inženýrské  sítě  vyskytují  (trasy  NN,  Eltoda)  a  jedná se  o  rekonstrukci  
stávajícího stromořadí,  bude výsadba stromů probíhat  po ověření  skutečné polohy sítí  (zajistí  dodavatel 
výsadeb). Aby nedošlo k žádné kolizi  přímo s trasou sítí  a stromy budou stromy vysazovány s použitím 
protikořenových  bariér/fólii  podél  trasy  inženýrských  sítí,  a  to  v  místech  kde  je  vzdálenost  menší  než 
stanovuje příslušná norma. Ve výkazu výměr je počítáno s počtem problémových míst na základě podkladů 
od správců sítí (viz koordinační situace, kde jsou modrou barvou uvedeny kóty pro vzdálenosti stromů od 
tras sítí).

Bude použita protikořenová fólie Racibloc Rootcontrol ze strany inženýrské sítě ve vrstvě/hloubce 1 m a šířce  
jámy. Ve zpevněné ploše chodníku – šíře 1,9m, v travnaté ploše v šířce 1,5m.

Dle tras sítí (z podkladů od investora a správců sítí) bude nutné použití protikořenové bariéry u: 

− z jedné strany u 29 ks stromů, ze dvou (kolmých) stran u 1ks 

− (po jedné straně jámy u č. 3,13,15,16,mezi 20-21,27, za 27, 44,46,47,52,53,55, 63, 
65,75,78,79,80,81, 82,85,86,90,91,92,93,94,96; na dvě kolmé strany jámy u stromu č. 87)

Vzdálenost výsadeb od trasy kabelů V.O.: 

− v místech, kde je vzdálenost menší než 2 metry (osa kmene stromu od kabelu) bude kabel umístěn 
do dělené chráničky, dle požadavků správce sítě (tento požadavek specifikuje správce a chráničku 
dodá správce sítě)

V případě, že při výkopech výsadbových jam dojde k odkrytí inženýrské sítě a bude zjištěno že není kryta 
chráničkou, doplní správce sítě chráničku sítě.

Dodavatel zajistí instalaci mobilního oplocení k zajištění výsadbových jam (nebo dalších výkopů) v průběhu 
výkopových prací a následnou demontáž oplocení.

Výsadbové jámy pro stromy budou před výsadbou potvrzeny autorským dozorem/přebrány.

Odpad z výkopků bude průběžně odvážen na skládku mimo řešené území. Dle zákona o odpadech (zákon 
č.238/1991 Sb.) se jedná o odpad ostatní, nevyžadující zvláštní opatření (především 31409 Stavební suť a 
ostatní stavební odpad a 31411 Výkopová zemina).

Bude zajištěna ochrana stávajících dřevin (včetně kořenových soustav) proti poškození při zemních pracích 
(výkopy výsadbových jam), při poranění pak jejich ošetření dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav 
v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Kácení dřevin a terénní 
úpravy související s revitalizací zeleně budou prováděny s maximálním ohledem na stávající dřeviny.

V rámci výsadby stromů bude proveden výsadbový řez plynoucí z daného taxonu. Bude založena koruna, 
s ponecháním kosterních větví  v dostatečném rozestupu (odstranění nemocných výhonů kodominantních 
apod.).Terminál nesmí být odstraněn ani zakrácen terminální výhon.

Při výsadbovém řezu bude zohledněn fakt, že pro stromořadí je nutno provádět postupně další vyvětvovací 
řezy/zvedání koruny.

V případě poškození kořenů při výsadbě (v rozsahu, který neovlivňuje negativně rozvoj kořenové soustavy) 
musí být tyto zakráceny a ošetřeny.

V  případě  částečného  uschnutí  stromu  (část  koruny  nebo  hlavní  větve)  anebo  odumření  kulturní  části 
stromu, bude ve vhodném agrotechnickém termínu nahrazen novým, v rámci záruky.
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B.3.2. DALŠÍ OPATŘENÍ U STÁVAJÍCÍCH STROMŮ 

U stávajících stromu,  které jsou ve stromořadí  ponechávány,  bude provedena rekonstrukce horní  vrstvy 
výsadbové  jámy,  a  to  v  celé  ploše  rabata   (odebrání  horní  vrstvy  zeminy,  zbytků  štěrků  a  textílie 
s nahrazením za novou vrstvu). 

Současně budou z rabat odstraněny všechny stávající kovové chráničky kmenů s betonovými prahy (u každé 
chráničky jsou dva betonové prahy/podložky), které budou demontovány a odvezeny dle pokynů správce 
stromořadí (bude určeno před započetím prací). Chráničky se nacházejí u s tromů s číslem: 89, 84, 68, 62, 
59, 58, 57, 54, 51, 50, 49, 48, 31, 26, 25, 24, 22, 19, 18, 17, 12, 11, 10,7, 4, 2. Dle inventury správce je jich 
ale 28 ks.

Z rabátek budou odebrány i koše na psí exkrementy. Jedná se o dva koše, a to u stromu s číslem 13 a 77. 
Koše budou přemístěny dle pokynů investora na jiné místo. 

Ostatní  opatření  navrhována v  dendrologickém hodnocení  části  inventarizace  budou  prováděny  v  rámci 
celkové údržby stromořadí.

B.3.3. ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU

Trávník bude zakládán až po výsadbě.

Podklad – již urovnaná pláň na rostlém terénu (HTÚ), bez stavebních zbytků, konstrukcí, asfaltů, umělých 
hmot, kamenů apod. – do hloubky min 0,3 m !!

Po ukončení hrubých terénních úprav bude na plochách trávníku navezena a rozprostřena katrovaná zemina, 
zbavená plevelů,  cizích  příměsí  a  hrud  větších  než  2  cm.  Plochy  pro  trávník  budou  upraveny  jemnými 
terénními úpravami. Objem zeminy rozprostřené bude přizpůsoben její sléhavosti, aby nedošlo ke snížení 
úrovně terénu vůči okolí.

Zdroj a kvalita použité zeminy podléhá odsouhlasení autorským dozorem.

Celkově budou plochy pro trávník  upraveny jemnými terénními  úpravami s přímou vazbou na zpevněné 
plochy - asfalty, dlažby, případně obruby chodníků. Zvláště pečlivě bude upravena vegetační vrstva půdy.

Po  vzejití  plevelů  (pokud  už  jsou  hotové  přípravné  HTÚ  a  došlo  k zaplevelení),  po  jemných  terénních 
úpravách před výsevem trávníku, lze aplikovat chemické odplevelení.

Pěstební substrát:

Kvalitní pěstební substrát , s parametry substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Zrnitostní složení – jílovitá frakce 
(0,002mm) 3%, prachovitá frakce (0,002-0,063mm) 18%, písčitá frakce (0,063-2,0mm) 36%, štěrkovitá 
frakce (2,0-63,0mm) 43%. Vrchní vrstva substrátu musí obsahovat 5 % organických látek.

Poměr kompost:ornice:písek 3:2:1.

Popis: Založení trávníku parkového, středně intenzivně udržovaného trávníku (min 6 sečí/rok)

Druhové složení: směs osiva pro parkový trávník- Universal (v dávce 25 – 30 g / m2) nebo Gazon,  
např. od fa Barenburg

Směs  „Universal“ / převaha odrody jílku a kostřavy/:20% Bartwingo — jílek vytrvalý; 20% Verdi  - jílek  
vytrvalý;  15% Baron -  lipnice luční;  30% Barustic  - kostřava červená; 15% Barnica /Baruba -  kostřava 
červená trstnatá

Vegetační nosná vrstva: cca 20 cm 

Plocha trávníku : odhadovaná poškozená plocha  1,5 m2 /strom

Způsob zálivky: ručně po založení, ručně v rámci další údržby

Případný odpad z výkopků bude odvezen na skládku mimo řešené území. Dle zákona o odpadech (zákon 
č.238/1991 Sb.)se jedná o odpad ostatní,  nevyžadující  zvláštní  opatření  (především 31409 Stavební  suť 
a ostatní stavební odpad a 31411 Výkopová zemina).
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B.4. TERÉNNÍ ÚPRAVY  

B.4.1.   HTÚ – HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Hrubé  terénní  úpravy  nebudou  v řešeném území  prováděny,  kromě prací  souvisejících  s  odstraňováním 
dřevní hmoty a kořenů stromů, včetně odstranění výkopků, které nelze použít do mícháni zemin na výsadbu 
(pouze na dosypání v místech kde nebude výsadbová jáma, ale dojde k zadláždění).

B.4.2.   ČTÚ – ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

Čisté terénní úpravy (jemné terénní úpravy) provádí odborná zahradnická firma jako součást úpravy území 
pro jednotlivé výsadby dle specifikace. Jedná se o úpravy substrátů, včetně úpravy substrátů do výsledné  
výšky  dle  nivelety  pevných  lemů,  dlažeb,  kořenových  krčků  stávajících  i  nových  stromů,  nebo  dalších 
požadavků pro jednotlivé technologické postupy související se zahradnickými technologiemi.

Navážky substrátů  pro výsadbu stromů budou  provedeny postupně, ještě před vlastní výsadbou sortimentu  
a dle potřeby zpracovány požadovanou technologií.

B.5. TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ TECHNICKÝCH PRVKŮ

B.5.1. RABATA PRO VÝSADBU VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE

Výsadby ve zpevněné ploše chodníku budou prováděny do stávajících rabat s kamennou obrubou (ze žulové 
kostky 15-20 cm x 15- 17cm x 20 – 30 cm) a rabat posouvaných nebo nově vytvořených.

Pro nová rabata (jejich kamenné lemy) bude použit materiál z rozebraných rabat (žula 15-20 cm x15-17cm x 
20-30cm). 

V  průběhu  výsadby  stromů  nutno  počítat  s  poškozením  pevnosti  kamenných  obrub,  které  mohou  být 
poškozeny i při odstraňování kořenů. Počítá se s jejich opravou v plném rozsahu a také opravou dlažby 
přiléhající k rabatům. 

Kamenné kostky budou pokládány do betonu, beton bude bez přesahů k výsadbové ploše, se začištěním. 
Výška lemu z kostek bude uzpůsobena výšce chodníku.

Úprava vrchní vrstvy výsadbových ploch/rabat bude provedena i u ostatních stávajících stromů v rabatech. 
Bude sejmuta horní vrstva udusané zeminy  (10 cm) a nahrazena v části novým substrátem (3cm) a v části 
krycí vrstvou drceného kameniva (7cm) na geotextílii. Okraje geotextílie budou pečlivě upraveny a překryty 
štěrkem.  Všechny  práce  budou  prováděny  ručně  a  velice  pečlivě,  a  to  i  s  ohledem na  různost  výšek 
kořenových krčků u stromů. U některých stávajících stromů došlo ke zvednutí balů oproti okolnímu terénu, 
proto je nutná velká opatrnost při práci s odebíraním zeminy a s úpravou nové horní vrstvy.

Bude použit štěrk ostrohranný (propraný)  fr 16/32, barva šedá. Použití  štěrku podléhá schválení AD po  
odsouhlasení z výběru vzorků.

B.5.2.  SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Průběh a umístění  sítí  technické infrastruktury/ inženýrských sítí  je  vyznačen v koordinančí  situaci  a  ve 
výkresech návrhu výsadeb, a to včetně jejich technických popisů.

Za skutečné polohy tras sítí odpovídají jednotliví správci sítí. Projektant vychází z poskytnutých podkladů tras 
sítí.  Tyto  jsou  zakresleny  ve  všech  výkresech.  Podmínky  křížení  stávajících  kabelových,  potrubních 
i nadzemních inženýrských sítí nejsou předmětem této PD. Záměr dosadeb stromořadí rovněž nevyžaduje 
přeložky ani nové trasy inženýrských sítí.

V řešeném území se vyskytují následující inženýrské sítě a objekty: 

• Elektrické vedení – Pre Distribuce a.s.

• Pražské vodovody a kanalizace

• Telefonica 02

• Pražská plynárenská Di a.s.
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• Eltodo Citelum s.r.o

• Ministerstvo vnitra

• TSK 

Rekonstrukci stromořadí se řídí „Dohodou o technických zásadách spolupráce při ochraně, obnově a tvorbě 
stromořadí, včetně podmínek pro ukládání inženýrských sítí  ve vztahu k zeleni v hlavním  městě Praze“, 
z roku 1999.

B.6.   INFORMACE  O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ SPRÁVCŮ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A DALŠÍ 

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ

Požadavky od správců sítí jsou uvedeny v dokladové části této zprávy. Samostatným požadavkem, který byl 
do návrhu dodatečně zapracován, byl požadavek na změnu druhu dosazovaných stromů za menší (viz výše)  
a požadavek na vypuštění dosadby stromu na původní místo v části, kde vede kanalizace od komunikace 
k Vltavě (u stromu č. 88). 

Ke kácení dřevin je nutné povolení orgánu ochrany přírody.

Kácení bude prováděno šetrně k ponechávaným dřevinám, jako i k pěšímu provozu a provozu aut.

Mechanismy, u nichž jsou používány ropné produkty, budou opatřeny okapovými vanami. Při realizaci prací 
bude k dispozici vybavení na zachycení drobných úniků ropných látek.

Požadavky, které nejsou zapracovány do dokumentace, např. etapizace kácení apod., budou řešeny v rámci 
autorského dozoru.

B.7.  INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

V projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu -  bezpečnost a užitné 
vlastnosti staveb, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. 
Navržené úpravy neporušují architektonický ráz města. 

B.8.  PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA REALIZACE   

Předpokládaný termín realizace výsadeb je podzim 2014.

B.9.  POVÝSADBOVÁ PÉČE    

Povýsadbová  rozvojová a udržovací péče :

Péče  o  stromy  a  keře  bude  realizována  dle  ČSN  DIN  83  9051.  Stromy  budou  po  výsadbě  udržovány 
především dostatečnou zálivkou (viz výše), zároveň bude ve vhodném termínu prováděn výchovný řez, dále 
pak kontrola stavu úvazků a ochranných rohoží,  pomocných vyvazovacích tyčí  a kotvení stromů (včetně 
doplňování  chybějícíh  části  kotvení  nebo  úvazků).  To  bude  odstraněno  nejpozději  po  pěti  letech 
(s ponecháním jeho spodní části s třemi řadami příček).

Provádění  výchovných  řezů  nutno  přizpůsobit  vitalitě  jednotlivých  stromů.  Při  řezu  se  jedná  zejména 
o odstranění  konkurenčních výhonů, odstranění výhonů kde hrozí  tlakové větvení  a křížících se výhonů, 
odstranění nebo zakrácení nemocných či poškozených větví, s důrazem na postupné vyzvedávání koruny do 
podchodní  a  podjezdné výšky.  Dle specifikací  ve výkazu výměr pak odstranění  kotvení,  nebo jeho části 
a rovněž úpravu horní plochy rabátek, nebo trávanté plochy.

Podrobně jsou práce a jejich četnost vypsány ve výkazu výměr.

V případě zjištění jakékoliv nesrovnalosti nutno ihned kontaktovat autora této PD.
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