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1 IDENTIFIKACNIi UDAJE

1.1 Identifikaéni udaje stavby
PRIPOJKA ELEKTRINY A UPRAVA PRILEHLE KOMUNIKACE

PARC. C. 1823, 1824/1, 1829, 1830, 1831, 1832/2, 1862/1, K.U. BUBENEC,
STROMOVKA, PRAHA 7

1.2 Identifikaéni udaje investora

HLAVNi MESTO PRAHA
Odbor méstské zelené a odpadového hospodarstvi MHMP
Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 — Staré Mésto

1.3 Identifikaéni udaje zpracovatele dokumentace

Ing. Oldfich Bélina

Hvozdanska 2053/3, Praha 4 - Chodov, 148 00
Tel: 732 355 652

Email: belina@a-belina.eu

Autorizovany architekt, CKA 03809

1.4 Stupen
Dokumentace pro uzemni rozhodnuti a ohladSeni stavby
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2 POPIS STAVBY

2.1 Navrh feSeni stavby

V zajmovém uUzemi je feSena oprava stavajicich parkovych cest v Sifce cca 3m. Stavajici asfaltovy povrch bude
nahrazen za dlazdény povrch z zulové dlazby po obou stranach ukonéenym obrubou ze dvou fad kostek. Cesty
s novymi povrchy budou napojeny na stavajici povrchy a komunikace.

- Sitka komunikaci bude 2,8 - 3,0 m.

- Dlazdény povrch z Zulové dlazby je navrzen v krouzkové vazbé po obou stranach ukonfenym obrubou
ze dvou fad kostek.

- Obruba dlazdéné plochy ze dvou fad kostek v misté kfizeni s vedlej$i parkovou komunikaci bude priibézna

- Prechod dlazdéné plochy a stavajicich asfaltovych povrchi bude provedena pomoci obruby ve dvou fadach
Zulové kostky

MobiliaF
Na nékterych mistech budou umistény nové litinové lavicky. V dlazdéné ploSe budou umistény betonové pasy pro
ukotveni lavicky.

Projekt feSi navrh zbudovani pfipojky elektro do rozvadéce v bramborarné (rozvadé¢ bude v Celni sténé objektu
blize k Planetariu). Pfipojka bude realizovana od objektu na pozemku €. 1823 po stavajicich cestach az k objektu
Planetaria, kde bude kabel CYKY-J 4x16 pfipojen na novy rozvadé¢ RE (ER112 v pilifi) t&ésné vedle rozpinaci skfiné
SR 145/2 na zapadni sténé budovy. Skfifi pro novy rozvadé¢ bude Casteéné zapusténa do stavajiciho pilife
rozpinaci skfiné a nasledné bude obezdéna stejnymi cihlami jako sousedni skfif.

Pudorysna uprava stavajiciho pilife je patrna z vykresové ¢asti, vyska pilife se neméni. Z dlvodu sjednoceni budou
pred stavajici dvitka rozpinaci skfiné a pfed novou skfifi pro novy rozvadé¢ osazena nova plechova dvitka (Zarovy
pozink + finalni povrch — natér v odstinu kovarska ¢erfi. Z divodu pladorysné Upravy pilife bude vybetonovana nova
hlava (stfiSka, povrch betonové stfisky v€. Vyztuze bude prestérkovan).

Zpusob pfipojeni: V rozpinaci skiini SR 145/2, ze které je pfipojeno zafizeni zakaznika. Umisténi méfeni: Zafizeni
musi byt v souladu s PN MM 501 — Technické podminky pfipojeni ¢ast A. Povolena jmenovita hodnota hlavniho
jistiCe pred elektromérem (A)/charakteristika: 1x16.0/B.

Bramborarna (krecht) se nachazi na pozemku €. 1823 ve vychodni Casti Kralovské obory. Jde s nejvétsi
pravdépodobnosti o jediny pozlstatek byvalého hospodafského dvora, ktery byl zbofen v minulém stoleti.
Pudorysny tvar tvofi dva vzajemné propojené prostory spojené kratkou chodbou, nosné zdivo a stropni klenby jsou
tvoreny valcovou klenbou. Stity jsou vyzdény z kamene a z plnych cihel, u vétsi &asti objektu jsou pretazené do
atiky, vystupujici nad povrch zeminy, kterou je cely objekt zasypan.

2.2 Podklady a priprava stavby

Byl zpracovan polohopisny a vyskopisny plan stavajici cesty v feSeném uzemi. Pfed zahajenim zemnich praci
je nutné proveéfit trasy soucasnych inZzenyrskych siti v misté stavby a zajistil pfipadnou jejich ochranu &i pfeloZeni.
Osy cest a krajni body zpevnénych ploch budou uréeny vyty€ovacimi body a pFicnymi profily, které budou fixovany
na soufadnicovou sit S-JTSK.

2.3 Zemni prace

Provede se odtéZeni zpevnéného povrchu stavajici cesty a ploch v celkové tloustce cca 150 mm dle skladby
nového povrchu. Pfedpokladana tloustka stavajiciho asfaltového povrchu cesty je cca 50-100 mm. Stérky se
zeminou, které nebudou vyuZity k dalSimu pouZiti, budou odvezeny na zajiténou skladku.

Vykopy pro pfipojku budou provadény ruéné s ohledem na stavajici vzrostlé stromy a kefe. V mistech, kde nova
pfipojka je vedena zeleni, bude po ukon&eni zemnich praci a naslednych terénnich uprav proveden vysev travniho
semene dle specifikace investora.

24 Odvodnéni
Odvodnéni bude feSeno pfi€nym a podélnym vyspadovanim do pfilehlého terénu.

2.5 Komunikace

Dlazdéné plochy — zulova kostka

Dlazba bude provedena ze Stipanych rlznobarevnych Zulovych kostek 10/10/10, ktera bude zasazena do loze
z drceného kameniva frakce 4-8 v tl. 30 mm, na vrstvé Stérkodrti frakce 8-16 tl. 100 mm. Plan pro dlazdénou plochu
bude Ffadné zhutnéna. Obruba bude materidlové shodna s pouzitym kamenem, bude provedena ve dvou fadach
v betonovém lozi tl. 200 mm s opérkou. Prechod dlazdéné plochy a stavajicich asfaltovych povrchl bude provedena
pomoci obruby ze dvou fad Zulové kostky.
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Konstrukce dlazby — Zulova kostka — pochozi:

dlazba (zulova kostka 10/10/10) 100 mm
kladeci vrstva z drceného kameniva 4-8 30 mm
Stérkodrt’ 8-16 150 mm
celkem 280 mm

VySkovy podélny sklon komunikaci vychazi ze stavajiciho stavu a mél by navazovat na stavajici prabéh.

Je pocitano drobnou Upravou trasovani cest zejména v prostoru kfizovatek (K.2 - Uprava zalivu s ohledem na stavaji
lampu, K.4 - prava nabéhu z divodu posunu stav. Stromu do zelené, K.5 — uprava nabéhu s ohledem na napojeni
na stav. komunikaci) a s vyrovnanim lokalnich propadlin stavajicich cest a Usekd komunikace (nasyp + 150 mm),
které jsou nize nez okolni terén, véetné zajisténi funkéniho odvodnéni novych zpevnénych ploch.

V misté kfizovatky K.6 je navzeno Castecné prespadovani stavajiciho dlazdéného profilu k hrané zalivu z divodu
plynulejSiho pfechodu nové cesty na stavajici povrchy.

Po provedeni vykopovych praci budou stavajici dlazdéné plochy (zejména pfed objektem planetaria) uvedeny
do plvodniho stavu.

Stavajici dlazba bude v misté vykopu optrné rozebrana, uskladnéna a nasledné poloZena zpét na plvodni misto.

Po ukoncCeni praci je naplanovano dosypani zeminy k podélnym Zulovym obrubam a vysev travniho semene dle
specifikace investora v ploSe vykopu a terénnich Uprav.

2.6 Technologie stavby

Po vyty€eni Usekl cest pomoci vyty€ovacich bodl a pfi€nych profill, zemnich Upravach a zhutnéni podlozi. Pak se
osadi podélné pasy — okrajové pasky a dlazby z 2 x kostky do betonového loZe s opérou. Dale se provede vrstva
podlozi ze Stérkodrti. Na pfipravenou, preméfenou a podkladni vrstvu Stérkodrté (zhutnénou na pfedepsanou miru,
provedenou ve spadu odpovidajicim hotovému dlazdénému krytu) bude navezeno potfebné mnozstvi drté frakce 4/8
mm — lozné vrstvy. Tato je nasledné strojné a dale rucné rozprostfena a urovnana na vysku odpovidajici tloustce
lozné vrstvy, s potfebnym navySenim pro dosekani dlazby po dohutnéni (cca 1 cm).

Rozmeérfeni a vytyCeni vzora dlazby bude provedeno pomoci $idr, pevné uvazanych na rozméfovacich ty€ich. Tyto
$nlry udavaji jak smér, tak poZzadovanou vysku dlazdéného krytu.

3 BEZPECNOST PRACE

PFi provadéni stavebnich praci museji byt dodrzeny platné bezpe&nostni piedpisy a smérnice, CSN a zakon na
ochranu Zivotniho prostfedi. Zhotovitel je povinen zpracovat plan BOZP, ktery musi identifikovat mozna nebezpedi
a rizika, jez by mohla nastat pfi vybraném zplsobu praci. Dale plati zakon 591/2006 Sb. o nafizeni vlady
o minimalnich pozadavcich na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Jedna se zajisténi mechanické odolnosti a stability povrchd komunikaci, jejich podlozi, obrub, apod. Pro konstrukce
a prace se museji pouzit materialy a vyrobky navrzené v projektu. PFi pouzivani stroji a pfistrojl pro vySe uvedené
prace se musi samoziejmé dodrzet pozadavky nafizeni viady &. 378/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist),
kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bezpeény provoz o pouzivani strojll, technickych zafizeni, pFistroju a naradi.

5 OCHRANA PROTI HLUKU
Stavba svym provozem nezpusobi okoli nadmérné zatizeni hlukem. Pro vystavbu bude nasazovat pracovni stroje

v fadném technickém stavu, opatfena pfedepsanymi kryty pro snizeni hluku. Provadét pribézné technické prohlidky
a udrzbu mechanizm( a stroju, nutné pro snizeni hluku. Zabezpecit plynulou praci stroju, zajistit dostateény pocet
dopravnich prostfedku. V dobé nutnych prestavek zastavovat motory stroji. Pfi stavebni &innosti bude dodrzovat
povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené NV 148/2006 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku

a vibraci.

6 POZADAVKY NA UZiVANi STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Navrhované cesty jsou bezbariérové, useky cest jsou pFistupné, nebot vySkové rozdily nepfesahuji 2 cm a pficné
sklony nepfesahuji 2%. Pokud se tyka podélnych sklond, jsou Useky, jez pfesahuji sklony pfes 8,33%, nebot nelze
pfi vystavbé vzhledem k lokalité uzemi tyto sklony zménit.

7 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVi A ZIVOTNIHO PROSTREDI

PD je v souladu s ustanovenimi dle Zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, jakozZ i s podminkami z hlediska ochrany
ovzdusi dle zakona €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi.

S odpady, které vzniknou pfi stavebni &innosti se bude nakladat v souladu se zakonem o odpadech, jeho
provadécimi predpisy a obecné zavazné vyhlaskou hl. m. Prahy &. 5/2007 Sb. HMP o odpadech. V priibéhu stavby
musi byt vedena evidence nakladani se v8emi stavebnimi odpady v souladu s vyhlaskou &. 383/2001 Sb.
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o podrobnostech nakladani s odpady a vyhl. MZP ¢€.381/2001 Sb.. katalog odpadd v objemovych &i vahovych
jednotkach s tim, ze z evidence bude patrné kam byly odpady pfedany, i kde ulozeny a zda se jednalo o odpady
nebezpecné C&i ostatni. Jednotlivé odpady budou tfidény podle druhlG a kategorii jiz v misté vzniku a roztfidéné
ukladany do odpovidajicich nadob podle charakteru odpadu.

8  ZAVER

Dodavatel je povinen provést stavbu dle projektové dokumentace a v souladu s odsouhlasenou dokumentaci
stavebnim ufadem.

V Praze 05/2014, Ing. Oldfich Bélina
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