


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel Lesy hl.m. Praha

Projektant SINPPS s.r.o. 62584332

Zhotovitel  

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

SINPPS s.r.o. 12.05.2013

               Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 21 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 21 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 21 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 21 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 21 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 0,00 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 0,00

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 0,00

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Praha 6 - Dejvice

OPRAVA LESNÍ CESTY JENERÁLKA, 
PRAHA 6
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: OPRAVA LESNÍ CESTY JENERÁLKA, PRAHA 6

Objekt: 0

Část: 0

JKSO:  

Objednatel: Lesy hl.m. Praha

Zhotovitel:  

Datum: 12.05.2013

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

1 Zemní práce 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 Vodorovné konstrukce 0,00

5 Komunikace 0,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

99 Přesun hmot 0,00

000 Nepojmenované práce 0,00

0 Nepojmenovaný díl 0,00

Celkem 0,00
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ROZPOČET
Stavba: OPRAVA LESNÍ CESTY JENERÁLKA, PRAHA 6
Objekt: 0
Část: 0
JKSO:  

Objednatel: Lesy hl.m. Praha
Zhotovitel:  
Datum: 12.05.2013

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 575,918

D 1 Zemní práce 0,00 1,011

1 K 001
114203103

Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty - odvoz na skládku m3 12,000 0,00 0,00000 0,000

2 K 001
120901113

Bourání zdiva kamenného maltu cementovou (oprava objektů propustků) - zůstane na stavbě m3 2,000 0,00 0,00000 0,000

3 K 001
122302201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 (zřízení nezpevněného rigolu + 

prohrábnutí) - odvoz na skládku
m3 6,000 0,00 0,00000 0,000

4 K 001
122302209A

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost (zřízení nezpevněného rigolu + prohrábnutí) m3 6,000 0,00 0,00000 0,000

5 K 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,000 0,00 0,00000 0,000

6 K 001
162701109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (10x) m3 60,000 0,00 0,00000 0,000

7 K 001 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 12,000 0,00 0,00000 0,000

8 K 231 184807111 Zřízení ochrany stromu bedněním - předpoklad 2,5m2/strom (odhad 43 stromů) m2 107,500 0,00 0,00940 1,011

9 K 231 184807112 Odstranění ochrany stromu bedněním m2 107,500 0,00 0,00000 0,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 5,354

10 K 015
327215120

Zdivo nadzákladové rubové z kamene lomařsky upraveného, se zatřením spár, na cementovou maltu m3 2,000 0,00 2,67702 5,354

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,000

11 K 271 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop (pod propustek) m3 3,000 0,00 0,00000 0,000

D 5 Komunikace 0,00 550,862

12 K 221
577134111o Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (oprava vozovky nad 

propustkem)
m2 30,000 0,00 0,00000 0,000

13 K 221
577145112o

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (oprava vozovky nad propustkem) m2 30,000 0,00 0,00000 0,000

14 K 221
567142115o

Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 250 mm (oprava vozovky nad propustkem) m2 30,000 0,00 0,00000 0,000

15 K 221
573231111o

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 (oprava vozovky nad propustkem) m2 30,000 0,00 0,00071 0,021

16 K 221
573191111o

Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 (oprava vozovky nad propustkem) m2 30,000 0,00 0,00034 0,010

17 K 221
567142115b

Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 250 mm (nad mělce uloženými propustky) m2 200,000 0,00 0,00000 0,000

18 K 221

567531121
Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 250 mm plochy do 3000 m2 s rozbouráním krytu a 
předrcením na opt.zrnitost, vč. promíchání,  urovnání a zhutnění

m2 1 335,000 0,00 0,00000 0,000

19 M MAT
585221490

pojivo např. typu DOROPORT (předpoklad 4% obj. hmot. vrstvy, tj. cca 93 kg/m3) t 35,000 0,00 1,00000 35,000

20 M MAT 583441210 štěrkodrť frakce 0-8 (předpoklad 20% obj. hmot. vrstvy, tj. cca 460 kg/m3) t 175,000 0,00 1,00000 175,000

21 K 221 569251111 Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm m2 219,000 0,00 0,30361 66,491
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P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 M MAT 583373450 štěrkopísek frakce 0-32 t 107,000 0,00 1,00000 107,000

23 K 221 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 m2 1 380,000 0,00 0,00034 0,469

24 K 221 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 1 335,000 0,00 0,00071 0,948

25 K 221
577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 335,000 0,00 0,00000 0,000

26 K 221
577145112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 380,000 0,00 0,00000 0,000

27 K 221 597161111 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene m2 105,000 0,00 0,85660 89,943

28 K 221 451319777 Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu - rigol m2 55,000 0,00 0,00000 0,000

29 K 221 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením - rigol m2 105,000 0,00 0,15140 15,897

30 K 221 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 23,000 0,00 0,00360 0,083

31 M MAT 583807600 kámen lomový upravený třída I rigol DR 20,25, 30 - žula - rigol t 60,000 0,00 1,00000 60,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 18,692

32 K 221
911121111a Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu, povrchová antikorozní úprava vč dodání a 

betonové patky
m 14,000 0,00 0,00084 0,012

33 K 221
919112233

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 23,000 0,00 0,00001 0,000

34 K 221 919521110 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300 m 4,500 0,00 0,58897 2,650

35 M MAT 592215960 trouba betonová přímá, na pero a polodrážku TBP 14-30 D30x125x4 cm kus 5,000 0,00 0,14000 0,700

36 K 221 919521160a Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB do DN 800 m 9,000 0,00 1,36828 12,315

37 M MAT 592211380a trouba železobetonová přímá kus 9,000 0,00 0,33500 3,015

38 K 221 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 46,000 0,00 0,00000 0,000

39 K 221
938902113

Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m - odvoz na skládku m 60,000 0,00 0,00000 0,000

40 K 221 966008111 Bourání trubního propustku do DN 300 - odvoz na skládku m 4,500 0,00 0,00000 0,000

41 K 221 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 - odvoz na skládku m 9,000 0,00 0,00000 0,000

D 99 Přesun hmot 0,00 0,000

42 K 221 997221131 Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m (2m3 x 2,5t/m3) t 5,000 0,00 0,00000 0,000

43 K 221
997221561

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km (propustek, betonové dílce, apod.) t 51,884 0,00 0,00000 0,000

44 K 221 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (20x) t 1 037,680 0,00 0,00000 0,000

45 K 221 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 51,884 0,00 0,00000 0,000

46 K 221
998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 575,918 0,00 0,00000 0,000

47 K 221
998225194

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m t 575,918 0,00 0,00000 0,000

D 000 Nepojmenované práce 0,00 0,000

D 0 Nepojmenovaný díl 0,00 0,000

48 K 221 R10 Zaměření skutečného provedení stavby km 0,500 0,00 0,00000 0,000

49 K 221 R13 Náklady DIO (realizace DIO) kpl 1,000 0,00 0,00000 0,000

50 K 221 R5 Kontrola únosnosti pláně Edef,2 ks 3,000 0,00 0,00000 0,000

Celkem 0,00 575,918
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Hmotnost 
sutě

Hmotnost sutě 
celkem

Sazba 
DPH

10

21,884

0,000

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,000

0,00000 0,000 21,0

0,000

0,00000 0,000 21,0

0,000

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0
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Hmotnost 
sutě

Hmotnost sutě 
celkem

Sazba 
DPH

10

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

21,884

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,75300 3,389 21,0

2,05500 18,495 21,0

0,000

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,000

0,000

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

0,00000 0,000 21,0

21,884
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