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1 P O P I S  I N ŽE N Ý R S K É H O  O B J E K T U  A J E H O  

T E C H N I C K É H O  Ř E Š E N Í  

 

Předmětem dokumentace je následující stavební objekt: 

 SO-04 Úprava a zkapacitnění toku Botič 

 

SO-04 Úprava a zkapacitnění toku Botič 

Předmětem stavebního objektu a úpravy toku je odtěžení staveních navážek a zeminy na 
levém břehu toku Botič v úseku ř.km 10,752 – 11,112 v délce 360 m viz Příloha D.1.2. 
včetně úpravy opevnění břehu v místech podchodu a vyústění inženýrských sítí. 
Koncepce návrhu řešení úpravy koryta toku Botič vychází z úmyslu navázání na 
provedené úpravy toku mezi ř.km 11,098-11,240 v roce 2009, čímž dojde k posílení 
jejího protipovodňového efektu viz kapitola 3. Tato úprava spočívá v odtěžbě levého 
břehu, čímž dojde k zvětšení průtočné plochy při povodňových průtocích a dále k zvýšení 
členitosti stávajícího břehu v podélném a příčném směru. 

Řešený úsek toku je členěn na 6 úseků s charakteristickým příčným profilem. Shodné 
pro všechny úseky je to, že do samotného koryta Botiče v celém řešeném úseku nebude 
zasahováno kromě odstranění komunálního odpadu. Úseky se liší podle rozsahu 
odtěžby levého břehu a s tím spojeným vytvořením a následnou úpravou břehové lavice.  

Pro zvýšení členění koryta je navrženo obohacení o rozdvojení koryta kolem ostrůvků 
tvořených ponecháním stávajících dřevin, vložením klku, slepé odbočky, drobného zálivu 
a tůní. Předpokladem je, že tyto objekty nebudou nijak opevněny a tudíž budou nestabilní 
a proměnlivé. V projektové dokumentaci jsou situačně orientačně navrženy, co do jejich 
rozsahu. Předpokladem je jejich přesná lokalizace v rámci realizace zemních prací. 
Částečným ponecháním vybraných stabilních kořenových systémů pokácených stromů 
dojde k vytvoření úkrytových stanovišť. 

 

Úsek č.1 – ř.km 10,752-10,824 

Pro úsek č. 1 v ř.km 10,752 – 10,824, pro který platí vzorový řez V1 viz Příloha D.1.4.a), 
je charakteristické, že po sejmutí ornice tl. 100mm dojde k odtěžbě vrstvy zemin se 
stavebními navážkami v mocnosti 0,6-1,0m. Tato úprava bude v příčném směru v 
proměnlivém sklonu 1:2-1:3 navázána na stávající terén. Šířka takto vytvořené břehové 
lavice se bude pohybovat od 0-12m. Bude zaplavována průtoky Q20 a vyššími. Stávající 
doprovodný břehový porost bude zachován. Při provádění zemních prací bude 
provedena ochrana stromů dle pokynů ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v 
krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Po 
provedení zemních prací bude postupováno dle doporučení na provádění vegetačních 
úprav viz SO-06.  

 

Úsek č.2 – ř.km 10,824-10,902 

Pro úsek č. 2 v ř.km 10,824 – 10,902, pro který platí vzorový řez V2 viz Příloha D.1.4.b), 
je charakteristické, že bude po sejmutí ornice tl. 100mm docházet k odtěžbě vrstvy zemin 
se stavebními navážkami v mocnosti do 2,0 až 3,0m. Tato úprava bude v příčném směru 
v proměnlivém sklonu 1:2-1:3 navázána buď na stávající terén nebo na úroveň bermy 
pro převádění průtoků vyšších Q20 (viz úsek č.3). Šířka takto vytvořené břehové lavice se 
bude pohybovat od 0-7m. Bude zaplavována průtoky Q1/2 a vyššími. Stávající 
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doprovodný břehový porost bude pokácen kromě napojení na začátku tohoto úseku. Při 
provádění zemních prací na začátku úseku bude provedena ochrana stromů dle pokynů 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. Po provedení zemních prací bude 
postupováno dle doporučení na provádění vegetačních úprav viz SO-06.  

V prostoru břehové lavice je navrženo vyhloubení třech neopevněných tůní o 
předpokládané hloubce 1,0 m a šířce 4,0 m. Je navrženo napojení tůně po toku pro 
jednu tůň a ponechání bez napojení pro dvě tůně viz situace Příloha D.2.2. 

 

Úsek č.3 – ř.km 10,902-10,944 

Pro úsek č. 3 v ř.km 10,902 – 10,944, pro který platí shodný vzorový řez jako pro úsek č. 
1 V1 viz Příloha D.1.4.a), je charakteristické, že je zde kladen důraz na zachování 
stávajícího břehového porostu. Po sejmutí ornice tl. 100 mm dojde k odtěžbě vrstvy 
zemin se stavebními navážkami v mocnosti 0,6-1,0 m. Tato úprava bude v příčném 
směru v proměnlivém sklonu 1:2-1:3 navázána na stávající terén. Šířka takto vytvořené 
břehové lavice se bude pohybovat od 0-20 m. Bude zaplavována průtoky Q20 a vyššími. 
Stávající břehový porost bude zachován, dále budou zachovány dva oddělené prostory 
(ostrůvky) se stávajícími dřevinami, kde nedojde ke snížení terénu. Při provádění 
zemních prací bude provedena ochrana zachovaných stromů dle pokynů ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích. Po provedení zemních prací bude postupováno dle doporučení 
na provádění vegetačních úprav viz SO-06.  

 

Úsek č.4 – ř.km 10,944-10,977 

Pro úsek č. 4 v ř.km 10,944 – 10,977, pro který platí vzorový řez V3 viz Příloha D.1.4.c), 
je charakteristické, že bude po sejmutí ornice tl. 100 mm docházet k odtěžbě vrstvy 
zemin se stavebními navážkami v mocnosti do 2,5 m. Tato úprava bude v příčném směru 
v proměnlivém sklonu 1:2-1:3 navázána na úroveň bermy pro převádění průtoků vyšších 
Q20. Šířka takto vytvořené břehové lavice se bude pohybovat od 2-3 m. Bude 
zaplavována průtoky Q1/2 a vyššími. Stávající doprovodný břehový porost bude 
částečně zachován, čímž dojde k vytvoření „ostrůvku“. Snahou při provádění zemních 
prací bude zachování životaschopnosti stromů na „ostrůvku“, proto bude rozsah odtěžby 
modifikován při realizaci výkopů v blízkosti stromů. Při provádění zemních prací bude 
provedena ochrana stromů dle pokynů ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v 
krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Po 
provedení zemních prací bude postupováno dle doporučení na provádění vegetačních 
úprav viz SO-06.  

 

Úsek č.5 – ř.km 10,977-11,012 

Pro úsek č. 5 v ř.km 10,977 – 11,012 je charakteristické, že bude po sejmutí ornice tl. 
100 mm docházet k odtěžbě vrstvy zemin se stavebními navážkami pouze v mocnosti 0-
0,6 m. Tato úprava bude v příčném směru v proměnlivém sklonu 1:2-1:3 navázána na 
stávající terén. Šířka takto vytvořené břehové lavice se bude pohybovat od 1-8 m, lavice 
bude zaplavována průtoky Q20 a vyššími. Ve staničení ř.km 10977-109795, ř.km 10,989 
– 10,997 a ř.km 11,0075-11,012 platí vzorový příčný řez V4 viz Příloha D.1.4.d). 

Úsek č.5 je ovlivněn přítomností inženýrských sítí, které je nutno respektovat. Sklon 
levého břehu od nově vytvořené bermy bude v celé délce zachován, v místech 
ochranného pásma obou vodovodů a dešťové kanalizace bude provedeno opevnění z 
kamenné rovnaniny s vyklínováním do 200 kg tl. 300 mm opřené o záhozovou patku z 



                                                          D.1.1. Technická zpráva SO-04 

 

SO-04 Úprava a zkapacitnění toku Botič  - 4 - Dokumentace pro zadání stavby 

LK zrno 400 mm, viz vzorový příčný řez V5 příloha D.1.4.e). Záhozová patka bude ve své 
patě široká 0,5 m, odkud se bude rozšiřovat ve sklonu 1:1 na obě strany. Její pata je 
v hloubce 0,75 m pode dnem toku a v úrovni dna toku zasahuje 0,9 m do toku. Platnost 
řezu V5 je pro staničení ř.km 10,9795 – 10,989 a ř.km 10,997-11,0075 pro opevnění 
levého břehu, tj. břeh bude opevněn v délce 9,5 a 10,5 m nad IS. Na pravém břehu bude 
rekonstruována stávající rovnanina v ř.km 10,9807 – 10,9867 v délce 6,0 m.  

Kamenné konstrukce budou umístěny na netkanou geotextilii gramáže 300g/m2. Zemní 
práce v korytě pro vybudování záhozové patky budou prováděny pod ochrannou jímky z 
pytlů a vaků s pískem, která bude provedena do středu koryta. Z jímky bude v intervalech 
čerpána prosakující voda. 

Stávající doprovodný břehový porost bude z větší části pokácen. Při provádění zemních 
prací v okolí zachovaných stromů bude provedena jejich ochrana dle pokynů ČSN 83 
9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích. Po provedení zemních prací bude postupováno dle 
doporučení na provádění vegetačních úprav viz SO-06.  

 

Úsek č.6 – ř.km 11,012-11,112 

Pro úsek č. 6 v ř.km 11,012-11,112 platí vzorový řez V6 viz Příloha D.1.4.f), v úseku 
11,012 – 11,052 a vzorový řez V7 viz Příloha D.1.4.g), v úseku ř.km 11,052-11,112. Pro 
oba úseky je charakteristické, že bude po sejmutí ornice tl. 100 mm docházet k odtěžbě 
vrstvy zemin se stavebními navážkami v mocnosti do 2-2,5 m. Tato úprava bude v 
příčném směru v proměnlivém sklonu 1:2-1:3 navázána na úroveň stávajícího terénu. 
Šířka takto vytvořené břehové lavice se bude pohybovat od 3-10 m. Bude zaplavována 
průtoky Q1/2 a vyššími. V prvním úseku bude stávající doprovodný břehový porost  
částečně zachován, čímž dojde k vytvoření „ostrůvku“, v jehož blízkosti je navrženo 
provedení drobného zálivu o hloubce cca 0,5m (D.1.4.e). Snahou při provádění zemních 
prací bude zachování životaschopnosti stromů na „ostrůvku“, proto bude rozsah odtěžby 
modifikován při realizaci výkopů v blízkosti stromů. Při provádění zemních prací bude 
provedena ochrana stromů dle pokynů ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v 
krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Po 
provedení zemních prací bude postupováno dle doporučení na provádění vegetačních 
úprav viz SO-06.  

Na konci úpravy bude provedeno navázání na již realizovanou úpravu s ohledem na 
šetrné provádění (ponechání mohutné vrby). 

2 T E C H N I C K É  P O D M Í N K Y  

2.1  ZEMNÍ PRÁCE  

Pro zemní práce platí především normy ČSN 73 3050 – Zemní práce a ČSN 72 1006 – 
Kontrola hutnění zemin a sypanin. 

Zhotovitel je povinen nejméně tři dny před zahájením zemních prací předat písemně 
oznámení o zahájení zemních prací v kterékoli části stavby technickému zástupci 
investora. Účelem je umožnění kontroly prostoru, kde budou zemní práce probíhat. 
Zemní práce nesmějí začít bez jeho písemného svolení. 

Při vykonávání zemních prací se musí dodržovat ustanovení předpisů o bezpečnosti a 
ochraně zdraví všech osob na stavbě. 

Během výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiné konstrukce ani 
provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu konstrukce.  
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Výkopy svahované 

Před zahájením výkopových prací se v ploše prováděného výkopu provede skrývka 
ornice v tloušťce 0,1 m, která bude deponována v prostoru staveniště. Po skončení 
výkopů bude ornice zpětně rozprostřena na dno a svahy povodňového koryta. 

Přebytečný výkopek bude odvezen na příslušně zabezpečenou skládku. Zhotovitel 
provede své práce takovým způsobem, aby zamezil ohrožení nebo zhoršení kvality dna 
výkopů a kvality vody v toku. Při provádění výkopů je třeba dbát na bezpečnost 
pracovníků dle příslušných právních a technických předpisů.  

2.2  KAMENNÉ K ONSTRUKCE  

Jakost kamene 

Pro všechna kamenná opevnění se použije kámen s vlastnostmi dle ČSN 72 1800 - 
Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky - Technické požadavky. Kámen zároveň 
musí splňovat i níže uvedené požadavky dle ČSN EN 13383-1 a -2 (72 1507) – Kámen 
pro vodní stavby – Část 1: Specifikace a Část 2: Zkušební metody. Kvalitu dodaného 
kamene bude zhotovitel dokladovat TDS výsledky průkazních zkoušek nebo atestů. 

Na kamenné opevnění rovnanin a záhozů bude standardně použito štípaného lomového 
kamene příslušné celkové mocnosti, uspořádání a velikosti jednotlivých kamenů podle 
zásad navrhování opevnění v souvislosti s jeho očekávaným namáháním tj. balvany hm. 
50 – 200 kg s rozměry cca 0,25 x 0,3 x 0,2 m až cca 0,4 x 0,4 x 0,5 m. Kameny budou 
ostrohranné, dobře ložné, zdravé a bez puklin. Použití valounů je vyloučeno.  

Použité kameny musí splňovat tyto parametry dle ČSN EN 13383-1: 

 Objemová hmotnost   min. 2580 kg/m3 

 Pevnost v tlaku    150 MPa 

 Lomové plochy    kategorie RO5 

 Odolnost proti štěpení   kategorie CS90  

 Odolnost proti otěru   kategorie MDE10  

 Nasákavost vodou   kategorie WA0,5  

 Odolnost proti zmrazování a rozmrazování  kategorie FTA  

 Rozpadavost    kategorie SBA  

 

Kontrola provádění opevnění 

Kontroly projektem předepsaného provádění (ukládání do předepsaného 
štěrkopískového, nebo štěrkového lože, klínování, případně proštěrkování, počet vrstev, 
hrubé urovnání povrchu apod.) bude vykonávat TDS průběžně a namátkově. Zhotovitel 
bude s dostatečným předstihem informovat TDS o zahájení provádění konstrukce 
opevnění. 

Požadavky na základovou spáru 

Po dokončení výkopu bude základová spára vždy očištěna rozsahu umožňujícím 
zhotovení konstrukce. Vzhledem k tomu, že spára bude umístěna pode dnem vodního 
toku, je předpokládáno pronikání spodní vody do výkopu. Případná voda bude z výkopu 
odčerpávána, taka by byla spára co možná nejméně nasycena vodou a nedocházelo k 
rozbřednutí zeminy. Z tohoto důvodu je rovněž doporučeno započít s dalšími fázemi 
výstavby co nejdříve po dokončení stavebních výkopů, aby základová spára byla 
odhalena po co nejkratší dobu.  
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V případě že stavební práce budou probíhat v zimním období, je take nutné chránit 
základovou spáru před promrznutím. Pokud dojde vlivem povětrnostních podmínek ke 
znehodnocení zeminy v místě základové spáry (rozbřednutí), je nutné zeminu odstranit a 
nahradit odpovídající s důkladným zhutněním. 

Provádění kamenné rovnaniny a záhozu 

Rovnaniny a záhozy se ukládají na základovou spáru, případně štěrkopískového 
podsypu. Použité kamenivo musí vyhovovat předepsaným parametrům a rozměry a 
hmotnost kamenů musí splňovat požadavky uvedené výše. 

Vyklínování spár rovnaniny se týká celé tloušťky konstrukce, nikoliv pouze povrchové 
vrstvy. Klíny v rovnanině jsou dlouhé min 2/3 tloušťky konstrukce a ukládají se širším 
koncem do konstrukce. Lícové spáry nejsou klínovány. Pro zához platí požadavek co 
nejkompaktnější konstrukce a tím i zajištění její maximální odolnost vůči účinkům 
proudící vody. Celou technologii ukládání záhozu pak je třeba tomuto požadavku 
přizpůsobit, což znamená, že souběžně s ukládáním kamenů nominální hmotnosti bude 
probíhat i ukládání kamenů, jež mezery v kostře záhozu vyplňují.  

3 ÚD A J E  O  ZP R A C O VA N Ý C H  T E C H N I C K Ý C H  

V Ý P O Č T E C H  

Hydrotechnické výpočty, ověřující jednak kapacitu stávajícího koryta a jednak účinnost 
navržených opatření, byly provedeny zpracovatelem v prostředí matematického modelu 
HEC-RAS 3.1.3., který je založen na jednorozměrné schematizaci výpočtu a umožňuje 
řešit ustálené nerovnoměrné proudění v otevřených korytech metodou po úsecích. 
Matematický model byl sestaven na základě zaměření a podkladů z Generelu Botiče.  

V rámci výpočtů bylo prověřeno několik variant řešení, kde posuzovaným výstupem bylo 
dosažené snížení hladiny, rychlosti proudění a nákladnost opatření.  

V rámci zpracování dokumentace ke stavebnímu řízení pro stavební objekt SO-04 
Úprava a zkapacitnění toku Botiče v rámci akce Otevřené a oddechové území Kozinova - 
Meandry Botiče byl zhodnocen vliv navrhovaných opatření na rozsah záplavového území 
toku Botič v ř.km 11,160 – 11,628 pro Q5, Q20 a Q100. Tento výpočet byl součástí DUR a 
DSP této stavby. 

Závěrem lze konstatovat, že navrhovanými úpravami v ř.km 10,712 až 11,098 tzn. 
úpravou dolního úseku dojde ke snížení hladiny pro průtoky Q5, Q20 a Q100 a zmenšení 
záplavového území pro průtoky Q20 a Q100 v ř.km 11,098 - 11,331. Snížením hladiny na 
úroveň pod kótu 229,00 m n.m v úseku od profilu ř.km 11,160 po 11,296 se  obytný dům 
(parc.č. 227 - Kozinova ulice 12/828) a obytný dům (parc. č. 231 - Pražská 11/7) dostane 
mimo zátopu Q100. 

V příloze D.1.6. je tabelárně a graficky shrnuto posouzení stávajícího stavu včetně 
předpokládané provedené výstavby úpravy Botiče mezi ř.km 11,098-11,240 a 
návrhového stavu včetně vlivů na záplavové území mezi ř.km 160 – 11,628 pro Q5, Q20 a 
Q100.  
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4 ZÁ B O R O V Ý  E L A B O R Á T  

 

SO- 04 – Úprava a zkapacitnění toku Botiče 

 

parcelní 
číslo 

výměra [m
2
] druh pozemku/ochrana LV 

Trvalý 
zábor 

148/1 30245 
Zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště, 

menší chráněné území 
1633 899 

149/1 1046 
Ostatní plocha – jiná plocha,  

menší chráněné území 
1594 39 

150/1 1738 
Ostatní plocha – jiná plocha,  

menší chráněné území 
1594 588 

155 3475 
Ostatní plocha – jiná plocha,  

menší chráněné území 
1594 1878 

2721/1 28280 

Vodní plocha – koryto vodního toku přirozené 
nebo upravené,  

menší chráněné území, památkově chráněné 
území, nemovitá kulturní památka 

1594 346 

Listy vlastnictví v k.ú. Hostivař: 

LV Vlastník, adresa 

1594 Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město, 110 01 

1633 
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, Praha, Staré Město, 110 01 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 15, Boloňská 478/1, Praha, Horní Měcholupy, 109 00 

Pozn.: Dotčené pozemky stavby byly určeny ze snímku KM viz příloha č. C4. 

 

V Praze, červenec 2014. 
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5 F O TO D O K U M E N TA C E  

 

SO – 04 ÚPRAVA A ZKAPACITNĚNÍ TOKU BOTIČ 

  

 
Foto č. 1 – Pohled směrem po toku na ř.km 10,812 – úsek č.1 

 
Foto č. 2 – Pohled směrem proti toku na ř.km 10,812 – konec úseku č.1 a začátek úseku č.2 
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Foto č. 3 – Pohled směrem proti toku na ř.km 10,824 – úsek č.2 

 
Foto č. 4 – Pohled směrem po toku na ř.km 10,902 – úsek č.2 

 
Foto č. 5 – ř.km 10,902 – konec úseku č.2 a začátek úseku č.3 – zachování dřevin 



                                                          D.1.1. Technická zpráva SO-04 

 

SO-04 Úprava a zkapacitnění toku Botič  - 10 - Dokumentace pro zadání stavby 

 
Foto č. 6 – Pohled směrem proti toku na ř.km 10,902 – úsek č.3 

 

 
Foto č. 7 – Pohled směrem po toku na ř.km 10,977 – konec úseku č.4 a začátek úseku č. 5 

 
Foto č. 8 – Pohled směrem po toku na ř.km 11,005 – úseku č.5 (v pozadí č.4 a 3) 
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Foto č. 9 – Pohled směrem proti toku na ř.km 11,005 – konec úseku č.5 a začátek úseku č. 6 

 
Foto č. 10 – Pohled směrem po toku na ř.km 11,032 – úseku č.6 – navrhovaný „ostrůvek“ a Měcholupský 

p. 

 
Foto č. 11 – Pohled směrem proti toku na ř.km 11,070 – úsek č.6 (v pozadí konec úpravy) 
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Foto č. 12 – Pohled směrem proti toku na ř.km 11,092 – konec úpravy 

 
Foto č. 13 – Pohled směrem po toku na ř.km 11,125 – napojení na realizovanou úpravu 

 


