D.1.4.c.0 PLYNOVA ZARIiZENi
TECHNICKA ZPRAVA

1.UvOD

Projektova dokumentace vnitiniho a venkovniho plynovodu na akci: ,Zazemi
lesniho Useku 16 - Hostivar, K obecnim hajovnam 275/1, Praha 10 - Hostivar, ve
stupni projektu pro sloucené fizeni pro tzemni souhlas a ohlaSeni stavby, feSi vnitini
rozvod plynovodu v objektu hajovny a venkovni plynovod na pozemku stavby.

Objekt hajovny bude slouZit jako zazemi pro 15 zaméstnancl lesni spravy Useku
16 Hostivaf a dvéma bytdm pro 3 osoby. Plyn bude v objektu vyuZivan k vytapéni
pracovniho zazemi a dvou bytd, vé. ohfevu vody v téchto prostorech.

Podkladem pro zpracovani byly tyto udaje:

- vykresy stavby — navrhovany stav

- kopie mapy plynovodl v ul. K obecnim hajovnam — archiv P.P. a.s.
- situace stavby — M 1:300

- pozadavky ostatnich profesi

2. STAVAJICI STAV

Stavajici objekt hajovny neni plynofikovan. V ulici K obecnim hjovnam je veden
STL plynovod PE 50, zfizeny v r. 2007. V dobé vystavby plynovodu byla na pozemek
stavby v pfedstihu zfizena STL plynovodni pfipojka PE 25, ukonfena HUP
umisténym v pilitku na pozemku stavby za oplocenim. STL plynovod je provozovan
tlakem 300 kPa.

3. BILAN CNi UDAJE
zazemi pracovniku -plynovy kotel Buderus GB 172-14 o vykonu 14 kW - 1,6 m3/hod

byt 1 - plynovy kotel Buderus GB 172-14 o vykonu 14 kW - 1,6 m3/hod
byt 2 - plynovy kotel Buderus GB 172-14 o vykonu 14 kW - 1,6 m3/hod
Celkem 4,8 m3/hod

4. NAVRHOVANY STAV — TECHNICKE RESENI
Venkovni plynovod _— dle TPG 702 01, CSN 73 6005

Do objektu hajovny bude pfiveden NTL plynovod PE40, napojeny na stavajici STL
pfipojku PE25, ukonéenou HUP — KK 25, osazenym ve stavajicim pilitku u oploceni.
Za HUP bude na potrubi osazen regulator Mesura G6, sefizeny na vystupni tlak 2,1
kPa. Do objekt hajovny bude vedeno potrubi plynovodu v lomené trase v odstupové
vzdalenosti od objektu min.1 m. Pfed zausténim potrubi do objektu ve vzdalenosti 1
m bude na potrubi osazen pfechodovy spoj PE-HD/OC. Do objektu bude zadsténo
potrubi ocelové DN32.

Zemni_prace — pred zapocetim zemnich praci musi byt vytyCeny vSechny
podzemni inz. sité. Nové potrubi musi byt ulozeno do vykopu tak, aby byly dodrzeny
min. odstupové vzdalenosti od ostatnich podzemnich vedeni. Potrubi bude uloZeno
do vykopu na piskové loze 0,1 m a obsypano piskem do vySe 0,2 m nad potrubi. Ve
vySi 0,4m nad potrubi bude do vykopu uloZzena vystrazna félie. Na potrubi bude
pfipevnén signalizacni vodi€. Zasyp se zhutnénim bude proveden do vyse
upraveného terénu. PFi prostupu obvodovym zdivem bude potrubi osazeno do
ocelové chranicky.

Material — potrubi venkovniho plynovodu bude provedeno z trub PE 100 SDR 11,
profilu 40x3,7 spojované elektrotvarovkami. Pfed objektem bude plynovod proveden




z trubek ocelovych povlakovanych hmotou Bralen pro uloZeni do zemé DN32.V misté
nedodrzeni min. odstupoveé vzdalenosti potrubi plynovodu od ostatnich vedeni bude
potrubi uloZzeno do ochranné trubky flexi Hekaplast DN75.

VnitFni plynovod - dle TPG 704 01, TPG 941 02

Za vstupem plynovodu bude do objektu bude na potrubi osazen uzavér.
Plynovodni potrubi bude v objektu vedeno ke tfem plynomérdm a dale samostatnym
potrubim k plynovym kotlim, slouzicim provozu zazemi zameéstnanct a dvou bytd.
Potrubi vedené k plynovy kotlim bude vedeno volné pod stropem, nebo v drazkach
zdiv. PFi soubéhu nebo kfizeni potrubi plynovodu s jinym instalaénim vedenim musi
byt dodrZzena min. odstupovéa vzdalenost 20 mm. P¥i prostupu potrubi nosnym zdivem
a stropem bude potrubi uloZzeno do ocelové plynotésné chranic¢ky. Na potrubi budou
osazeny uzavery pied plynovymi kotli.
Material — potrubi vnitfniho plynovodu
potrubi z trub ocelovych &ernych, spojovanych svarfovanim a opatfenym ochrannym
olejovym natérem. Uzavéry budou pouzity kulové kohouty pro rozvod plynu.

Plynové spot febiée

Pro potfebu vytapéni a ohfev vody bude technické mistnosti v 1.n.p. umistén
plynovy kondenzacni kotel Buderus Logamax Plus GB 172-14 o vykonu 14 kW
s nepfimotopnym zésobnikem Logalux VU160, umisténym pod kotlem. V bytech
budou umistény kotle stejného typu a vykonu se zavésnym zasobnikem H65W
umisténym vedle kotle. Odtah spalin od kotli bude proveden jako nuceny,
koncentrickym systémem, koufovodem vedenym nad stfechu objektu. Kotle budou
v provedeni C, uzavieny plynovy spotfebi¢, na ktery nejsou dle klasifikace TPG
kladeny zvlastni pozadavky na objem a vétrani mistnosti kde je umistén.

Méreni_spot reby ZP — bude provedeno dle technickych podminek pro pfipojeni
k distribu¢ni soustavé vydané P.P. a.s. V objektu v technické mistnosti budou
umistény vSechny 3 plynoméry. Na potrubi bude provedena pfiprava pro montaz
plynomérad G4 - pfipojovaci Sroubeni 1 s rozte¢i 100 mm. Na pfivodnim potrubi k
plynoméru bude osazen wuzavér. Vstupni a vystupni potrubi bude spojeno
regulovatelnou rozpérkou. Technicka mistnost bude vétrana stfeSnim oknem do
venkovniho prostoru.

Tlakova zkouSka — po provedeni montaze potrubi a pfed natérem musi byt
provedena zkouSka pevnosti tlakem 100 kPa a zkousSka tésnosti tlakem 15 kPa dle
CSN EN 1775, TPG 704 01. Zkou$enym médiem bude vzduch. Doba trvani zkousky
bude 15 min. u plynovodu do objemu 50 | a 30 min. u plynovodu do objemu nad 50 I.
O zkouskach bude proveden zapis. Uvedeni do provozu musi byt neméné 6 mésicu
po provedeni zkousek, jinak se zkouSky musi opakovat.

5. ZAVER

Projekt odbérnych plynovych zafizeni byl vypracovan v rozsahu dokumentace pro
stavebni povoleni, v souladu platnych CSN EN 1775 a TPG 704 01, dle vyhlasek a
bezpecnostnich predpisl pro praci na plynovodech.

Montéz potrubi mohou provadét organizace, které maji k této €innosti opravnéni a
zaméstnanci splnuji podminky odborné zplsobilosti.



