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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. ÚVOD 
  Projektová dokumentace ZTI na akci: „Zázemí lesního úseku 16 - Hostivař“, 
K obecním hájovnám 275/1, Praha 10 – Hostivař, ve stupni projektu pro sloučené 
řízení pro územní souhlas a ohlášení stavby, řeší nové instalace kanalizace a 
vodovodu v objektu hájovny a novou venkovní kanalizaci připojenou na stávající 
kanalizační přípojku a vedenou do areálu hájovny. Likvidace dešťových vod bude 
provedena na pozemku stavby. Objekt hájovny slouží jako zázemí pro 15 
zaměstnanců lesní správy úseku 16 Hostivař s bytem hajného pro 2 osoby. Po 
rekonstrukci bude zázemí pro 15 osob zachováno. Bydlení bude rozšířeno na dva 
byty zaměstnanců pro 3 osoby 
Podkladem pro zpracování byly tyto údaje: 
- výkresy stavby – navrhovaný stav 
- situace stavby – M 1:300  
- údaje o kanalizaci a vodovodu – kopie mapy sítí kanalizace a vodovodu-archiv PVK 
- údaje o plynovodu – kopie mapy sítí plynovodu – archiv  P.P. a.s. Praha 
- požadavky stavebníka a ostatních profesí 
 
 
2. BILANČNÍ ÚDAJE 
2.1. Vodovod – výpočet potřeby vody – dle Vyhlášky č.48/2014 SB 
trvalé bydlení - počet osob trvale bydlících osob 3 
specifická potřeba vody  35 m3/os/rok, 96 l/os/den,  3 m3/os/měs. 
pracovníci lesní správy – počet 15 zaměstnanců 
specifická potřeba vody  26 m3/zam/rok, 104 l/zam/den, 8,7 m3/zam/měs. 
 
Potřeba pitné vody  
trvalé bydlení 
průměrná denní potřeba Qp      =  96 x 3  = 288 l/den 
max. denní potřeba         Qmax =  288x1,5 = 432 l/den 
hodinová             „           Qhod  =  432/16x1,8 = 49 l/hod = 0,01 l/s 
měsíční               „           Qměs =  3 x 3 =      9 m3/měs.         
roční                    „           Qrok  =  35 x 3  = 105 m3/rok 
 
pracovníci lesní správy 
průměrná denní potřeba Qp    =  104 x 15  = 1560 l/den 
max. denní potřeba         Qmax =  1560x1,5 = 2340 l/den 
hodinová             „           Qhod  =  2340/8,5x1,8 = 496 l/hod = 0,14 l/s 
měsíční               „           Qměs =  8,7 x 15 =      131 m3/měs.         
roční                    „           Qrok  =  26 x 15  = 390 m3/rok 
 
 
 
 
 



 
Potřeba pitné vody celkem 
průměrná denní potřeba Qp    =  288 + 1560 = 1848 l/den  
max. denní potřeba         Qmax =  432 + 2340 = 2772 l/den  
hodinová             „           Qhod  =  49 + 496 = 545 l/hod  = 0,01+014 = 0,015 l/s 
měsíční               „           Qměs =  9 + 131 =   140 m3/měs.         
roční                    „           Qrok  =  105+390 = 495 m3/rok  
 
2.2. Kanalizace  – dle ČSN 756760, ČSN EN 12056 
Množství splaškových vod – dle potřeby vody – Qs = 1,85 m3/den = 495 m3/rok 
odtokové množství splaškových vod vypouštěných do kanalizační přípojky 
Qw = 0,7 x (25,4)1/2 = 3,53 l/s 
 
Množství dešťových vod – likvidace na pozemku stavby vypouštěním na terén 
Qd = i x A x C       i = 0,205 l/s     589 l/m2/rok 
   A plocha C součinitel odtoku 
Plocha střechy A 149 m2 , součinitel odtoku C =1,0       
Redukovaná plocha celkem = 149 m2 

Qd =    0,0205 x 149  = 3,05 l/s  
Qdrok = 149 x 0,589  = 88 m3/rok  
Qdměs = 12,4% z 88 =  10,9 m3/měs 
Qden = 10 900/30=36 l/den 
 
3. STÁVAJÍCÍ STAV 
3.1. Kanalizace  – v ulici K obecním hájovnám je vedena kanalizace splašková KT 
300. Pro objekt hájovny byla v předstihu zřízena kanalizační přípojka KT200, 
ukončená zaslepeným hrdlem na hranici pozemku. Splašková kanalizace v objektu 
hájovny je současně svedena do žumpy, umístěné na pozemku stavby. 
3.2. Vodovod  – v ulici K obecním hájovnám je veden vodovod PE 110, na který je 
připojena stávající vodovodní přípojka PE32. Přípojka je ukončena vodoměrem 
umístěným ve vodoměrné šachtě, situované na pozemku stavby za oplocením. Do 
objektu hájovny je přiveden venkovní vodovod PE32, ukončený uzávěrem za 
vstupem potrubí do objektu. 
 
4. NAVRHOVANÝ STAV – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
4.1. Kanalizace  – dle ČSN 756760 
   Kanalizace v objektu hájovny bude provedena nová, v návaznosti na stávající 
kanalizační přípojku. Přípojka je ukončena pod terénem zaslepeným hrdlem.  
Venkovní kanalizace splašková 
Stávající přípojce bude ukončena nově zřízenou revizní šachtou RŠ1. Z této šachty 
bude vedena splašková kanalizace do objektu hájovny. Potrubí bude vedeno 
v lomené trase, nejkratší trasou do objektu hájovny. Na potrubí budou v lomech trasy 
osazeny revizní šachty RŠ2-RŠ4. Potrubí budou uložeao pod terénem v nezámrzné 
hloubce s krycí vrstvou zeminy min. 1 m. Potrubí bude uloženo do výkopu š. 0,8 m 
na pískové 0,1 m a bude obsypáno pískem do výše 0,3 m nad potrubí. Po pokládce 
a zkoušce těsnosti bude výkop zasypán vytěženou zeminou a po vrstvách zhutněn. 
Úprava povrchu po výkopu bude uvedena do původního stavu.  
Materiál  - potrubí kanalizace – svodná potrubí KG-Systém(PVC) Wawin SN4 
               - revizní šachty RŠ1 z betonových prefabrikátů pro kanalizační šachty 
               - revizní šachty RŠ2-RŠ4 z PP DN 400 – zn. Wavin 



 
Kanalizace vnit řní - splašková      
   V objektu budou svodná potrubí vedena pod podlahou 1.n.p. ve spádu min. 2% 
k několika odpadům a zařizovacím předmětům umístěných v 1.n.p. Odpadní potrubí 
budou vyvedena do 2.n.p. a dále nad střechu objektu, kde budou ukončena větracími 
hlavicemi. Odpadní potrubí ukončená pod stropem 1.n.p. budou ukončena 
přivětrávacími hlavicemi. Ve výši 1m nad podlahou 1.n.p. budou na odpadech 
osazeny čistící kusy. Do odpadních potrubí budou zaústěna připojovací potrubí, 
vedená v drážkách zdiva od zařizovacích předmětům ve spádu min. 3%. Odvodnění 
pračky a myčky nádobí bude provedeno pomocí pračkového sifónu. Odvodnění 
úkapů od pojišťovacích armatur bude připojeno na kanalizaci pomocí odkapávacích 
nádobek se zápachovou uzávěrkou.   
   Odvodnění venkovní vany na čištění bot bude provedeno novým potrubím, 
připojeným na stávající venkovní kanalizaci, vedené do stávající žumpy. 
Zkoušky – po provedení montáže potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti a 
plynotěsnosti potrubí. 
Materiál  - svodná potrubí pod podlahou – KG-Systém(PVC) Wawin SN4 
               - odpadní a připojovací potrubí PP-HT Systém – Wawin 
               - doplňkové prvky HL  
 
Kanalizace  deš ťová    
   Odvodnění střechy objektu bude provedeno čtyřmi dešťovými odpady vedenými po 
venkovních fasádách. V místě terénu bude na odpadech osazen lapač splavenin 
HL600. Svodná potrubí budou uložena pod terénem a budou vedena nejkratší trasou 
ke dvěma vsakovacím objektům. Na potrubí budou před zaústěním do vsaku 
osazeny filtrační šachty FŠ. 
Materiál  - potrubí odpaní z trub plechových pozinkovaných 

- vodné potrubí pod terénem PVC-KG SN4 
- filtrační šachta zn. Wavin 

 
4.2. Vsakovací objekt  - dle ČSN 75 9010, NTV 75 9011 
  Dešťová voda ze střechy objektu bude likvidována na pozemku stavby vsakováním. 
Návrh velikosti dvou vsakovacích objektů byl proveden dle výpočtu na kritický déšť 
pro srážkovou stanici Praha - Hostivař, při periodicitě n=0,2. Navrženy byly dvě 
zasakovací podzemní galerie z akumulačních plastových boxů Wavin Q-BB o 
retenční objemu 4,1 m3 z 10 boxů a o retenčním objemu 2,9 m3  ze 7 boxů. 
    Galerie budou uloženy pod terénem s krycí vrstvou zeminy min. 0,5 m. Uložení 
boxů bude provedeno do výkopu na štěrkové lože. Celé sestavy bude zabalena 
geotextílií, obsypány a zasypány štěrkem. Do galerií bude proveden nátok potrubím 
DN 160 přes kanalizační filtrační šachtu FŠ DN 425. Odvzdušnění galerie bude 
provedeno potrubím vyvedeným nad terén. 
Materiál – systém plastových boxů Wavin Q-BB  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.2. Vodovod  – dle ČSN EN 806 – 1-6, 736660 
Vodovodní p řípojka – PE 32 (DN25)- stávající  – ČSN 755411 
  Do objektu hájovny je přivedena stávající vodovodní přípojka PE32, ukončená 
vodoměrnou šachtou na pozemku stavby. Přípojka je připojena na vodovodní řad PE 
110, vedený v ul. K obecním hájovnám.  
 
Vodovod vnit řní - ČSN 736660 
   Za vstupem venkovního vodovodu do objektu bude proveden vnitřní vodovod nový. 
Ležatý rozvod bude veden v drážkách zdiva ke dvěma stoupacím potrubím V1 a V2, 
vedených do bytů ve 2.n.p. V 1.n.p. bude potrubí vedeno v drážkách zdiva nebo 
v podlaze. Potrubí budou vedena ke všem výtokům a bateriím umístěných v objektu. 
Pro čištění bot před objektem, v místě čistící vany, bude na fasádu objektu umístěn 
výtok vody pro připojení hadice v mrazuvzdorném provedení. 
    Ohřev vody bude zajištěn samostatně pro byty a pro zaměstnance provozu 
hájovny. V 1.n.p., které slouží provozu hájovny bude pro ohřev vody instalován 
ohřívák vody Buderus  WU160 W vyhřívaný plynovým kotlem Buderus Logamax plus 
GB 172-14. V bytech budou umístěny plynové kotle Buderus Logamax plus GB 172-
14 se závěsným zásobníkem H65 W. Max. provozní teplota v ohřívačích bude 
nastavena na 550 C. 
Měření spotřeby vody – pro provoz zaměstnanců a pro jednotlivé byty bude 
provedeno měření spotřeby vody podružnými vodoměry, instalovanými na přívodním 
potrubí do provozovny a do jednotlivých bytů. 
Tlaková zkouška – po provedení montáže vnitřního vodovodu bude provedena 
tlaková zkouška dle ČSN 73 6660. Před uvedení do provozu bude proveden 
proplach a desinfekce potrubí 
Materiál –  vnitřní vodovod – potrubí z trub  - Wavin Ekoplastik PN20                  
              -   ohřívák vody zn. Buderus Logalux  H65 W, WU160 W  
              -   izolace potrubí tepelná návleková Mirelon PRO tl. 13 mm - potrubí ve zdi 
                  tl. 20 mm potrubí vedená volně podél stěn a stropu 
            
4.3. Zařizovací p ředměty  – v objektu budou použity zařizovací předměty tuzemské   
výroby. Záchodové mísy budou v závěsném provedení s montážním prvkem Geberit 
Kombifix. Ve sprchách budou umístěny sprchové vaničky se zástěnami.  Pisoáry 
budou splachovány radarovými splachovači. Přesný výběr zařizovacích předmětů 
bude určen dalším stupni PD. 
  
5. ZÁVĚR 
    Projekt ZTI byl vypracován dle platných ČSN, vyhlášek a technických předpisů   
pro práci na vnitřních instalacích. 


