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2. uvoD

21.  Ugel projektu

Tato dokumentace pro provedeni stavby na akci ,stavebni Upravy straZnice v Jinonicich®, v profesi Ustfedni
vytapéni, fesi zajisténi vnitfniho mikroklimatu jednotlivych prostor z hlediska zajisténi zdroje a rozvodu tepla.

2.2.  Vychozi podklady

Pro zhotoveni této dokumentace bylo pouzito nasledujicich podklad:
 Podklady od feSitelt stavebni ¢asti

Dale pro zhotoveni této dokumentace byly pouZzity nasledujici platné predpisy:

* Nafizeni vlady Cislo 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

* Nafizeni vlady Cislo 361/2007Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

» Vyhlaska €.193/2007 Sh. uZiti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvody tepelné energie a
chladu

Kromé toho bylo pfihlédnuto k nasledujicim platnym normam:

« CSN 06 0320 ,Priprava teplé vody - Navrhovani a projektovani"

« CSN 06 0310 ,Usttedni vytapéni, projektovani a montaz"

« CSN 06 0830 ,Zabezpedovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfivani uzitkové vody"

« CSN 06 1101 ,0topna t&lesa pro Ustfedni vytapéni*

« CSN 383350 ,Zasobovani teplem. Vseobecné zasady

(SN 73 0540 ,Tepelné technické viastnosti budov"

« CSNEN 12 831, Tepelné soustavy v budovéch - Vypodet tepelného vykonu"

« CSNEN 12 828 ,Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich soustav*

« CSNENISO 13 790 ,Energeticka naroénost budov — Vypocet potfeby energie na vytapéni a chlazeni*

a dalSi zakonna ustanoveni platna pro jednotlivé provozni celky.
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3.  ZAKLADNI VYPOCTOVE UDAJE

3.1. Vnéjsi vypoctové udaje

Jako vypoctové hodnoty Ize uvazovat Udaje, vychazejici ze zakladnich meteorologickych dajl pro oblast Praha:

* nadmorska vyska 10,000 = 181 BpV
* normalni tlak vzduchu 96 kPa

* min. venkovni vypoctova teplota -13°C

* primérna denni venkovni teplota v otopném obdobi 4,0°C

* pocet otopnych dnli v roce 216

3.2. Tepelné technické vlastnosti objektu

* obvodové stény: u=0,22 WmK
« podlahova konstrukce k zeminé: u=0,33 WimK
« stfeSni konstrukce: u=0,12-0,22 W/mK
* okna: u=0,90 WimK
o dvefe: u=1,20 WmK

3.3. Vnitini vypoctové udaje mistnosti

Dle CSN 73 0540-3 , Tepelna ochrana budov - Cast 3: Navrhové hodnoty veli¢in vnittni
vypoctove teploty vytapénych mistnosti byly stanoveny nasledovné:
pobytové prostory ti=20°C
koupelna ti=24°C

3.4. Potreba tepla pro vytapéni

Udaje o potfebé tepla pro vytapéni byly ziskany vypoétem tepelnych ztrat plasté dle normy CSN EN 12
831 ,Tepelné soustavy v budovach - VypocCet tepelného vykonu" a CSN EN ISO 13 790 ,Energeticka naroCnost
budov - ViypoCet potfeby energie na vytapéni a chlazeni®.

Tepelna ztrata ObJEKIU ......cveviiiiicccce s 2,9 kW
OhFeV tepIé VOAY ..ot 8,0 kW
Celkova potfeba tePIa..........ccviveiricieieieee e 10,9 kW

Rocéni bilance potieby tepelné energie:

Rocni potfeba tepla pro vytapéni 5,8 MWh tj. 21GJ
Ro¢ni potfeba tepla pro ohfev TV 54 MWh tj. 19GJ
Celkova roéni potieba tepla 11,2 MWh tj. 40 GJ
Roéni spotieba zemniho plynu 1176 m3

Pozn. Uvedené hodnoty jsou pouze orientaCni a jsou zavislé na pribéhu a délce topné sezony.
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4, TECHNICKY POPIS ROZVODU A ZDROJE TEPLA

41.  Zdrojtepla

Potfeba tepla pro vytapéni a ohfev teplé vody v objektu bude feSena pomoci ndsténného plynového
kondenzacniho kotle Viessmann Vitodens 200-W s regulovateinym vykonem 1,9-13,0 kW pfi teplotnim spadu
80/60°C. Odtah spalin a pfivod spalovaciho vzduchu bude proveden pomoci koaxialniho potrubi o priméru
60/100 mm. Potrubi bude vedeno od kotle v draZce fasady na stfechu objektu, kde bude ukonéeno pomoci
stfedni hlavice.

4.2.  Topny systém

4.21. Rozvod potrubi

Rozvody od kotle k rozdélovacim budou z médéného potrubi. Podlahové smycky budou provedeny z
vicevrstvého plastového potrubi s kyslikovou bariérou. Na nejvy3Sich mistech bude provedeno odvzdu$néni, na
Zavésny systém potrubi umozni kluzné uloZeni potrubi a to i pfi prichodu stavebni konstrukci. Dilatace potrubi je
zachycena pfirozenymi ohyby. Pfi priichodu potrubi stavebni konstrukci, ¢i stavebni dilataci je potrubi vedeno v
chranice, kterad umozriuje volny pohyb potrubi. V pfipadé vedeni pfipojek podlahového vytapéni v podlaze mimo
systémové desky bude rozvod ulozen v ochranné trubce.

Rozvody potrubi budou opatfeny néaviekovou tepelnou izolaci z pénéného polyethylenu. VSechny rozvody
budou opatfeny izolaci tioustky odpovidajici vyhlasce €. 193/2007- Sb. Pro potrubi vedena ve zdi, pfi prichodu
stropem, kFizeni potrubi a ve spojovacich mistech se voli poloviéni tloustka izolace.

Otopna soustava bude jisténa pomoci expanzni nadoby a pojistného ventilu.

Pfedepsané tloustky tepelné izolace pro potrubi pro vytapéni:

POLTUDT 15XT ..o izolacni pouzdro tl. 20 mm
POtrUDT 18XT oo izolani pouzdro tl. 20 mm
POtrUDT 22XT ..o izolani pouzdro tl. 20 mm

4.2.2. Otopna télesa

V koupelné je navrzeny ocelovy Zebfik Koralux linear comfort M (se stfedovym pfipojenim), ktery bude
pfipojen na jeden vyvod podlahového vytapéni. Topny Zebfik bude navic doplnén elektrickou topnou patronou
pro letni provoz s vykonem 300 W. V pfedsini je navrzen ocelovy deskovy radiator Korado Radik VK. Pfipojeni
bude provedeno pomoci uzaviratelného rohového Sroubeni jako odbocka topné vody pfed vstupem do
rozdélovace podlahového vytapéni.

4.2.3. Podlahové vytapéni

Salavy systém podlahového vytapéni bude proveden ve vétsiné mistnosti objektu. V kotli bude voda
sméSovana na pozadovanou teplotu a vedena krozdélovadi, kde bude nasledné rozdélena do jednotlivych
podlahovych smycek. Smycky budou provedeny z vicevrstvé trubky s protikyslikovou bariérou. Potrubi je kladeno
na tepelnou izolaci v konstrukci podlahy a zabetonovano smési s plastifikatorem. Dilatace a okraje topnych ploch
budou opatfeny dilatani paskou. Teplovodni podlahové vytapéni bude individuaing pro kazdou mistnost
regulovano prostorovym termostatem. Na zakladé signalll z termostatd budou pomoci termopohon on/off v
rozdélovaci otevirany nebo uzavirany ventily pfislusnych okruhl podlahového vytapéni.

4.24. Ohfrev teplé vody

Tepla voda bude pfipravovana v nepfimotopném zasobniku Viessmann 100-W, typ CUGA 150 o
velikosti 150 litrd. Ohfev TV ma prioritu pfed vytdpénim, coz je feSeno pomoci tficestného ventilu se
servopohonem, ktery je soucasti plynového kotle. Ovladani ventilu je feSeno v ramci regulace kotle.
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5, POZADAVKY NA NAVAZUJiCi PROFESE

5.1. Stavba

»  prostupy pro potrubi a prirazy stavebnimi konstrukcemi

e zpétné dozdéni prostupli po montazi

»  stavebni pfipomoce pro montaz vytapéni

o Zzajisténi draZek nebo technickych Sachet pro vedeni médii

5.2. Elektroinstalace

»  Napojeni plynového kotle 230 V, P=130 W
»  Napojeni rozdélovacu podlahového topeni 230 V
o  Elektricka patrona do topného Zebfiku 300 W

»  Propojeni prostorovych termostatu s termopohon na podlahovych
smyckach

5.3. Zdravotni technika

»  Odvod kondenzatu do kanalizace
»  Pfivod studené vody do zasobniku
*  Rozvod teplé vody od zasobniku

5.4. Plynovod

»  Pfipojeni plynového kotle
»  Spotfeba zemniho plynu 1,31 m3/h

5.5. Méreni a regulace

Regulace bude soudasti dodavky kotle. Kotel bude fizen pomoci ekvitermni regulace, kdy se teplota
otopného systému odviji od venkovni teploty s omezenim vystupni teploty max. 45°C. Cidlo pro ekvitermni
regulaci bude umisténo na fasadé na severni stranu.

Regulace mistnosti s podlahovym vytapénim bude v kazdé mistnosti pomoci termostatu. Mistnosti kde je
podlahové vytapéni budou termostaty kabelové propojeny se shérnici na rozdélovaci, ze kterého budou ovladany
pohony jednotlivych okruhl. Mistnosti s otopnymi télesy budou regulovany termostatickymi hlavicemi na télesech.
VeSkeré kabelové propojeni zajistuje profese elektro.

6. BEZPECNOST PRACE

Pii praci budou dusledné dodrZovany predpisy vyhlasek CUBP a predpisti souvisejicich s normami CSN,
zejména CSN 06 0830, 73 0760, 06 0310.

Vyhrazena zafizeni budou podléhat naleZitym revizim, budou provedena ochranna opatfeni proti dotyku s
¢astmi s nebezpeénym napétim el. proudu. Bude zabezpecen dostateény pfivod vzduchu pro vétrani.

Veskeré prace budou provadény kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky, ktefi maji opravnéni k montazi
teplarenskych zafizeni.
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Provozovatelé budou seznameni s bezpeénostnimi pfedpisy a s potfebnymi organizaCnimi postupy pii
likvidaci poruch a havarii. Pfi uvadéni zafizeni do provozu musi byt pracovnici provozovatele zaSkoleni.
Zaskoleni se provadi pro obsluhu zafizeni za v8ech provoznich podminek.

7. POZADAVKY NA MONTAZ

Montaz musi provadét pouze odborna firma, majici s montazi praktické zkuSenosti.

Pfi montazi dodrzovat podrobné pokyny pro montaz jednotlivych stroji a element( pfilozenych v dodavce
nebo uvedenych v jednotlivych norméch.

Zavésy, podpéry jednotek a potrubi budou zhotoveny na montazi z dodaného materialu. Upevnéni zavést
bude provedeno do stropni konstrukce. Pfesné umisténi jednotlivych zavést uréi vedouci montér v roztecich
takovych, aby bylo zajisténo odpovidajici uchyceni potrubi.

Potrubi na zavésech, podpérach ¢&i konzolach budou podlozeny pryzi.

Spoje potrubi musi byt dle CSN 041010 pHi montaZi vodivé spojeny pro ochranu pred nebezpe&nym
dotykem napéti. Pro vodivé spojeni slouzi minimalné 2 spoje. Tlumici vlozky a pryzové izolatory budou
pfeklenuty pruznym vodivym spojem.

Zajistéte, aby potrubi v mistech prichodu zdmi bylo obaleno tepelnou izolaci, aby bylo zabranéno Sifeni
vibraci.

Prfed montazi jednotlivych dili zafizeni odstrarite z nich neCistoty. Dale odstrarite i nechte odstranit
neCistoty apod. v priichodu zdmi a stropy.

Veskera potrubi prochazejici pozarnimi pfedély budou obalena pozarni izolaci.

Polohy jednotlivych rozvodl instalaci jsou pouze orientaéni. Pfi montazi rozvodd je nutné brat zfetel na
prostorovou i na &asovou koordinaci montaze jednotlivych rozvod( s ostatnimi profesemi. Casovou koordinaci
tento projekt nefeSi. Pred vlastni montazi je nutné, aby si dodavatel zhotovil dodavatelskou dokumentaci, v¢.
veSkerych navaznosti s ohledem na pouZité technologické postupy a montazni zvyklosti dodavatelské firmy.

Soucasti dodavek jednotlivych technologickych celkd jsou revizni zpravy zafizeni, provozné technicka
dokumentace v Ceském jazyce a potiebné certifikaty. VSechny vyrobky a zafizeni pouzité pfi realizaci stavby
musi splfiovat technické poZadavky jakosti vyrobki v souladu s harmonizovanymi ¢eskymi technickymi normami.
Dale musi byt provedeny funkéni zkousky, v€. pfedani protokoll o provedeném méfeni a uvedeni zafizeni do
provozu. Predani veskerych funkénich celkl zafizeni budou pfebirany kompetentnimi osobami, které budou
urCeny smluvnimi stranami v rdmci pfilohy smlouvy o dilo.

Tato dokumentace slouzi jako dokumentace pro provedeni stavby (nikoli dodavatelska dokumentace
stavby) a obsahuje veSkeré naleZitosti, které ma ze zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych pozadavki na
tento projektovy stuped obsahovat. Ze strany projektanta neni namitek v pfipadé zamény vyrobku, které jsou
uvedeny v projektu za pfedpokladu, ze budou dodrzeny vesSkeré standardy a technické parametry, zviast
hluCnost, vaha a rozméry, kterézto jsou maximalni. Dale pfi zdméné vyrobkové zakladny je nutno dofesit Ci
provéfit veSkeré vazby na navazuijici profese, hlavné elektro, M+R apod.

Projektova dokumentace tvofi jeden celek a je nutno, zviasté pfi stanoveni ceny se s ni komplexné
sezndmit. V pfipadé, Ze ten, kdo s dokumentaci pracuje, shledd urcitou disproporci mezi vykresovou &asti,
specifikaci a technickou zpravou, je nutno pfi stanoveni ceny vzdy pocitat s takovou variantou, za kterou
dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k poZadovanému vysledku,
v tomto pfipadé je povinen v cené pocitat s napravou tohoto feSeni a event. investora na tuto skuteénost
upozornit.

Pred zahajenim dodavek a montazi je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbé odpovida projektové
dokumentaci (zaklady pod technologie, otvory apod.). Bez této kontroly neni mozno brat zaruky za Skody vzniklé
vynechanim této kontroly.

Kazdy dodavatel si musi upravit a zkontrolovat projekt dle vlastnich zvyklosti a provést dodavatelskou
dokumentaci a montazni specifikaci v ramci vlastni pfipravy.

V pfipadé pouziti projektu k jinym G¢elim nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pfipadné Skody vzniklié
jeho vyuzitim k aéelu, pro ktery nebyl zpracovan.

8. TOPNA ZKOUSKA

Po dokonceni montaznich praci je nutné systém dukladné proplachnout vodou. Ventily budou oteviené,
Cerpadla budou v provozu 24 hodin, jak poZaduje CSN 06 0310. Potom bude provedena zkouska tésnosti dle

Stavebni Upravy straZnice v Jinonicich
Dokumentace pro provedeni stavby



CSN 06 0310. Po provedeni této zkousky se pfistoupi ke zkouskam provoznim. Nejdfive zkousky dilatacni dle
CSN 06 0310 a potom topna zkouska véetné sefizeni a zaregulovani otopné soustavy dle CSN 06 0310. Tato
zkouSka ma trvat 72 hodin bez provoznich pfestavek (ne delSich nez 60 minut celkem).

Soucasti topné zkouSky je provedeni hydronického vyvazeni soustavy dle vyhl.193/2007 Sh. véetné
vystaveni pfislusnych protokoll. Tato ¢innost je povinnosti dodavatele a nedilnou sou¢asti dodavky

9. ZAVER

Tato dokumentace pro provedeni stavby, Cast vytapéni obsahuje veSkeré naleZitosti, které ma ze
zakonnych ustanoveni, smérmic i obecnych pozadavk( na tento projektovy stupert obsahovat. Ze strany
projektanta neni namitek v pfipadé zameény vyrobkd, které jsou uvedeny v projektu za pfedpokladu, Ze budou
dodrZeny veSkeré standardy a technické parametry.

V pfipadé pouziti projektu k jinym G¢elim nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pfipadné $kody vznikié
jeho vyuzitim k ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

Stavebni Upravy straZnice v Jinonicich
Dokumentace pro provedeni stavby



