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A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA 
 

A.1 Identifikační údaje  
    -------------------------------- 
 
A.1.1. Údaje o stavbě 
 

      Název stavby : Úprava Dalejského potoka v ř.km 8,98-9,20 
 
      Místo stavby :  p.č. 1695/1 dle KN v k.ú. Řeporyje 

 
Délka úpravy :  220  m 
 
Obec : Praha (554782) 
 
Katastrální území : Řeporyje (745251) 
 
Povodí :  č.h.p. 1-12-01-0100 (Dalejský potok - levostranný přítok Vltavy) 
 
Předmět PD : Dokumentace pro ohlášení udržovacích prací 
 
 
 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
 
Stavebník (objednatel dokumentace): Hlavní město Praha  
                                                             se sídlem Mariánské nám. 2/2 
                                                            110 01 Praha 1 
                                                            IČ 00064581 

 
      Správce toku :  Magistrát hlavního města Prahy 

                         Odbor ochrany prostředí 
                         Jungmannova 29/35 
                         110 00 Praha 1 
 

              
                                               
A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
 

      Zpracovatel dokumentace:  Ing. Viták Zdeněk (číslo autorizace 2473) 
                                            Konečná 621 
                                    252 16 Nučice 
                                            IČ 45265887 
                                            tel. 724 120 899 
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A.2 Údaje o vstupních podkladech 
Výchozím podkladem ke zpracování projektu je geodetické zaměření lokality, základní 
hydrologické údaje a rekognoskace v terénu za účasti zadavatele dne 23.2.2017. 
Pro celkové  zpracování byly použity tyto materiály : 
Geodetické zaměření zájmové plochy v měř. 1 : 500  
Generel Dalejského potoka (Hydroprojekt, 1999) 
Aktualizace stavu srážko-odtokových poměrů v povodí Dalejského pot. (d plus a.s., 03/2013) 
TNV 75 2102 – Úpravy potoků 
ČSN 75 2101 – Ekologizace úprav vodních toků 
ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině 
ČSN 73 3050 - Zemní práce 
Zákon č.183/06 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění 
Zákon č.254/01 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění 
Zákon č. 17/92 Sb., o životním prostředí v platném znění 
Zákon č. 244/92 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění 
Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění 
Nařízení č.10/2006, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické 
                                požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) 
Vyhláška č.499/06 Sb. , o dokumentaci staveb v platném znění 
Vyhláška č.500/06 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a  
                                      způsobu evidence územně plánovací činnosti 
Vyhláška č.501/06 Sb, o obecných požadavcích na využívání území 
Vyhláška č.503/06 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení 
Vyhláška č.526/06 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech  
                                       stavebního řádu  
Vyhláška č.137/98 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky  
                                     č.491/06 Sb. a vyhlášky č.502/06 Sb. 
Vyhláška č.431/01 Sb. o obsahu vodní bilance 
Vyhláška č.432/01 Sb. o dokladech k žádosti o rozhodnutí 
Vyhláška č.381/01 Sb. (katalog odpadů) 
Vyhláška č.383/01 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady 
Pro zpracování dokumentace byly použity tyto mapové podklady : 
- mapa KN (katastr nemovitostí) v měř. 1 : 2.880 
- mapa odvozená a ortofotomapa v měř. 1 : 5.000  
- základní mapa v měř. 1 : 10.000   
- vodohospodářská mapa  1 : 50.000  
- snímek letecké mapy 
 
 
A.3 Údaje o území 
  
a) Rozsah řešeného území  
Dle podmínek zadavatele se jedná o ř.km 8,98-9,20 Dalejského potoka, tj. od vtoku do 
cestního mostku ulice Mládkova až po sjezd pod výtokem z cestního mostku ulice K 
Chaloupce. 

 
b) Údaje o zvláštní ochraně území  
Jedná se o úsek v intravilánu Městské části Praha Řeporyje bez zvláštní ochrany. Koryto 
Dalejského potoka je ze zákona významným krajinným prvkem. 
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c) Údaje o zastavěnosti území 
V celém předmětném úseku levostranně od toku navazuje zástavba Městské části Praha 
Řeporyje, popř. parcely určené pro výstavbu nemovitostí v k.ú. Řeporyje. Pravostranně jde 
v souběhu s trasou Dalejského potoka asfaltová silnice (ulice Dalejská).  
 
 
d)  Údaje o odtokových poměrech Dalejského potoka  
Základní hydrologické údaje Dalejského potoka v místě lokality (dle Aktualizace stavu 

srážkoodtokových poměrů Dalejského potoka):    - č.h.p. 1-12-01-010  

Název profilu 
30 60 90 120 150 180 300 364 

Dalejský potok 164 118 93 76 64 54 25 5,5 

Název profilu 
5 20 100 

Dalejský potok - nad přítokem Ořešského potoka 7,66 11,25 16,41 

 
e) Geologické poměry lokality (viz. snímek geologické mapy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

biodetritické, biomikritické a mikritické vápence, vápnité břidlice [527] 
Eratém: paleozoikum, Útvar: devon, Oddělení: devon spodní, devon střední, Stupeň: ems, eifel , 
Poznámka: zlíchov, dalej, Souvrství: chotečské, dalejsko-třebotovské, Horniny: vápenec, břidlice 
jílovitá, Typ hornin: sediment zpevněný, Soustava: Český masiv - krystalinikum a prevariské 
paleozoikum, Oblast: středočeská oblast (bohemikum), Region: Barrandien, Jednotka: 
paleozoikum Barrandienu, Subjednotka: pražská pánev 
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f) Dodržení obecných požadavků na výstavbu  
Navržené práce jsou v souladu s obecnými požadavky na výstavbu stanovenými příslušnými 
prováděcími předpisy. Zejména budou dodrženy podmínky příslušných technických norem, 
předpisů a nařízení z kap. A.2 průvodní zprávy PD.  
 
g) Seznam výjimek a úlevových řízení 

Žádné výjimky a úlevová řízení nejsou součástí plánované akce. 
 
h) Seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí  

Průtočný profil Dalejského potoka v k.ú.Řeporyje  (ř.km 8,98-9,20) 
p.č. dle                

KN 
výměra 
   m2  

druh pozemku 
využití 

LV vlastník 

1695/1 6902 VP – koryto vodního 
toku přirozené nebo 
upravené 

1240 Hl.m.Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 
110 01 Praha 1 
 

Seznam sousedních pravostranných pozemků potoka, směrem proti toku 
p.č. dle                

KN 
výměra 
   m2  

druh pozemku 
využití 

LV vlastník 

1614/1 
(silnice) 

3790 OP – ostatní 
komunikace 

1240 Hl.m.Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 
110 01 Praha 

1614/4 23 OP – ostatní 
komunikace 

1240 Hl.m.Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 
110 01 Praha 1 

1614/3 15 OP – ostatní 
komunikace 

1240 Hl.m.Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 
110 01 Praha 1 

1618/2 
(cesta) 

2041 OP – ostatní 
komunikace 

1257 Hl.m.Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 
110 01 Praha 1,  ve správě : 
Městská část Praha Řeporyje, Nad náměstím 84, 
Řeporyje, 15500 Praha - Řeporyje 

1618/1 8 Zastavěná plocha a 
nádvoří (stavba 
technického vybavení) 

1257 Hl.m.Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 
110 01 Praha 1,  ve správě : 
Městská část Praha Řeporyje, Nad náměstím 84, 
Řeporyje, 15500 Praha - Řeporyje 

Seznam sousedních levostranných pozemků staveniště, směrem proti toku  
p.č. dle                

KN 
výměra 
   m2  

druh pozemku 
využití 

LV vlastník 

1674/14 16 OP – ostatní 
komunikace 

25 Cinek Alois, Platónova 3285/22, Modřany, 
14300 Praha 4 

808  836 Zastavěná plocha a 
nádvoří 

25 Cinek Alois, Platónova 3285/22, Modřany, 
14300 Praha 4 

807/1 745 OP – jiná plocha 1036 ARKADE Bau s.r.o., Čelakovského sady 434/8, 
Vinohrady, 12000 Praha 2 (tel.777298174 
Ing. Radim Vencl) 

804 509 OP – jiná plocha 1036 ARKADE Bau s.r.o., Čelakovského sady 434/8, 
Vinohrady, 12000 Praha 2 

805 278 Zahrada 1036 ARKADE Bau s.r.o., Čelakovského sady 434/8, 
Vinohrady, 12000 Praha 2 

803 751 Zahrada 1257 Hl.m.Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 
110 01 Praha 1,  ve správě : 
Městská část Praha Řeporyje, Nad náměstím 84, 
Řeporyje, 15500 Praha - Řeporyje 

801 987 Zastavěná plocha a 
nádvoří 

1257 Hl.m.Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 
110 01 Praha 1,  ve správě : 
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Městská část Praha Řeporyje, Nad náměstím 84, 
Řeporyje, 15500 Praha - Řeporyje 

1625/3 3816 OP – ostatní 
komunikace 

1257 Hl.m.Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 
110 01 Praha 1,  ve správě : 
Městská část Praha Řeporyje, Nad náměstím 84, 
Řeporyje, 15500 Praha - Řeporyje 

 Příjezdové komunikace ke korytu Dalejského potoka  
p.č. dle                

KN 
výměra 
   m2  

druh pozemku 
využití 

LV vlastník 

1674/1 
( ulice 

Mládkova) 

7689 OP – ostatní 
komunikace 

1257 Hl.m.Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 
110 01 Praha 1,  ve správě : 
Městská část Praha Řeporyje, Nad náměstím 
84, Řeporyje, 15500 Praha - Řeporyje 

1614/1 
(ulice 

Dalejská) 

3790 OP – ostatní 
komunikace 

1240 Hl.m.Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 
110 01 Praha 1 

1618/2 
(ulice 

K Chaloup
- ce) 

2041 OP – ostatní 
komunikace 

1257 Hl.m.Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 
110 01 Praha 1,  ve správě : 
Městská část Praha Řeporyje, Nad náměstím 
84, Řeporyje, 15500 Praha - Řeporyje 

1625/3 
(ulice 

Ebrova) 

3816 OP – ostatní 
komunikace 

1257 Hl.m.Praha, Mariánské nám. 2/2, Staré Město, 
110 01 Praha 1,  ve správě : 
Městská část Praha Řeporyje, Nad náměstím 
84, Řeporyje, 15500 Praha - Řeporyje 

- viz. snímek KN mapy se zvýrazněním trasy Dalejského potoka 
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A.4. Údaje o stavbě 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o úpravy koryta Dalejského potoka a opravy pobřežních zdí v intravilánu Městské 
části Praha Řeporyje. 
 
 
b) Účel stavby 
Účelem stavby je především sanace porušeného opevnění (pobřežních zdí) Dalejského 
potoka. Dojde k obnově stability opevnění koryta Dalejského potoka včetně jeho citlivého 
pročištění. Zůstane zachován veškerý hodnotný břehový porost, jehož obnažené kořeny 
mohou sloužit jako úkryty pro živočichy. Navíc dojde v úseku od ř.km 9,012-9,047 k dosadbě 
hlavových vrb, které mají nejen ekologickou funkci, ale zvyšují i stabilizaci břehů potoka. 

 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Vodní tok včetně jeho opevnění je stavbou trvalou. 
 
 
d) Údaje o ochraně stavby 

Vodní tok je ze zákona významným krajinným prvkem, které podléhá ochraně a je nedílnou 
součástí intravilánu městské části Praha Řeporyje. 
  
 
e) Navrhované orientační parametry stavby 
Délka upravovaného úseku .  .  .  . 220 m 
Úprava v ř.km 8,987-9,012 : oprava opevnění levého břehu (sanace porušeného kamenného 
obkladu levobřežní zdi v ř.km 8,995-9,012 a zřízení pobřežní zdi nad vtokem do cestního 
mostku v ř.km 8,987-8,995, návaznost na bet. opěru mostku – viz. foto) 
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Úprava v ř.km 9,012-9,047 :  citlivé pročištění koryta a oboustranná výsadba hlavových vrb – 
viz. foto (stabilizace břehů, estetický prvek, úkryt pro živočichy apod.) 

 
 

Úprava v ř.km 9,047-9,113 : oprava levostranné opěrné zdi (kompletní odstranění porušené 
opěrné zdi a její náhrada novou pobřežní želbet. zdí s kamenným obkladem). Pata zdi bude 
chráněna těžkým kamenným záhozem a ve dně koryta budou pomístně zapuštěny velké 
kameny vzdouvající hladinu – úkryty pro živočichy, proudové stíny apod.). Úsek v ř.km 
9,047-9,086, kde je zadavatelem navrženo odstranění lávky a vlastníkem přilehlých 
levostranných pozemků plánována rekonstrukce cestního mostku se předpokládá financování 
stavby zadavatelem (viz. foto úseku) 
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Úsek nad mostkem se po dohodě s vlastníkem sousedních pozemků p.č.798, 804 a 805 dle 
KN předpokládá financovat vlastníkem LV 1036 (ARKADE Bau s.r.o., Čelakovského sady 
434/8, Vinohrady, 12000 Praha 2) – viz. foto úseku. K zpřístupnění koryta jsou před 
pravostrannou kamennou zídkou navrženy kamenné schůdky – možnost údržby toku (pro 
přechod koryta jsou ve dně navrženy stupáky z vhodných kamenů navazující na schody) 

 
 
Úprava v ř.km 9,113-9,157 : z důvodu podemílání základu pravostranné kamenné pobřežní 
zdi dojde k sanaci základu zdi (zalití dutin a trhlin základové části zdi vhodnou sanační směsí 
apod. – technologie provádění bude upřesněna po obnažení základu zdi, předpokládá se 
sanace zdi po úsecích délky max.2m, aby nedošlo k porušení stability zdi a jejímu zborcení). 
Navíc po dohodě se zadavatelem dojde k přeložení koryta toku Dalejského potoka směrem 
od zdi (viz. foto). Po opravě základové části opěrné zdi bude pata zdi chráněna těžkým 
kamenným záhozem vysvahovaným ve sklonu cca. 1:3 směrem do koryta potoka.  
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f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  
Veškerá projednání s dotčenými subjekty a orgány státní správy si zajišťuje objednatel PD.  
 
g) Základní bilance stavby 

Název položky (měrná jednotka) Celkem 
Beton pobřežních zdí C16/20, C20/25 (m3) 179 m3 
Kamenný obklad pobřežních zdí (m3) 63,2 m2 
Zához z lom. kamene (200-500kg) s proštěrkováním a 
vyklínováním včetně osazení solitérních balvanů apod. (m3) 

72,5 m3 

Odstranění betonových a kamenných pobřežních zdi a ostatních 
nevhodných předmětů z průtočného profilu včetně jejich likvidace 
zákonným způsobem  (t) 

42,52 t 

Svahování břehů do navrženého průtočného profilu – nově 
přeložené koryto apod.(m2) 

326,4 m2 

Úprava dna do navrženého průtočného profilu  – mísovitý tvar 
přeloženého koryta apod.(m2) 

520,8 m2 

 
h) Předpokládaný postup výstavby, etapizace, orientační doba stavby 
 

Postup výstavby : 
1) Přípravné práce    
-  zpřístupnění lokality (zajištění přístupu ze zaplocených soukromých pozemků, zpevnění 
   sjezdů do  koryta), zařízení staveniště, skládky, popř. zajímkování, zahrázkování stavby 
- demontáž oplocení přilehlých nemovitostí v místě rekonstruovaného opevnění  
- zajištění veškerých kanalizačních výustí a chrániček IS 
2) Stavební práce úseku č.1 (ř.km 8,987-9,012) 
- odtěžení náplavů a nevhodných předmětů z průtočného profilu s odvozem na skládku 
- kompletní odstranění levobřežního obkladu opěrné zdi přilehlé nemovitosti p.č.808  

s odvozem vybouraných hmot na skládku  
- zřízení želbet.základu opěrných zdí (založení rekonstr. pobřežních zdí – rostlý terén, 

bednění, beton C16/20, výztuž ze svařovaných sítí 8mm, rozteč drátů 10cm)  
- kompletní zřízení pobřežní zdi v ř.km 8,987-8,995, kamenné zdivo rubové části zdi na 

cem. maltu, železobetonová konstrukce lícové části (vodostavební beton C20/25, 
výztuž ze svařovaných sítí 8mm, rozteč drátů 10cm)  

- kompletní rekonstrukce pobřežní zdi v ř.km 8,995-9,012, kamenné zdivo rubové části 
zdi na cem. maltu, železobetonová konstrukce napojená a uchycená na betonovou 
opěrnou zeď pod oplocením přilehlé nemovitosti (vodostavební beton C20/25, výztuž 
ze svařovaných sítí 8mm, rozteč drátů 10cm), detailní technologický postup 
rekonstrukce zdi bude upřesněn po odstranění porušeného opevnění a posouzení stavu 
obnažené opěrné zdi (dle vlastníka přilehlé nemovitosti je zeď v dobrém stavu)  

3) Stavební práce úseku č.2 a č.3 (ř.km 9,012-9,113) 
- kompletní odstranění levobřežní opěrné zdi v ř.km 9,047 – 9,113 pod podezdívkou 

plotu přilehlé nemovitosti s odvozem vybouraných hmot na skládku  
- zřízení želbet.základu opěrných zdí (založení rekonstr. pobřežních zdí – rostlý terén, 

bednění, beton C16/20, výztuž ze svařovaných sítí 8mm, rozteč drátů 10cm)  
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- kompletní rekonstrukce pobřežních zdí, kamenné zdivo rubové části zdi na cem. 
maltu, železobetonová konstrukce lícové části (vodostavební beton C20/25, výztuž ze 
svařovaných sítí 8mm, rozteč drátů 10cm)  

- opravy opevnění pravého břehu  (pružný kamenný zához, zřízení přístupu do koryta – 
kamenné schody)  

- citlivé pročištění průtočného profilu Dalejského potoka s max. možným rozčleněním 
koryta v podélném i příčném směru – velké solitérní kameny ve dně, výhony apod.)  

- odstranění lávky v ř.km 9,066 spojené se snížením pravého pilíře na úroveň koruny 
opevnění pod a nad lávkou (cca. 1,25 m nad úroveň dna Dalejského potoka) a 
zatravněním pravého břehu 

4) Stavební práce úseku č.4 
- přeložení trasy koryta Dalejského potoka v ř.km 9,114-9,146 (levostranný oblouk o 

poloměru R=33m) 
- vysvahování dna a svahů koryta do navrženého průtočného profilu (mísovitý tvar) 
- sanace porušeného základu pravostranné opěrné zdi v ř.km 9,100-9,140 (technologie 

provádění bude upřesněna po obnažení základu zdi – předpokládá se oprava 
základové části zdi vhodnou sanační směsí  

- po opravě základové části opěrné zdi bude její pata chráněna těžkým kamenným 
záhozem vysvahovaným ve sklonu min. 1:3 směrem do koryta přeložené trasy potoka 

- max. možné rozčlenění přeloženého koryta (solitérní kameny zapuštěné do dna 
potoka, apod.)  

5) Dokončovací práce stavby 
- dosadba hlavových vrb úseku č.2 včetně jejich ošetření   
- zpětná montáž oplocení přilehlých nemovitostí 
- uvedení veškerých okolních pozemků do původního stavu (včetně míst zařízení 

staveniště a skládek materiálu) 
 

Orientační doba výstavby : 6 měsíců 

 
i) Orientační náklady stavby 

-------------------------------------------- 
Orientační cena stavebních prací :   3,8 mil. Kč bez DPH (detailně viz. orientační rozpočet 
stavby v paré č.1 PD) 
 
 
A.5. Členění stavby na stavební objekty 
 
Stavba po dohodě se zadavatelem tvoří jeden stavební objekt. 
 
 
V Nučicích 03/2017 

     
                                        Vypracoval : SVIP – projektová kancelář 
                                                             Ing. Viták Zdeněk, autorizovaný inženýr v oboru   

                                                       stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
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B. Souhrnná technická zpráva 
(dle přílohy č.5  k vyhlášce č.499/2006 Sb) 
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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
Zhodnocení staveniště a vyhodnocení současného stavu úseku 
 
Dalejský potok pramení pod obcí Chrášťany v okrese Praha západ a vlévá se do Vltavy v ř.km 
58,045 v Praze 5 – Hlubočepích. Dalejský potok je spolu s přilehlým povodím od Hlubočep 
až po Řeporyje v celkové délce asi 5,5 km chráněnou přírodní rezervací jak z hlediska 
přírodně biologického, tak z hlediska geologického.  
Řešený úsek začíná u vtoku do betonového mostku v ř.km 8,98 s předsazenou provizorní 
ocelovou lávkou. Nad mostkem byla v minulosti pravostranně zřízená štětová stěna z profilů 
Larsen (ř.km 8,99-9,04), nad kterou je osazena provizorní ocelová lávka. 
Levostranně nad mostkem od ř.km 8,995 do ř.km 9,012 je pobřežní zeď s porušeným 
kamenným obkladem, která tvoří opěru pro zeď oplocené nemovitosti p.č.808.  
Dále pokračuje trasa potoka v mírném oblouku až ke konci levostranné zástavby v ř.km 
9,047, kde začíná porušená konstrukce levostranné pobřežní zdi. Trasa jde až k lávce v ř.km 
9,066, nad kterou přechází chránička IS (DN 200). Poté se v ř.km 9,078 – 9,082 nachází 
mostek k levostranné nemovitosti, který plánuje vlastník přilehlé nemovitosti rekonstruovat. 
V ř.km 9,113 končí porušená pobřežní zeď výše uvedeného vlastníka. 
Trasa jde poté bezprostředně za pravostrannou opěrnou zdí, která má porušený základ a je při 
povodňových průtocích vodou podemílána, což zvyšuje nebezpečí zborcení zdi. 
Řešený úsek Dalejského potoka končí u levostranného sjezdu do koryta potoka v ř.km 9,157, 
který navazuje na zpevněnou Ebrovu ulici (přístup do koryta). Celý předmětný úsek 
pravostranně lemuje asfaltová silnice (ulice Dalejská). 
Detailně je popsán stav předmětného úseku v další kapitole.  
 
 
B.2. CELKOVÝ POPIS A FOTODOKUMENTACE ÚPRAVY 
 

 
ř.km 8,987-8,995 – detailní pohled po vodě na vtok do mostku v začátku úpravy (v místě 
levostranné nátrže před vtokem do mostku bude doplněna opěrná bet. zeď s kamenným 
obkladem napojená u vtoku na bet. opěru mostku; porušený kamenný obklad zdi od ř.km 
8,995 bude kompletně odstraněn a nahrazen novou bet. konstrukcí pobřežní zdi s kamenným 
obkladem – detailně bude upřesněno po obnažení opěrné bet. zdi pod stávajícím oplocením)  
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ř.km 8,995-9,012 – detailní pohled proti vodě na úsek podél porušeného obkladu levostranné 
zdi (pravostranně provizorní ocelová lávka nad v minulosti zřízenou štětovou stěnou) 
 

 
ř.km 9,012-9,047 – pohled proti vodě na úsek, kde se navrhuje dosadba hlavových vrb 
(zpevnění a stabilizace břehů, ochrana proti vodní erozi apod.)  
 

 
ř.km 9,047-9,066 – pohled proti vodě na úsek nad koncem levostranné zástavby (navazující 
porušená levostranná pobřežní zeď bude kompletně odstraněna a zřízena nová želbet. 
pobřežní zeď s kamenným obkladem).  
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ř.km 9,066-9,078 – pohled z pravého břehu proti vodě na ocelovou lávku, která bude po 
dohodě se zadavatelem odstraněna (pravá opěra lávky bude snížena na úroveň navazující 
pravostranné zídky (viz. další foto)  
 

 
ř.km 9,068-9,082 – detailní pohled proti vodě z lávky na výtok z mostku (jediný možný 
příjezd k soukromé nemovitosti). Vlastníkem přilehlé nemovitosti je plánována rekonstrukce 
mostku (bude řešit samostatná PD). Pravostranná pobřežní zídka zůstane zachována, 
levostranná pobřežní zeď bude kompletně sanována (viz. výše). 
  

 
ř.km 9,082-9,113 – pohled proti vodě z cestního mostku. Nad pravostrannou pobřežní zdí se 
k přístupu do koryta navrhují zřídit kamenné schůdky š.1,2m. Levostranná pobřežní zeď bude 
kompletně sanována (dle zadavatele bude od ř.km 9,086 do ř.km 9,113 spolufinancovat 
opravu pobřežní zdi vlastník přilehlé nemovitosti).  
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ř.km 9,113-9,128 – pohled po vodě na porušenou patu pravostranné opěrné zdi. Navrhuje se 
sanace základu zdi a přeložení koryta o cca. 3m (základ zdi bude přisypán pružným 
kamenným záhozem) 
 

 
ř.km 9,128-9,146 – pohled proti vodě z levého břehu (Dalejské ulice) na konec upravovaného 
úseku (pravostranně vysoký svah nad levostrannou opěrnou zdí, levostranně zaplocená 
zahrada ve správě Městské části Praha Řeporyje) 
 

 
ř.km 9,146-9,170 – pohled po vodě na konec upravovaného úseku z místa levostranného 
sjezdu do koryta Dalejského potoka 
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B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

Zájmové území se nachází v intravilánu Městské části Praha Řeporyje. Projednání 
s dotčenými správci sítí si zajišťuje investor stavby. Zákresy dle podkladů správců těchto sítí 
budou případně přeneseny do koordinačního výkresu stavby. 
Přípojky na zdroje vody a elektřiny si dohodne dodavatel s investorem.  Zařízení staveniště a 
dočasné skládky se předpokládají na p.č.1618/2, popř. na soukromém pozemku p.č.804 a 805 
dle KN, kde by mohlo být realizováno i připojení elektřiny a vody. V ostatních případech 
bude používaná elektrocentrála a voda z potoka. 
 
 
 
 B.4. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
 
Zájmové území je v začátku úpravy napojeno na ulici Mládkovu (nad přítokem Ořešského 
potoka). K přístupu na střední část lokality se předpokládá použít mostek k soukromé 
nemovitosti navazující na ulici Dalejskou a v horní části se použije sjezd z Ebrovy ulice 
(navazující na mostek v ulici K Chaloupce). V přiložené ortofotomapě jsou červenými 
šipkami zvýrazněny přístupy ke korytu navazující na dopravní infrastrukturu. 

 



PD - Oprava opevnění Dalejského potoka v ř.km 8,98-9,20                                 SVIP 03/2017 

 
20 

 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
V předstihu zadavatel v rámci údržby odstraní veškerý nevhodný a náletový porost 
z upravované lokality. Veškerý hodnotný porost zůstane zachován. Projekt řeší pouze ochrana 
stávajících porostů před stavebním provozem. V rámci terénních úprav dojde v ř.km 9,113-
9,157 k přeložce koryta na parcele potoka p.č.1695/1 a rozčlenění potoka především v 
příčném směru. 
 
B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Stavba svým charakterem nenaruší krajinný ráz lokality ani nebude mít nepříznivý vliv na 
životní prostředí. Opravou pobřežních zdí nedojde k zhoršení přírodních hodnot intravilánu 
městské části Řeporyje ani odtokových poměrů Dalejského potoka. 
Výstavba bude probíhat pouze v rozsahu vymezeného staveniště (plochy mino navržené 
úpravy pobřežní zdi budou po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu) 
Stavební technika bude při stavbě užívat ekologicky atestovaných funkčních náplní. Veškeré 
práce se musí provádět dle schváleného havarijního plánu.  
 
 
B.7. GEODETICKÝ REFERENČNÍ VÝŠKOVÝ A POLOHOVÝ SYSTÉM 
 
Veškeré údaje ve výkresové části projektové dokumentace jsou v polohovém systému JTSK a 
ve výškovém systému Balt p.v. . 
  
 
B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) informace o rozsahu a stavu staveniště, mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
Staveniště je vymezeno pozemkem p.č.1695/1 ve vlastnictví zadavatele, kde budou probíhat 
navržené úpravy – koryto Dalejského potoka včetně jeho opevnění (pobřežních zdí). 
Pro přístup na staveniště se doporučuje předjednat souhlas s vlastníky levostranných 
navazujících zaplocených pozemků. Pro umístění stavební techniky nejlépe vyhovují  
pozemky p.č.1682/2 (pravostranně od toku) a soukromý pozemek p.č.804, popř. p.č.805 
(levostranně od toku – nutno projednat s vlastníkem). 
Rozsah staveniště a přístupy jsou patrné z grafické části PD a koordinační situace stavby. 
Zařízení staveniště a skládky – plocha pro skládkování stavebních hmot a ZS se doporučuje 
též na výše uvedených parcelách. Navržené zařízení staveniště se doporučuje vybavit 
osazením minimálně dvou stavebních buněk, z nichž jedna bude sloužit k uzamčení materiálu 
a malých strojů, které musí být pod střechou a druhá stavební buňka bude sloužit jako 
kancelář  a šatna pro dělníky. ZS bude navíc vybaveno mobilním WC. 
Příjezdy a přístupy na  staveniště  jsou uvedeny a zvýrazněny v kap.B.4. PD. 
Pro přístup do koryta toku budou ve vhodných místech zřízeny sjezdy. 
 
b) významné sítě technické infrastruktury 
V opevněném korytě Dalejského potoka a pobřežních zdech jsou pomístně umístěny pouze 
výusti dešťové kanalizace popř. odvodnění přilehlých nemovitostí, které po projednání 
s vlastníkem můžou zůstat zachovány. Uvnitř staveniště navíc dochází ke křížení s 
inženýrskými sítěmi (přípojky k přilehlým nemovitostem). Projednání s dotčenými subjekty si 
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zajišťuje investor stavby. Zákresy dle podkladů správců těchto sítí budou případně přeneseny 
do koordinačního výkresu stavby. 
   
c) napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny 
Přípojky na zdroje vody a elektřiny si dohodne dodavatel s investorem.  Zařízení staveniště a 
dočasné skládky jsou navrženy v blízkosti zástavby, kde by mohlo být realizováno připojení 
elektřiny a vody. V ostatních případech bude používaná elektrocentrála a voda z potoka. 
 
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
Je nutné dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., ve kterém jsou uvedeny jednak povinnosti 
zaměstnavatele ve smyslu prevence rizik  a další úkoly pro zadavatele stavby, zhotovitele 
stavby a osoby která se podílí na zhotovení stavby. Požadavkem je určení koordinátora 
BOZP. Dalším předpisem je NV č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na BOZP  na 
staveništích. 
 
e) podmínky pro ochranu životního prostředí při stavbě 
Při provádění budou dodržena ustanovení zákona č. 114/92 Sb.  o ochraně přírody a krajiny, 
zejména ustanovení §5 – obecná ochrana rostlin a živočichů. Účelem zákona o ochraně 
přírody a krajiny je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině. 
 
f) návrh havarijního plánu (podrobný havarijní plán zpracuje dodavatel stavby) 
K zamezení možných škod, tj. aby nedošlo k havarijnímu stavu (mimořádně závažné ohrožení 
jakosti vod vzniklé neovladatelným vniknutím závadných látek v jakosti nebo množství, které 
může způsobit havárii do prostředí souvisejícího s povrchovou nebo podzemní vodou ) je 
nutné dodržovat tyto zásady : 

1. K práci budou použity pouze mechanismy a dopravní prostředky v dobrém 
technickém stavu a tyto budou průběžně kontrolovány se zvláštním zaměřením na 
těsnost nádrží, hadic, spojů atd. 

2. Pracoviště bude trvale zabezpečeno prostředky k likvidaci úkapů a úniků ropných 
látek do toku. 

3. Těžební stroje budou denně po skončení práce kontrolovány  
4. Stavební stroje a nákladní automobily budou parkovat na určeném zabezpečeném 

místě. 
 
Při ohrožení toku únikem ropných látek apod. budou ihned učiněna nezbytná opatření 
k bezprostřední ochraně a zamezení dalších úniků a následně okamžitě informovány 
organizace dle níže uvedeného plánu vyrozumění ! 

 
Plán vyrozumění ( hlášení mimořádného stavu ) 

Magistrát hl.m. Prahy, odbor rozvoje veřejného prostoru   236 005 817 
Lesy hl.m.Prahy, stř. vodní toky                                    77 719 009 (pohotovost),777 710 005                       
Povodí Vltavy s.p. – vodohospodářský dispečink         257 329 425, 724 244 984 
 
 
g) návrh povodňového plánu (podrobný povodňový plán zpracuje dodavatel stavby) 
Pracovníci budou seznámeni s Plánem povodňových opatření na toku. V případě vyhlášení  
povodňové aktivity budou  provedena nezbytná  doporučená opatření  a stavební práce budou 
až do odvolání přerušeny. 
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h) závěrečná ustanovení 
Budou splněny veškeré závazné podmínky dané projektem a rozhodnutími orgánů státní 
správy popř. dotčených subjektů.  

 

 
V Praze 03/2017 
 
 
     
                                        Vypracoval : SVIP – projektová kancelář 
                                                             Ing. Viták Zdeněk, autorizovaný inženýr v oboru   

                                                       stavby  vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
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C. SITUACE (dle přílohy č.5  k vyhlášce č.499/2006 Sb) 
 
C.1. Situace širších vztahů stavby (na podkladě vodohospodářské mapy) 
        v měřítku 1 : 50 000 
 
C.2. Celková situace stavby na podkladě mapy odvozené v měř. 1 : 5 000 
 
C.3.  Koordinační situace stavby  (na podkladě katastrální mapy) 
       v měřítku 1 : 750 
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C.1. Situace širších vztahů stavby (na podkladě vodohospodářské mapy) 
        v měřítku 1 : 50 000 se zákresem lokality 
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C.2. Celková situace stavby na podkladě mapy odvozené v měř. 1 : 5 000 
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C.3.  Koordinační situace stavby  (na podkladě katastrální mapy) 
       v měřítku 1 : 1 000 (červeně – staveniště, žlutě – přístupové cesty) 
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D.1. T E C H N I C K Á   Z P R Á V A 
 
 
 
 
 
 

O B S A H : 
 
 

1. Rozdělení stavby na jednotlivé úseky 
 

2. Technické řešení úseku č.1 (Úprava Dalejského potoka v ř.km 8,987-9,012) 
 

3. Technické řešení úseku č.2 (Úprava Dalejského potoka v ř.km 9,012-9,047) 
 

4. Technické řešení úseku č.3 (Úprava Dalejského potoka v ř.km 9,047-9,113) 
 

5. Technické řešení úseku č.4 (Úprava Dalejského potoka v ř.km 9,113-9,170) 
 

6. Výkaz výměr 
 

7. Závěrečné zhodnocení 
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D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
1. Rozdělení stavby na jednotlivé úseky 

  -------------------------------------------------------- 
Stavba byla po dohodě s investorem rozdělena na čtyř charakteristických úseků (viz. 
podélný profil potoka - červeně hladina při Q100, zeleně při Q20 a modře při Q5) : 
úsek č.1 -  Úprava Dalejského potoka v ř.km 8,987-9,012 (oprava LB opěrné zdi) 
úsek č.2 -  Úprava Dalejského potoka v ř.km 9,012-9,047 (dosadba hlavových vrb) 
úsek č.3 -  Úprava Dalejského potoka v ř.km 9,047-9,113 (oprava LB opěrné zdi) 
úsek č.4 -  Úprava Dalejského potoka v ř.km 9,113-9,157 (sanace základu PB opěrné zdi) 
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2. Technické řešení úseku č.1 – Úprava Dalejského potoka v ř.km 8,987-9,012 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
V 1. úseku nad vtokem do kapacitního cestního 
mostku v ulici Mládkova (viz. obr. s vypočtenými 
kótami hladin při průtoku Q5 (modře), Q20 (zeleně) 
a Q100 (červeně – hladina 298,91 m n.m.) dojde k 
opravě opevnění levého břehu.  
V ř.km 8,987-8,995 (nátrž před vtokem do mostku) 
dojde ke zřízení železobetonové pobřežní zdi 
s kamenným obkladem (kamenný obklad koruny zdi 
bude dotažen až k podezdívce cihelné zdi přilehlé 
nemovitosti. Pobřežní zeď bude navazovat na bet. 
opěru mostku. V návazném úseku od ř.km 8,995 do 
ř.km 9,012 dojde k sanace porušeného kamenného obkladu levobřežní zdi. Po odstranění 
porušené konstrukce zdi (27,2 m3) dojde k posouzení stavu bet. opěrné zdi pod podezdívkou 
plotové zdi (dle vyjádření vlastníka nemovitosti je konstrukce v dobrém stavu, tudíž se 
předpokládá její ponechání). Poté se přistoupí k sanaci pobřežní zdi. 
Vlastní technologie provádění se doporučuje takto: 

- kompletní odstranění stávajícího porušeného opevnění koryta (obklad levostranné zdi) 
- zřízení bednění pro základovou část zdi, příp. zapažení rubové části zdi  
- zřízení základu pobřežní zdi kompletně v celém rozsahu 

      - zdění konstrukce pobřežní zdi, lícová stěna ve sklonu cca. 7 : 1 
- uložení kam. záhozu v patě zdi jako ochrana základu pobřežní zdi proti boční erozi  

Pozn. U betonové konstr. (tzv. ztracené bednění) dojde nejdříve ke zřízení želbet.základu 
opěrných zdí (rostlý terén, bednění, beton C16/20, výztuž ze svařovaných sítí 8mm, rozteč 
drátů 10cm) a poté dojde k výstavbě nadzákladové části (kamenné zdivo rubové části zdi na 
cem. maltu, železobetonová konstrukce lícové části - vodostavební beton C20/25, výztuž ze 
svařovaných sítí 8mm, rozteč drátů 10cm) napojení na opěrnou zeď tvořící podezdívku 
plotové zdi, která je dle vlastníka přilehlé nemovitosti v dobrém stavu a zůstane zachována. 
Pobřežní zdi budou založeny do rostlého terénu (min. hloubka založení 0,8m) a šířka v koruně 
byla navržena 0,6m. Výška zdi se pohybuje okolo 2m. Při dané šířce pobřežní zdi se její  
 
 

3. Technické řešení úseku č.2 – Úprava Dalejského potoka v ř.km 9,012-9,047 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
V předmětném úseku se plánuje pouze citlivé pročištění koryta a 
oboustranná výsadba hlavových vrb pro stabilizaci břehů, estetický 
prvek, popř. jako úkryt pro živočichy. Vhodná místa pro výsadbu 
budou určena po stavebních úpravách lokality. Předpokládá se buď 

výsadba předpěstovaných vrb do 
předem určených míst (cca.15ks) 
nebo výsadba řízků. Nejvhodnější 
období pro vysazování řízků je 
časné jaro, nejpozději do 20. dubna. 
Řízky vysazujeme ve sponu 15x25 cm a do doby vyrašení 
vysázené řízky zaléváme a odplevelujeme. Hlubší výsadba 
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není na závadu. Do vyhloubené jamky postavíme sazenici tak, aby vrcholový výhon byl 
kolmo k zemi. Ke kořenům nasypeme vrchní úrodnou zeminu, případně zlepšenou 
kompostem. Jamku zaplníme do dvou třetin a půdu opatrně sešlápneme. Pak do jamky 
nalijeme 10 – 20 l vody (obr. vlevo).   
 
 

4. Technické řešení úseku č.3 – Úprava Dalejského potoka v ř.km 9,047-9,113 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
V úseku nad levostrannou zástavbou se navrhuje kompletní sanace levostranné opěrné zdi 
(kompletní odstranění porušené opěrné zdi a její náhrada novou pobřežní železobetonovou zdí 
s kamenným obkladem). Pata zdi bude chráněna těžkým kamenným záhozem a ve dně koryta 
budou pomístně zapuštěny velké kameny vzdouvající hladinu – úkryty pro živočichy, 
proudové stíny apod.). Úsek v ř.km 9,047-9,086, kde je zadavatelem navrženo odstranění 
lávky a vlastníkem přilehlých levostranných pozemků plánována rekonstrukce cestního 
mostku se předpokládá financování stavby zadavatelem. 
Úsek nad mostkem se po dohodě s vlastníkem sousedních pozemků p.č.798, 804 a 805 dle 
KN předpokládá financovat vlastníkem LV 1036 (ARKADE Bau s.r.o., Čelakovského sady 
434/8, Vinohrady, 12000 Praha 2). K zpřístupnění koryta jsou před pravostrannou kamennou 
zídkou navrženy kamenné schůdky – možnost údržby toku (pro přechod koryta jsou ve dně 
navrženy stupáky z vhodných kamenů navazující na schody). 
Vlastní technologie sanace levobřežní zdi je doporučena takto: 

- kompletní odstranění stávající levostranné opěrné zdi včetně demontáže oplocení 
- zřízení bednění pro základovou část zdi, příp. zapažení rubové části zdi  
- zřízení základu pobřežní zdi kompletně v celém rozsahu 

      - zdění kamenné konstrukce pobřežní zdi ze zdiva z lomového kamene na cementovou 
  maltu, lícová stěna ve sklonu cca. 7 : 1 

- uložení kamenného záhozu v patě zdi jako ochrana základu pobřežní zdi proti boční 
   erozi v korytě 

Pobřežní zeď bude založena do rostlého terénu (min. hloubka založení 0,8m) a šířka v koruně 
je navržena 0,6m. Výška zdi se pohybuje okolo 2m. Při dané šířce pobřežní zdi se její stabilita 
proti převržení, posunutí a zatížení základové spáry jeví jako vyhovující.  
Pro bezproblémové založení základové části pobřežních zdí se navrhuje zajímkování 
opravovaného úseku popř. převod vody (potrubí, žlab) – práce na suchu! 
 
 

5. Technické řešení úseku č.4 – Úprava Dalejského potoka v ř.km 9,113-9,170 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Z důvodu podemílání základu pravostranné kamenné pobřežní zdi dojde k sanaci základu zdi 
(zalití dutin a trhlin základové části zdi vhodnou sanační směsí apod.). Technologie provádění 
bude upřesněna po obnažení základu zdi. Předpokládá se sanace zdi po úsecích délky 
max.2m, aby nedošlo k porušení stability zdi a jejímu zborcení. Navíc po dohodě se 
zadavatelem dojde k přeložení koryta toku Dalejského potoka směrem od zdi (cca.3m- viz. 
grafická část PD). Po opravě základové části opěrné zdi bude pata zdi chráněna těžkým 
kamenným záhozem vysvahovaným ve sklonu min. 1:3 směrem do koryta potoka.  
Navíc tato úprava posílí stabilitu a bezpečnost zdi i koryta Dalejského potoka při zvýšených 
průtocích. 
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Navíc budou podchyceny veškeré dešťové výusti a ve vhodných místech osazeny solitérní 
větší balvany, které budou sloužit jako úkryty pro živočichy. Detailně viz výkaz výměr PD. 
  
 
6. Výkaz výměr  

----------------------- 
 
6.1. Výkaz výměr SO 01  
 
1-Zemní práce 
 
1. Zřízení a zpevnění sjezdů do průtočného profilu potoka .  .  .  . 3 ks (15 m3) 

 
2. Zřízení ochrany stromů bedněním před stavebním provozem .  .  .  . 20 m2 

 
3. Převádění vody během stavby   .  .  .  . 25 m + 66 m + 44 m = 135 m 

 
4. Čerpání vody během stavby  .  .  .  . 200 hr 

 
5. Vykopávka – základ zdi, pročištění koryta (výkop – V) .  .  .  . 120,2 m3 

 
6. Pažení a rozepření stěn – zřízení a odstranění .  .  .  . 91 m x  2,0 m = 182 m2 

 
7. Násyp hutněný (násyp – NH) .  .  .  . 87,0 m3 

 
8. Úprava dna (ÚP) .  .  .  . 520,8 m2 

 
9. Svahování do navrženého průtočného profilu (SV).  .  .  . 326,4 m2 

 
10. Zajištění výustí při stavbě .  .  .  . 3 ks 
 
11. Zajištění, popř. přeložení IS při stavbě .  .  .  . 10 m 
 
12. Založení trávníku upravovaných ploch .  .  .  . 50 m2 
 
13. Dosadba hlavových vrb včetně ochrany proti okusu, ošetření a zalití .  .  .  . 15 ks 

 
Pozn. Přebytek výkopového materiálu (120,2-87,0=33,2 m3) bude použit na proštěrkování, 
podsyp a zatěsnění kamenného záhozu pod pravobřežní zdí, popř. při úpravě břehů  
 
 

2 - Základy 
 
1. Zhutnění podloží základu opravovaných pobřežních zdí 
    .  .  .  . 25 m2 + 39 m2 = 64 m2 (zadavatel) + 27 m2 (fin. spoluúčast) = 91 m2 
 
2. Železobetonová konstrukce základových zdí (BZ) z B20 (C16/20)  
    .  .  .  . 58,5 m3 (zadavatel) + 27,0 m3 (fin. spoluúčast) = 85,5 m3 
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3. Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí včetně uložení, stříhání, vyvázání popř. 
svařování (síť KY49 – průměr drátu 8mm/8mm, rozteč drátu 100x100mm, přesahy 
min.50mm), 7,9kg/m2  
.  .  .  75 m2 + 117 m2 = 192 m2 (zadavatel -1,52 t) + 81 m2 (fin. spoluúčast - 0,64t)  = 2,16 t 
 
4. Bednění stěn základu zdi – zřízení, odstranění  
    .  .  .  . 50 m2 + 78 m2 = 128 m2 (zadavatel) + 54 m2 (fin. spoluúčast) = 182 m2 
 
5. Sanace základu pravobřežní ponechávané zdi – očištění konstr. vodou popř. vzduchem a  
    sanace dutin a trhlin základu opěrné zdi .  .  .  . .  33 m x cca. 0,15 m2 = cca. 4,95 m3 
 
 
3 – Svislé konstrukce 
 
1. Opěrné pobřežní zdi z  betonu železového C20/25 včetně úpravy, opracování a ošetření 
pracovních spár tlakovou vodou nebo vzduchem, osazení kotevních želez apod. (B)  
    .  .  .  . 66,5 m3 (zadavatel) + 27,0 m3 (fin. spoluúčast) = 93,5 m3 
 
2. Výztuž želbet. konstrukce ze svařovaných sítí včetně uložení, stříhání, vyvázání popř. 
svařování (síť KY49 – průměr drátu 8mm/8mm, rozteč drátu 100x100mm, přesahy 
min.50mm), 7,9kg/m2  
.  .  . 50 m2 + 156 m2 = 206 m2 (zadavatel -1,63 t) + 108 m2 (fin. spoluúčast - 0,86t)  = 2,49 t 
 
3. Obednění a odbednění konstrukcí opěrných zdí ploch rovinných  
.  .  .  . 70 m2 + 156 m2 = 226 m2 (zadavatel) + 108 m2 (fin. spoluúčast) = 334 m2 
 
4. Zdění obkladního zdiva opěrných zdí z lom. kamene s vyspárováním (K) 
.  .  .  . 44,3 m3 (zadavatel) + 18,9 m3 (fin. spoluúčast) = 63,2 m3 
 
 
4 – Vodorovné konstrukce 
 
1. Zához z lomového kamene záhozového nad 200kg včetně urovnání kamene 
    .  .  . 2,5 m2 x 29 m = 72,5 m3 
 
2. Štěrkopískový podsyp (vytříděný materiál z pročištění potoka) .  .  . 33,2 m3 
 
3. Schody z lomového kamene na MC10 nad opěrnou zídkou .  .  .  . 8,0 m2 
 
 
7 - Konstrukce doplňkové 
 

1. Demontáž oplocení pro opravu zdi, popř. pro zajištění přístupu k toku  .  .  .  . 66,0 m 
 

2. Zpětná montáž oplocení .  .  .  . 66,0 m 
 

 
8 – Trubní vedení 
 
1. Drenážní potrubí DN 100 včetně osazení odvodňovacího drénu .  .  .  .  8 m + 18 m = 26 m 
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9 – Ostatní konstrukce 
 
1. Odstranění (bourání) porušených konstrukcí pobřežních zdí - OZ (po vytřídění možno 
kamenné opevnění zpětně použít – zához) .  .  .  .  . 202,7 m3 (40,52 t) 
 
2. Odstranění ocelové lávky .  .  .  . 10 m2 (2 t) 
 
3. Přesun odstraněných  hmot s uložením zákonným způsobem .  .  .  . 42,52 t 
 
4. Montáž a demontáž lešení při obkladu pobřežních zdí .  .  .  .182 m2 
 
 

VÝKAZ KUBATUR (zemní práce) 
Příčné řezy 

 
Výkop 

(V) 
Násyp hutněný 

(NH) 
Úprava pláně  

(ÚP) 
Svahování 

(SV) 
Číslo 
řezu 

Stani-
čení 

Vzdá-
lenost 

plocha střed. 
plocha 

hmota plocha střed. 
plocha 

hmota délka střed 
délka 

plocha délka střed 
délka 

plocha 

 (km) (m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2) 
1 0,000  0,5   0,0   3,3   -   
  8  0,5 4,0  0,6 4,8  3,45 27,6  0,0 0,0 

2 0,008  0,5   1,2   3,6   -   
  17  0,4 6,8  0,6 10,2  3,55 60,4  0,0 0,0 

3 0,025  0,3   0,0   3,5   0,0   
  35  0,55 19,3  0,0 0,0  3,45 120,7  0,75 26,3 

4 0,060  0,8   0,0   3,4   1,5   
  13  0,65 8,4  0,0 0,0  3,35 43,6  0,75 9,7 

5 0,073  0,5   0,0   3,3   0,0   
  6  0,5 3,0  0,0 0,0  3,25 19,5  1,6 9,6 

6 0,079  0,5   0,0   3,2   3,2   
  12  0,5 6,0  0,0 0,0  3,3 39,6  1,6 19,2 

7 0,091  0,5   0,0   3,4   0,0   
  8  0,5 4,0  0,0 00,0  3,3 26,4  0,0 0,0 

8 0,099  0,5   0,0   3,2   4,8   
  27  0,6 16,2  0,0 0,0  2,85 77,0  4,65 125,6 

9 0,126  0,7   0,0   2,5   4,5   
  15  1,6 24,0  3,0 45,0  2,5 37,5  5,35 80,2 

10 0,141  2,5   3,0   2,5   6,2   
  18  1,4 25,2  1,5 27,0  2,4 43,2  3,1 55,8 

11 0,159  0,3   0,0   2,3   0,0   
  11  0,3 3,3  0,0 0,0  2,3 25,3  0,0 0,0 

KÚ 0,170  0,3   0,0   2,3   0,0   
 

C E L K E M 
V Ý K OP 
120,2 m3 

N Á S Y P 
87,0 m3 

ÚPRAVA PL. 
520,8 m2 

SVAHOVÁNÍ 
326,4 m2 
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Příčné řezy 
 

Kamenný obklad 
opěrných zdí 

(K) 

Betonová konstr. 
opěrné zdi C20/25 

 (B) 

Beton základu 
opěrné zdi C16/20 

(OC) 

Odstranění opěrné 
zdi a nevhodných  
před. z PP (OZ) 

Číslo 
řezu 

Stani-
čení 

Vzdá-
lenost 

plocha střed. 
plocha 

hmota plocha střed. 
plocha 

hmota plocha střed. 
plocha 

hmota plocha střed. 
plocha 

hmota 

 (km) (m) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) (m2) (m2) (m3) 

1 0,000  0,8   1,0   1,0   -   
  8  0,80 5,6  0,95 7,6  0,9 7,2  0,0 0,0 

2 0,008  0,8   0,9   0,8   1,6   
  17  0,65 11,1  0,7 11,9  0,8 13,6  1,6 27,2 

3 0,025  0,5   0,5   0,8   1,6   
  35  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0  0,0 0,0 

4 0,060  0,6   0,8   0,8   2,0   
  13  0,7 9,1  1,2 15,6  0,9 11,7  2,5 32,5 

5 0,073  0,8   1,6   1,0   3,0   
  6  0,75 4,5  1,5 9,0  1,0 6,0  3,25 19,5 

6 0,079  0,7   1,4   1,0   3,5   
  12  0,7 8,4  1,2 14,4  1,0 12,0  3,0 36,0 

7 0,091  0,7   1,0   1,0   2,5   
  8  0,7 5,6  1,0 8,0  1,0 8,0  2,5 20,0 

8 0,099  0,7   1,0   1,0   2,5   
  27  0,7 18,9  1,0 27,0  1,0 27,0  2,5 67,5 

9 0,126  0,7   1,0   1,0   2,5   
  15  0,0 0,0  0,9 0,0  0,9 0,0  0,0 0,0 

10 0,141  0,0   0,8   0,8   0,0   
 

C E L K E M 
KAM. OBKLAD 

63,2 m3 
(44,3m3+18,9m3) 

BETON C20/25 
93,5 m3 

(66,5m3+27,0m3) 

BETON C16/20 
85,5 m3 

(58,5m3+27,0m3) 

ODSTR. ZDÍ  
202,7 m3 

Pozn.  Hnědě označené položky – bude po dohodě financovat vlastník přilehlé nemovitosti 
 
 
7. Závěrečné zhodnocení  

--------------------------------- 
Těžiště stavebních prací leží v sanaci stávajících konstrukcí porušených pobřežních zdí, tj. 
realizaci nové kamenné a bet. konstrukce pobřežních zdí. Jedná se o práce běžné ve vodním 
stavitelství. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat v místech přechodu chrániček inženýrských 
sítí. V rámci inženýrské činnosti dojde k projednání akce se správci IS a budou dodrženy 
veškeré podmínky správců sítí. 
V dostatečném předstihu je nutno oznámit zahájení stavebních prací vlastníkům přilehlých 
nemovitostí, na jejichž parcelní hranici bude prováděna oprava pobřežních zdí (LV 25 - Cinek 
Alois, Platónova 3285/22, Modřany, 14300 Praha 4 a LV 1036 - ARKADE Bau s.r.o., Čelakovského 
sady 434/8, Vinohrady, 12000 Praha 2, kde se předpokládá finanční spoluúčast na plánované opravě 
opevnění Dalejského potoka). 
 
 
V Praze 03/2017     
                                        Vypracoval : SVIP – projektová kancelář 
                                                             Ing. Viták Zdeněk, autorizovaný inženýr v oboru   

                                                       stavby  vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
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D.2.  VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 
 
 
 
 

O B S A H : 
 

 
1. Přehledná situace v měř. 1 : 500 

 
2. Detailní situace návrhu v ř.km 8,987-9,047 v měř. 1 : 200 

 
3. Detailní situace návrhu v ř.km 9,047-9,113 v měř. 1 : 200 

 
4. Detailní situace návrhu v ř.km 9,113-9,157 v měř. 1 : 200 

 
5. Podélný profil úpravy v měřítku 1 : 500/100 

 
6. Příčné řezy v měřítku 1 : 100 

 
7. Vzorové příčné řezy v měřítku 1 : 50, 1 : 75 
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E.  ORIENTAČNÍ ROZPOČET STAVBY 

 
                           (samostatná část v programu Microsoft Excel) 
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PŘÍLOHY 
 
 
 
 

 
1. Osvědčení o autorizaci pro stavby vodního hosp a krajinného inženýrství 
 
2. Výpis z živnostenského rejstříku 
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1. Osvědčení o autorizaci pro stavby vodního hospodářství a krajinného  
        inženýrství 
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2. Výpis z živnostenského rejstříku 
 


