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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
  

1.1. Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Navržené stavební úpravy se týkají stávajícího objektu v areálu Lesů hl.m. Prahy.  

 

1.2. Dispozi ční a provozní řešení 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, který v současné době slouží jako sklady 

v areálu lesů hl.m. Prahy. Nově budou prostory využity jako zámečnická dílna se 

svařovnou a sklad hutního materiálu. Řešené prostory sestávají ze tří souběžných lodí, 

které jsou přístupné z exteriéru vraty a dveřmi. Stávající podlahy jsou betonové ve spádu 

ke vstupním vratům. Podlaha krajní skladové haly je oproti zbylé části snížena. Prostory 

nejsou v současné době vybaveny okny a nejsou vytápěné. 

Novou úpravou dispozice vznikne ve dvou lodích dílna a svařovna, v levé lodi sklad 

hutního materiálu a kancelář. V celém rozsahu budou provedeny nové podlahy, které 

budou nově srovnány na jednu úroveň. V obvodové stěně budou osazeny nová sekční 

průmyslová vrata a nové prosklené dveře do kanceláře. V prostřední lodi bude 

vybudována montážní jáma pod úrovní podlahy a instalován portálový jeřáb. 

Větrání prostor bude nucené, řešené novým vzduchotechnickým systémem (viz 

samostatná část dokumentace). K vytápění dílen budou instalovány plynové „sahary“ 

napojené na stávající rozvod plynu v objektu. Vytápění kanceláře bude pomocí 

elektrického přímotopu. V celém rozsahu budou provedeny nové elektroinstalace 

napojené na stávající  el. rozvod. 

1.3. Bezbariérové užívání stavby 

Charakter stavby nevyžaduje zvláštní opatření pro bezbariérové užívání stavby ve smyslu 

vyhlášky 398/2009 Sb.   

 

1.4. Konstruk ční a stavebn ě technické řešení 

1.4.1. Bourací práce 

Budou demontovány všechny stávající dveře a vrata. Ve dvou lodích bude vybourána 

stávající podlahová deska. V lodi se sníženou podlahou lze desku ponechat, podlaha zde 

bude zvýšena na sousední úroveň hutněným násypem. Bude demontováno stávající 

dřevěné schodiště a vybourána zděná příčka, která ho odděluje. Ve vnitřních zděných 
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konstrukcích budou vybourány otvory pro nové dveře a vrata a prostupy pro novou 

vzduchotechniku.  

1.4.2. Hydroizolace 

V rámci nových podlah budou v celém rozsahu řešené plochy provedeny nové 

hydroizolace z asfaltových modifikovaných pásů plnoplošně natavených na penetrovanou 

podkladní betonovou desku. 

1.4.3. Příčky 

Nové příčky jsou navrženy zděné z keramických příčkovek Porotherm, opatřené 

vápenocementovými štukovými omítkami. Příčky budou založené na novou podkladní 

vyztuženou betonovou desku. Příčky nad dveřními otvory budou systémové keramické, 

nad sekčními vraty světlosti 4,2 m bude osazen ocelový překlad. 

1.4.4. Podlahy 

V celém rozsahu řešeného půdorysu budou nové podlahy. Stávající betonové podlahy ve 

prvních dvou lodích budou vybourány. Snížená úroveň třetí lodě bude zvýšena na úroveň 

zbývajících sousedních prostor zásypem z hutnitelného materiálu. Hutnění bude probíhat 

po vrstvách. V celém rozsahu řešené dispozice bude poté provedena nová podkladní 

podlahová desky tl. 150 mm. Deska bude vyztužena při obou površích sítěmi KARI R8 

150/150 a kotvena pomocí ocelových trnů do obvodových stěn. Na podkladní desku bude 

proveden asfaltový penetrační nátěr a hydroizolace z plnoplošně natavených asfaltových 

pásů. Novou podlahu bude tvořit drátkobetonová deska s rozptýlenou výztuží tl. 100 mm 

opařená na horním líci litou průmyslovou podlahovou stěrkou. Drátkobetonová deska 

bude rozdělena na dilatační úseky nařezáním diamantovým kotoučem.  

1.4.5. Montážní jáma 

Ve střední hale dílny je navržena nová montážní jáma. Stěny jámy budou vyzděné 

z probetonovaných tvarovek ztraceného bednění. Podlaha jámy bude shodného 

provedení jako podlaha dílen. Stěny i podlaha jámy budou chráněny proti zemní vlhkosti 

asfaltovou hydroizolací navazující na hydroizolaci podlah. Vstup do jámy bude po 

betonových schodech v jejím čele. Zakrytí bude z dřevěných impregnovaných fošen tl. 50 

mm uložených do žárově zinkovaného rámu z ocelových L profilů 50/50/5. Tento rám 

ohraničující montážní jámu bude osazen při betonáži podlahy. Prostor montážní jámy 

bude větrán pomocí nové vzduchotechniky a osvětlen zářivkovými svítidly kotvenými na 

její stěnu. 
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1.4.6. Schodišt ě 

Pro přístup na půdu první lodi bude instalováno nové ocelové vřetenové schodiště 

s ocelovým zábradlím. Prostup v místě stávajícího schodiště bude zakryt pomocí 

ocelových válcovaných nosníků IPE s trapézovým plechem a nabetonávkou. Bude 

ponechán pouze menší prostup pro nové vřetenové schodiště. 

1.4.7. Venkovní markýza 

V exteriéru bude na štítovou stěnu instalována nová markýza, která bude zakrývat plochu 

před vstupními dveřmi a vraty. Vyložení markýzy bude 4m. Konstrukce markýzy bude 

smontována z ocelových žárově zinkovaných uzavřených profilů kotvených do stávajícího 

zdiva a zavěšených pomocí ocelových táhel na štítovou stěnu, tak aby ji nebylo třeba 

podpírat sloupy. Zastřešení markýzy bude z čirých desek z komůrkového polykarbonátu 

kotvených k ocelové konstrukci. Střecha bude spádována směrem ke štítové stěně, kde 

bude odvodněna pomocí podokapního žlabu a svodu zaústěného do stávající dešťové 

kanalizace areálu. Odvodnění střech hal stávajícími svody se nemění. 

1.4.8. Portálový je řáb 

V prostoru střední haly bude instalován nový průmyslový portálový jeřáb o nosnosti 3t. 

Bude se jednat o dodávku  typového systému. 

1.4.9. Vstupní dve ře a vrata 

Stávající vrata a vstupní dveře budou demontovány. Po úpravě stavebních otvorů 

(zvětšení vstupních dveří do kanceláře a úprava klenutého nadpraží vrat) budou osazeny 

dvoje zateplená průmyslová sekční vrata do prostorů dílen a nové vstupní dveře do 

kanceláře. Dveře do kanceláře budou zavěšené v ocelové lisované zárubni, křídlo dveří 

bude dřevěné, ze dvou třetin prosklené, osazené vložkovým zámkem a kováním klika-

klika. Dveře mezi dílnou a svařovnou budou dvoukřídlé ocelové v ocelové rámové zárubni. 

Budou vybavené vložkovým zámkem a kováním klika-klika. 

1.4.10. Interiérové dve ře, vrata a okno 

Do připravených stavebních otvorů budou osazeny dvoje vnitřní průmyslová sekční vrata 

a dvoje jednokřídlé otočné dveře do kanceláře. Průmyslová sekční vrata budou mít 

elektrický pohon. Dveřní křídla budou plná hladká s polodrážkou, osazené v ocelových 

lisovaných zárubních se standardním kováním klika – klika a vložkovým zámkem. Okno 

mezi kanceláří s dílnou bude jednokřídlé otevíravě-výklopné s plastovým rámem, 

izolačním dvojsklem a standardním kováním. 
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1.4.11. Omítky interiérové, malby, povrchy 

Nové zděné konstrukce budou opatřeny novou vápenocementovou štukovou omítkou. 

Omítky na stávajících stěnách budou zachovány a opraveny. 

 Na povrch omítek v interiéru je navržena disperzní interiérová malba bílého odstínu, před 

aplikací malby je povrch penetrován.  

 


