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2. SOUHRNNÁ ZPRÁVA 

2.1. PODKLADY 

• geodetické zaměření – podklad od investora 

• dokumentace B OBNOVA STROMOŘADÍ V ITALSKÉ ULICI– obnova podsadeb 

• Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy (IPR, 2014) 

• místní průzkum 

• podklady dodané správci sítí a IMIP (dle projektu Regenerace liniových vegetačních prvků v ulici Italská, 

Šmídová 2012) 

 

 

2.2. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

Italská ulice propojuje Náměstí Míru s Náměstím W. Churchilla, spojuje tak dvě městské části Vinohrady a Žižkov. 

Zejména v úseku Anglická - Na Smetance/Polská se jedná o velmi frekventovanou komunikaci s automobilovým i 

pěším provozem, v husté zástavbě. Od ulice Na Smetance/Polská pak začíná park Riegrovy sady (napravo při 

pohledu směrem k náměstí W. Churchilla) a zástavba vilového charakteru na levé straně. Od ulice 

Kunětická/Vozová je nalevo nově vzniklý obytný komplex a napravo pak budovy VŠE. 

Z uvedeného vyplývá mimořádné provozní zatížení veškerých ploch zeleně v této lokalitě, zejména pak v úseku 

Anglická — Na Smetance/ Polská. V současné době převažuje v ulici rod Tilia (lípa). Starší jedinci rodu Tilia cordata 

(lípa srdčitá) a Tilia platyphyllos (lípa velkolistá) a nově vysazení jedinci z roku 2013 Tilia vulgaris ´Pallida´ (lípa 

obecná). Z dlouhodobého hlediska ovšem nejsou lípy dostatečně odolný druh pro takto exponovanou lokalitu, 

proto byly v rámci obnovy aleje v roce 2013 (dle projektu Regenerace liniových vegetačních prvků v ulici Italská, 

Šmídová 2012) v úseku od ulice Na Smetance/Polská po náměstí W. Churchilla nově vysazeny břestovce Celtis 

occidentalis. Tento druh ale v lokalitě není nový, vyskytuje se na několika místech Vinohrad např. v ulici Lužické. U 

náměstí W. Churchilla roste 5 platanů Platanus x acerifolia, které navazují na výsadby na náměstí. 

Stromořadí v Italské ulici je vedeno po obou stranách ulice, v pásu mezi chodníkem a vozovkou. Aktuálně tak tvoří 

charakteristický prvek tohoto uličního prostoru. V ulici je navrženo kácení dřevin a řezy na stromech ponechaných 

(viz níže) a následně nové výsadby, které na kácení musí bezprostředně navazovat. Obecně jsou starší jedinci 

(vyjma vysazených jedinců v rámci obnovy v roce 2012) průměrné až podprůměrné kvality. Ta je dána primárně 

vlivem městského prostředí, provozní zátěže, vysokým výskytem psů a nevhodných řezů, mnohdy neodborně 

provedených majiteli přiléhajících objektů. Nové výsadby budou prováděny dle předchozího schématu: Tilia × 

vulgaris ‘Pallida’ v úseku od Anglické ulice, od ulic Na Smetance/Polská navrhujeme pokračovat s Celtis 

occidentalis.  
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Řešené území 

Stávající stav – úsek od ulic Na Smetance/Polská – Kunětická. Stromy v návaznosti na Riegrovy sady (vpravo). 
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Výsadba břestovců (Celtis occidentalis) před budovu VŠE z roku 2013.   

  
Neodborný řez před objektem Italská 5 (vlevo)  Častý atak psí močí (vpravo) 
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Poškozený jedinec vlivem parkování mimo komunikaci  
 

  
Platany u náměstí W. Churchilla 
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2.3. POPIS OBNOVY STROMOŘADÍ 

Řešené stromořadí prochází silně urbanizovaným prostředím. Jedná se o rekonstrukci stávajícího vegetačního 

prvku, jehož první část obnovy proběhla v roce 2013 (dle projektu Regenerace liniových vegetačních prvků v ulici 

Italská, Šmídová 2012), další etapy budou navazovat i v dalších letech. 

Navrhovaný břestovec západní (Celtis occidentalis, vlevo a uprostřed)) a lípa obecná (Tilia vulgaris ´Pallida´, vpravo)    

Jedná se o druhou část rehabilitace tohoto prostoru. Vzhledem ke složitosti a zatížení řešeného území 

předpokládáme v budoucnu (cca za 5 let) revizi stavu s dalšími úpravami a dosadbami. V ulici Italská rámci je nově 

navrženo ke kácení 12 jedinců. Na základě provedeného kácení navrhujeme pro výsadby celkem 11 nových dřevin 

(1ks Platanus x acerifolia, 3ks Celtis occidentalis a 7 ks Tilia vulgaris ´Pallida´).  

Mimo samotné kácení a výsadbu navrhujeme následnou pětiletou údržbu. Ta je nedílnou součástí rekonstrukce 

stromořadí. Bez kvalitního provedení nelze zajistit úspěšné provedení rekonstrukce. Zároveň je třeba provádět i 

řezy na ponechaných stávajících dřevinách, tak aby bylo dosaženo zapěstování kvalitní stabilní koruny.  

Anglická- Na Smetance/ Polská 

V  části Anglická – Římská budou vykáceny dvě lípy (Tilia cordata). Navržena je náhrada pouze lípy č. 148 (23090) 

a to jedincem Tilia vulgaris ´Pallida´. Novou výsadbu za č. 7 (27221) z důvodu prostorových nároků a zpravidelnění 

sponu stromů v ulici nenavrhujeme. 

V úseku Římská – Vinohradská budou vykáceny čtyři jedinci Tilia cordata č. 14 (23108), č. 15 (23109), č. 17 (23111) 

a č. 18 (27226), ty budou následně nahrazeny na stejná místa jedinci Tilia vulgaris ´Pallida´.   

V úseku Mánesova — Na Smetance/Polská budou vykáceny dva jedinci Tilia cordata č. 28 (23119) a č. 29 (23120). 

Na jejich místa budou vysazeny jedinci Tilia vulgaris ´Pallida´.  
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Na Smetance/Polská – Kunětická/Vozová  

V tomto úseku jsou navrženy ke kácení tři jedinci Tilia cordata č. 89 (27171) č. 83 (27165) a č. 82 (27164), ty budou 

následně obnoveny jedinci Celtis occidentalis. 

Kunětická/Vozová – U Rajské zahrady 

V návaznosti na náměstí W. Churchilla je ke kácení navržen jeden jedinec Platanus x acerifolia č.75 (741952). Ten 

bude nahrazen jedincem stejného druhu.  

 

Pro celkový estetický dojem z uličního prostoru je velmi významný i stav chodníků, jež je vyhovující pouze 

v některých úsecích (žulová mozaika), jinak se vyskytuje betonová dlažba, případně asfaltový povrch. 

Doporučujeme iniciovat rekonstrukci chodníků u TSK. 

 

 

2.4. DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM A NAVRHOVANÁ PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ 

2.4.1. podklady 

Jako podklad bylo využito katastrální mapy, geodetické zaměření poskytnutého investorem, vlastního 

dendrologického průzkumu a posudku arboristy Karla D. Peřiny. Dendrologický průzkum probíhal v souladu se 

standardy péče o přírodu a krajinu, konkrétně s arboristickým standardem Hodnocení stavu stromů SPPK A01 001: 

2015 (zdroj: AOPK).  Viz výkresy A.2.1.-A.2.3. 

 

2.4.2. popis 

Dendrologický průzkum je proveden na dřeviny v celé délce ulice Italská. Nejčastěji se v ulici nachází stromy 

s průměrnou sadovnickou hodnotou, dostatečně vitální. Kostra stromořadí je tedy dobrá, perspektivní. 

Pro veškeré ponechané stávající dřeviny je zásadní pravidelná péče a včasné zákroky, které budou bránit kolizi 

s technickými prvky např. dopravními značkami či sloupy veřejného osvětlení. U mladších dřevin je nutné dbát na 

vhodné zapěstování koruny a jednoho průběžného terminálu. Odstraňovány jsou pouze dřeviny bez delší 

perspektivy, ve zhoršeném stavu.  

U všech dřevin je třeba vyhodnocovat aktuální stav dřevin, vliv prováděných pěstebních opatření a na jejich základě 

případně i provést další etapu obnovy stromořadí  ̶tedy kácení neperspektivní dřeviny a výsadba dřeviny nové. 

 

2.4.3. metodika hodnocení dřevin 

Solitérní stromy 

Hodnoceny jsou následující atributy: 

▪ taxon    latinská a česká forma 

▪ výška dřeviny   vzdálenost paty kmene a živého vrcholu rostliny. (v metrech) 
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▪ šířka koruny   vodorovný průmět koruny stromu. (v metrech)   

▪ báze koruny   vzdálenost paty kmene a první nasazené větve. (v metrech) 

▪ výčetní tloušťka kmene obvod a průměr kmene (v centimetrech) v prsní výšce (130cm); hodnoty 

průměru kmene jsou dopočítány matematicky 

▪ zdravotní stav zdravotní stav ukazuje aktuální odchylku od normálu, vztaženou k dílčím 

sledovaným atributům jako celku 

sledované dílčí atributy ZS: 

Poškození kmene - Mechanické poškození kmene včetně kořenových náběhů zasahujících do kambia nebo 

hlubších vrstev dřeva. Poškození představuje především vstupní bránu pro infekci dřevokazných hub, 

případně může souviset s ohrožením statiky stromu. 

Poškození koruny - Mechanické poškození korunové části stromu obdobného rozsahu jako u předchozí 

charakteristiky. K poškození dochází nejčastěji nevhodným zásahem, cílenou destrukční činností popř. 

neodborným zásahem. 

Suché větve - Hodnocení výskytu suchých větví vyšších řádů v koruně je často dokladem zanedbané péče 

o jedince. Příčiny mohou být i v souladu s principy růstu koruny. Opožděné odstranění suchých větví může 

být významným zdrojem infekce. 

Hniloby a dutiny - Zvažuje se především rozsah, závažnost a lokalizace. 

stupnice zdravotního stavu: 

1 výborný, bez příznaků 

2 uspokojivý, mírná odchylka od normálu 

3 průměrný 

4 podprůměrný 

5 špatný, odchylka ohrožující bezprostředně existenci jedince 

 

▪ vitalita - vitalita (životaschopnost) je jedním z velmi cenných hodnocených atributů, kterým posuzujeme určitou 

vývojovou tendenci jedince. Některé ukazatele vitality lze částečně kvantifikovat. 

sledované dílčí atributy vitality: 

Olistění - Standardní údaj pro hodnocení vitality jedince. Tento ukazatel je druhově i specificky odlišný pro 

jednotlivé taxony.  

Malformace - Malformace neboli tvarové změny větvení vyjadřují změny větví primární struktury – 

redukci větvení prvního a druhého řádu jako důsledek snižování vitality. 

Výmladky - Výmladky, vlky, proventivní výhony. Jsou to výhony, jimiž strom nahrazuje ztrátu asimilačních 

orgánů. Intenzita s jakou strom tyto úbytky nahrazuje tvorbou proventivních výhonů je znakem vitality. 
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Prosychání koruny - Sledován výskyt usychajících větviček po obvodu koruny, která není ovlivněna 

zápojem, zástinem resp. interakcí s okolním porostem. Výskyt a intenzita tohoto poškození zachycuje 

aktuální změny, kterými jedinec prochází. 

Změny listů - Změny typických znaků olistění – velikost listů, barevné změny popř. předčasný opad.

  

stupnice vitality 

1  - vitalita optimální 

2 - mírně snížená 

3 - středně snížená 

4 - silně snížená 

5 - velmi silně snížená (bezprostřední ohrožení jednice). 

 

▪ sadovnická hodnota Je integrující hodnota, definuje kvalitu dřeviny dle její funkční účinnosti, zdravotního 

stavu a perspektivního využití. Vyjadřuje celkovou hodnotu jedince z pohledu zahradní 

a krajinářské tvorby (i s ohledem na vhodnost užití jedince v dané lokalitě).   

stupnice sadovnické hodnoty: 

1. Velmi hodnotný strom - typický jedinec s charakteristickými znaky taxonu. Dřeviny zdravé a 

nepoškozené, plně rozvinuté velikostně, v plném růstu a vývoji, pěstebně a kompozičně plnohodnotné; 

jedinec důležitý v kompozici.  

2. Nadprůměrně hodnotný strom - plně odpovídající kompozičním a pěstebním potřebám, strom plně 

vitální, bez poškození a chorob ohrožujících jeho existenci; součást kostry kompozice.  

3. Průměrně hodnotný strom ̶ jedinec s perspektivou dlouhodobé existence, případně se sníženou 

vitalitou a zdravotním stavem, tvarově se mohou podstatně lišit od původního typu; patří sem také 

dřeviny tvarově typické, avšak mladšího věku; pěstebně nebo kompozičně využitelný jedinec.  

4. Podprůměrně hodnotný strom - strom s předpokládanou krátkou dobou existence; dřeviny značně 

poškozené, přestárlé a málo vitální, výrazně prosychající; při úpravách se počítá s postupným 

odstraněním.  

5. Velmi málo hodnotný jedinec - odumírající nebo odumřelý strom ohrožující provozní bezpečnost; 

dřeviny silně napadené škůdci, chorobami, silně poškozené, určené k bezprostřednímu odstranění.  

V mapových podkladech se SH vyjadřuje barevně: 

1 – červená 

2 – modrá 

3 – zelená 

4 – hnědá 

5 – žlutá 
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2.4.4. navrhovaná pěstební opatření   

V řešeném prostoru se nachází celkem 153 kusů stromů. Druhově převažují lípy, v menším počtu jsou zastoupeny 

břestovce vysazené v roce 2013 (dle projektu Regenerace liniových vegetačních prvků v ulici Italská, Šmídová 2012) 

a platany u náměstí Winstona Churchilla. Žádný ze stávajících stromů není výrazně kvalitní, na čemž se výrazně 

podílí vysoké provozní zatížení.  

Je zde zastoupeno široké věkové spektrum. U jedinců vysazených 2013 je bez výjimky navržen výchovný řez a 

povolení úvazků, které v současné době již poškozují borku. U starších jedinců je navržen převážně řez zdravotní. 

Na mnohých starších stromech jsou jasně vidět negativní důsledky pouze nahodilého ošetření. I u nedávno 

vysazených stromů zmiňujeme zásahy, jako je úprava podchozí a podjezdné výšky, zamezení kontaktu s okolními 

objekty (hlavně v blízkosti budov, ale i sousedící zeleně) a řešení jejich kontaktu s dopravními značkami a lampami 

veřejného osvětlení. Potřebné zásahy je vhodné provést též u mladé výsadby, aby se těmto konfliktům včas 

předešlo (odstranění nebo tvarování tenkých větví jedinec snadněji zregeneruje – zavalí). Doporučujeme 

každoroční péči — každý rok lehký zásah vedený s dlouholetou perspektivou. Zvýšenou pozornost je též nutno 

věnovat terminálnímu výhonu (kodominantním větvením) a stavbě koruny. Výsledkem budou zdravé stromy s 

minimem problémů. Pravidelné ošetření je nutné i u stromů vzrostlých (i když nemusí být každý rok). I zde častější 

a lehké zásahy zmenší stres jedince a prospěje jeho zdravému vývoji. 

Pěstební opatření mimo kácení budou realizována v rámci standartní údržby stromořadí jeho správcem. 

 

VŘ  výchovný řez  

PCHV  podchozí výška  

PJV  podjezdná výška  

ŘO  řez směrem k objektu 

ZŘ  řez zdravotní  

ODSTR  dřevina k odstranění; 12 stromů (pořadová čísla jsou shodná s čísly ve výkresech) 

 

Při kácení dřevin je třeba vzít v úvahu exponovanost lokality (doprava) i výskyt inženýrských sítí. Pařezy po 

kácených dřevinách je třeba ručně vykopat (plochy budou nově osázeny) se zřetelem na inženýrské sítě. 

Jedinci určení ke kácení v současné době neohrožují přímo provozní bezpečnost, jedná se však o neperspektivní 

jedince bez estetického účinku i dlouhodobější perspektivy. Proces revitalizace stromořadí Italská je postupným 

procesem, který si klade za cíl dosažení stabilního perspektivního vegetačního prvku. Z tohoto důvodu je žádoucí 

k záměně jedinců přistupovat pravidelně a průběžně. Tím dosáhneme různorodosti prvku a „dlouhověkosti“ díky 

různému věkovému stádiu, díky nenásilné obnově – postupným „zmlazováním“ se navíc eliminuje tlak veřejnosti.  

Na všech ponechaných jedincích navrhujeme provést odborné řezy. Velkou většinu těchto zákroků doporučujeme 

rozložit na delší období (řezat méně a častěji – pro stromy a jejich reakce je toto ideální). Nejedná se tedy o 

jednorázový zásah a je nutné počítat s péčí v dalších letech. Ideální stav ošetřování stromů spočívá v zadání této 

práce zkušeným arboristům a to na dlouhé období.  
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Kromě takto popsaných opatření je však třeba provádět pravidelné kontroly stromů — jednou až dvakrát ročně 

– z nich může vzejít potřeba některých dalších typů zákroků.  

Obecně je třeba zajistit dostatečnou podjezdnou výšku, v některých případech i podchozí výšku, a udržovat ji. U 

nově vysazených stromů pak zapěstování stabilní koruny s jedním průběžným terminálem. 
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2.4.5. dendrologický průzkum 

pozn.: dřeviny navržené ke kácení jsou označeny žlutou barvou; stromy vyžadující povolení kácení jsou vyznačeny tučně       
      
            

poř. číslo latinský název český název výška 
/m/ 

šířka 
koruny 

/m/ 

báze 
koruny 

/m/ 

výčetní 
tloušťka 
obvod 
/cm/ 

(stromy) 

výčetní 
tloušťka 
průměr 

/cm/  
(stromy) 

zdravotní 
stav 

celkem 

vitalita  
celkem 

sadovnická 
hodnota 

navrhované 
opatření poznámka 

1 Tilia vulgaris lípa obecná 6 3,5 2 27 9 1 1 3 
VŘ, PCHV, 

PJV, ŘO   

2 Tilia cordata lípa velkolistá 10 7,5 3,8 73 23 2 2 4 
ZŘ, PCHV, 

PJV,ŘO dutinky, drobné zlomy 

3 Tilia cordata lípa srdčitá 9 8 3 65 21 1 2 4 
ZŘ, PCHV, 
PJV, ŘO   

4 Tilia platyphyllos   lípa velkolistá 8 7 2,5 70 22 2 1 4 
ZŘ, PJV, 
PCHV 

vidlicovité větvení, příliš hustá koruna; řez směrem 
k lampě a dopravní značce 

5 Tilia cordata lípa velkolistá 5 7 2,5 67 21 2 2 4 
ZŘ, PJV, 
PCHV nevhodný řez; oprava nevhodného řezu 

6 Tilia cordata lípa velkolistá 6,5 6 3 65 21 2 2 4 
ZŘ, PJV, 
PCHV nevhodný řez, oprava nevhodného řezu 

7 Tilia cordata lípa srdčitá 5,5 5 2,5 48 15 2 2 4(5) ODSTR 
nevhodný řez, neperspektivní jedinec, poranění 
kmene; parc. č. 4089 

8 Tilia cordata lípa srdčitá 6,5 5 2 80 25 2 2 4 
ZŘ, PJV, 
PCHV 

nevhodný řez- nutná oprava zásahu, poraněná 
kosterní větev (nutno odstranit) 

9 Tilia cordata lípa srdčitá 7 9 2,7 60 19 1 2 3 
ZŘ, PJV, 

OCHV, ŘO  řez směrem k lampě a dopravní značce 

10 Tilia cordata lípa srdčitá 7,5 8 2,8 62 20 1 2 3 
ZŘ, PJV, 

PCHV, ŘO 
chybí průběžný terminál, košatá koruna, kolize se 
zastávkou MHD; řez směrem k dopravní značce 

11 Tilia vulgaris lípa obecná 5,5 4 2 25 8 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO   

12 Tilia cordata lípa srdčitá 7,5 7 2,5 49 16 1 2 3 
ZŘ, PJV, 

PCHV, ŘO obnažené kořeny 

13 Tilia cordata lípa srdčitá 9 7 2 73 23 1 2 4 
ZŘ, PJV, 

PCHV, ŘO 
kolize s VO, lze posunout lampa? Pokud ano zvážit 
záměnu; řez směrem k lampě a dopravní značce 

14 Tilia cordata lípa srdčitá 5 6 2 55 18 2 2 4 ODSTR 
deštníkovitá koruna, neperspektivní jedinec, 
dutinky v koruně, nelze vyvětvit; parc. č. 4089 

15 Tilia cordata lípa srdčitá 8 9 3,5 72 23 1 2 4 ODSTR 
absence terminálu, náklon směrem k budově, 
neperspektivní jedinec; parc. č. 4089 

16 Tilia cordata lípa srdčitá 6 5 2,5 34 11 1 2 4 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO zlomy, poraněná kosterní větev, dutiny 
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17 Tilia cordata lípa srdčitá 6,5 7 3,5 60 19 2 2 4 ODSTR zlomy, dutiny, náklon, chybí terminál; parc. č. 4089 

18 Tilia cordata lípa srdčitá 4 3 1,6 27 9 3 2 5 ODSTR 
mladá, neperspektivní, mechanický náklon, bez 
terminálu; parc. č. 4089 

19 Tilia vulgaris lípa obecná 4,5 4 2 20 6 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO jednostranná koruna 

20 Tilia vulgaris lípa obecná 5,5 4 2 25 8 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO   

21 Tilia vulgaris lípa obecná 5,5 4 2 25 8 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO   

22 Tilia vulgaris lípa obecná 5,5 4 2 25 8 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO   

23 Tilia vulgaris lípa obecná 5 3 2 23 7 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO lampa 

24 Tilia vulgaris lípa obecná 5,5 3 2 24 8 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO   

25 Tilia vulgaris lípa obecná 4,5 3,5 2 23 7 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO zakrácený terminál 

26 Tilia cordata lípa srdčitá 7 4,5 2,5 36 11 1 2 4 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO drobná poranění na kmeni, neprůběžný kmen 

27 Tilia cordata lípa srdčitá 8 4,5 3,5 41 13 1 2 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO 
dutinky, řídká koruna; řez směrem k dopravní 
značce  

28 Tilia platyphyllos   lípa velkolistá 6 6 3 57 18 3 2 4(5) ODSTR 
tvoří sekundární obrost - poranění báze, dutiny ve 
větvích, zakrnělý terminál; parc. č. 4117 

29 Tilia cordata lípa srdčitá 6 7 2,5 60 19 2 2 4 ODSTR 

neperspektivní jedinec, chybí terminál, poranění 
kmene následkem působení psí moči, dutiny ve 
větvích; parc. č. 4117 

30 Tilia cordata lípa srdčitá 8 6 3 60 19 2 2 4 
ZŘ, PJV, 

PCHV, ŘO poranění v koruně; řez směrem ke značce 

31 Tilia vulgaris lípa obecná 6 4 2 25 8 1 1 3 
ZŘ, PJV, 

PCHV, ŘO řídká koruna, poranění kmene 

32 Tilia cordata lípa srdčitá 9 8 2,5 68 22 2 2 4 
ZŘ, PJV, 

PCHV, ŘO asymetrická koruna 

33 Tilia vulgaris lípa obecná 5,5 4 2 24 8 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO   

34 Tilia vulgaris lípa obecná 5 3 2 25 8 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO   

35 Celtis occidentalis břestovec západní 5 3 2,5 22 7 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO   

36 Tilia cordata lípa srdčitá 9 9 3 96 31 2 2 4 
ZŘ, PJV, 

PCHV, ŘO 
vidlicovité větvení, absence terminálu; řez směrem 
k lampě 

37 Celtis occidentalis břestovec západní 5 3 2 21 7 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO   
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38 Tilia cordata lípa srdčitá 9 8 2,5 83 26 2 2 4 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO   

39 Celtis occidentalis břestovec západní 4,5 1,5 2,5 20 6 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO   

40 Celtis occidentalis břestovec západní 4,5 1 2,3 20 6 1 2 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO   

41 Celtis occidentalis břestovec západní 4,5 2 2,5 20 6 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO   

42 Celtis occidentalis břestovec západní 4,5 3 2 21 7 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO  řešit zastávku autobusu 

43 Tilia cordata lípa srdčitá 7 5 2,5 90 29 1 2 4 
ZŘ, PJV, 

PCHV, ŘO 

poraněný kmen, v kolizi se zastávkou autobusu, 
zlomy v koruně, chybí terminál; řešit zastávku 
autobusu 

44 Tilia cordata lípa srdčitá 8 8 2,5 90 29 1 2 4 
ZŘ, PJV, 

PCHV, ŘO absence terminálu, 3 hlavní kosterní větve 

45 Tilia cordata lípa srdčitá 6 5,5 1,6 62 20 1 2 3 
ZŘ, PJV, 

PCHV, ŘO  

46 Celtis occidentalis břestovec západní 5 3 2,3 20 6 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO   

47 Celtis occidentalis břestovec západní 5 3 2,4 20 6 1 2 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO   

48 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 10 10 2,6 90 29 1 2 3 
ZŘ, PJV, 

PCHV, ŘO věnovat zvýšenou pozornost 

49 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 8 7 2,3 65 21 1 2 3 
ZŘ, PJV, 

PCHV, ŘO  věnovat zvýšenou pozornost 

50 Celtis occidentalis břestovec západní 5,5 4 2,5 21 7 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO  řez směrem k lampě 

51 Celtis occidentalis břestovec západní 5,5 4 2,3 24 8 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO   

52 Tilia cordata lípa srdčitá 9 6 2,2 58 18 1 2 3 
ZŘ, PJV, 

PCHV, ŘO 
drobné trhliny na kmeni, tahové dřevo - řezem 
nutno odlehčit; 

53 Celtis occidentalis břestovec západní 5,5 3,5 2,5 21 7 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO  řez směrem k dopravní značce 

54 Celtis occidentalis břestovec západní 5 3 2,5 20 6 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO řez směrem k lampě, oprava špatných řezů 

55 Celtis occidentalis břestovec západní 5 3 2,3 19 6 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO  oprava špatných řezů 

56 Celtis occidentalis břestovec západní 5 3,5 2,6 22 7 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO  oprava špatných řezů 

57 Celtis occidentalis břestovec západní 5 3 2,5 20 6 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO vyvázat terminál; oprava špatných řezů 

58 Celtis occidentalis břestovec západní 5,5 4 2,2 19 6 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO  oprava špatných řezů 

59 Celtis occidentalis břestovec západní 5 3 2,2 20 6 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO   
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60 Celtis occidentalis břestovec západní 5 3 1,2 20 6 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO   

61 Celtis occidentalis břestovec západní 5 3 2,2 20 6 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO   

62 Celtis occidentalis břestovec západní 5 3 2,5 22 7 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO   

63 Platanus x  acerifolia platan javorolistý 7 7 2 57 18 1 2 3 
ZŘ, PJV, 

PCHV, ŘO 
řez směrem k dopravní značce, je patrný 
zanedbaný včasný řez 

64 Platanus x acerifolia platan javorolistý 8 8 2 66 21 1 1 3 
ZŘ, PJV, 

PCHV, ŘO 
 řez směrem k dopravní značce, je patrný 
zanedbaný včasný řez 

65 Platanus x acerifolia platan javorolistý 10 6 2,7 53 17 1 1 3 
ZŘ, PJV, 

PCHV, ŘO 
 řez směrem k dopravní značce, je patrný 
zanedbaný včasný řez 

66 Platanus x acerifolia platan javorolistý 6,5 4 2,5 47 15 3 2 4(5) ODSTR  parc. č.4333/1 

67 Platanus x acerifolia platan javorolistý 7 6 2,6 48 15 1 2 3 
ZŘ, PJV, 

PCHV, ŘO  řez směrem k dopravní značce 

68 Celtis occidentalis břestovec západní 5,5 4 2,3 22 7 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV   

69 Celtis occidentalis břestovec západní 6 5 2,2 22 7 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV   

70 Celtis occidentalis břestovec západní 4,5 5 2,1 21 7 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV   

71 Celtis occidentalis břestovec západní 5,5 4 2,4 21 7 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV   

72 Celtis occidentalis břestovec západní 5 4 2,1 22 7 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV   

73 Celtis occidentalis břestovec západní 5 4 2,4 22 7 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV   

74 Celtis occidentalis břestovec západní 5 4 2,3 22 7 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV   

75 Celtis occidentalis břestovec západní 4,5 4,5 2,1 21 7 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV   

76 Celtis occidentalis břestovec západní 5 4 2 21 7 1 1 3 
VŘ, PJV, 

PCHV   

77 Tilia cordata lípa srdčitá 8 6 2,5 47 15 1 3 4 
VŘ, PJV, 

PCHV, ŘO zdvojený terminál; zvednutí koruny 

78 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 8 7,5 2,3 70 22 1 2 3 
ZŘ, PJV, 

PCHV, ŘO napadena - hálky 

79 Celtis occidentalis břestovec západní 5,5 4 2,2 23 7 1 1 3 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO   

80 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 8 6 2 67 21 1 2 3 
ZŘ, PJV, 

PCHV, ŘO   

81 Celtis occidentalis břestovec západní 5,5 4 2,2 21 7 1 1 3 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO   
82 Tilia cordata lípa srdčitá 8 7 3 70 22 2 3 4 ODSTR suché větve, chybí terminál, dutina; parc. č. 4117 
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83 Tilia cordata lípa srdčitá 8,5 5 2,6 73 23 2 3 4 ODSTR náklon, špatná vitalita; parc. č. 4117 

84 Tilia cordata lípa srdčitá 11 8 2,6 75 24 2 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO náklon, sekundární obrost 

85 Tilia cordata lípa srdčitá 9 6 2,5 70 22 2 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO vidlice, dutiny ve větvích - zatahuje 

86 Celtis occidentalis břestovec západní 6 4 2,5 21 7 1 1 3 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO   

87 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 10 8 2,2 85 27 1 2 3 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO   

88 Celtis occidentalis břestovec západní 5 3 2 20 6 1 1 3 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO   

89 Tilia cordata lípa srdčitá 8 8 2 78 25 2 3 4 ODSTR 
absence průběžného terminálu, prosychá; parc. č. 
4117 

90 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 8,5 8 2 81 26 2 2 4 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO Vidlice; uvolnit korunu 

91 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 10 7   2 80 2 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO absence průběžného terminálu, košatí 

92 Tilia cordata lípa srdčitá 11 7 2,5 82 26 2 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO kolize s jasanem v RS; uvolnit korunu 

93 Celtis occidentalis břestovec západní 6 4 2 26 8 1 2 3 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO vidlice, prosychá, zlomy v koruně 

94 Tilia cordata lípa srdčitá 8 6 3,5 79 25 2 3 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO dutiny, řezy, suché větve, zahuštěná koruna 

95 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 8 7 2,5 77 25 2 3 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO zdvojený terminál 

96 Tilia cordata lípa srdčitá 8 7 2,2 81 26 1 2 3 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO   

97 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 8 7 2,3 74 24 2 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO drobné dutiny, kolize s dopravním značením- řez 

98 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 9 7 2,3 85 27 1 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO jednostranná koruna, zahuštěná 

99 Tilia cordata lípa srdčitá 10 5 2 78 25 2 3 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO 
jednostranná koruna, náklon, kolize s javorem 
v RS; uvolnit strom 

100 Celtis occidentalis břestovec západní 5 2,5 2 21 7 1 2 3 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO   

101 Tilia cordata lípa srdčitá 8 7 2 80 25 2 3 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO zdvojený terminál, nutno vyvětvit 

102 Celtis occidentalis břestovec západní 5 3 2,2 21 7 1 1 3 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO   

103 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 9 6 2,3 79 25 1 3 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO dutina, zahuštěná koruna 

104 Celtis occidentalis břestovec západní 5,5 3 2,5 21 7 1 1 3 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO   
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105 Celtis occidentalis břestovec západní 5 3 2,4 21 7 1 1 3 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO není průběžný terminál 

106 Celtis occidentalis břestovec západní 5 2,5 2 21 7 1 1 3 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO   

107 Tilia cordata lípa srdčitá 9 8 2,5 97 31 2 3 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO 
suché větve, špatná vitalita; řez směrem 
k dopravní značce 

108 Celtis occidentalis břestovec západní 4,5 4 2,3 24 8 1 1 3 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO špatný terminál – řez směrem k dopravní značce 

109 Celtis occidentalis břestovec západní 5 4 2,3 24 8 1 1 3 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO vyvázat terminál 

110 Celtis occidentalis břestovec západní 6 4 2,3 23 7 1 1 3 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO   

111 Celtis occidentalis břestovec západní 6 4 2,5 25 8 1 1 3 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO   

112 Celtis occidentalis břestovec západní 5,5 3 2,4 22 7 1 1 3 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO   

113 Tilia cordata lípa srdčitá 12 8 3,5 130 41 2 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO náklon nad silnici, zlomy, řez 

114 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 10 7 2,5 77 25 1 2 3 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO  řešit konflikt s tisem 

115 Tilia cordata lípa srdčitá 9 9 3 95 30 2 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO   

116 Tilia cordata lípa srdčitá 11 8 3 101 32 1 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO 
vrůstá do zábradlí, náběhy, drobné praskliny na 
kmeni, dutiny na kosterních větvích 

117 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 10 11 2 96 31 2 2 4 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO absence terminálu, vykotlaná koruna 

118 Tilia vulgaris lípa obecná 5,5 3 2 22 7 1 1 3 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO nezahojené řezné rány - dutiny 

119 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 11 10 2,8 83 26 1 1 3 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO 
drobné zlomy, ovlivňuje 120, ovlivněn lampou; řez 
směrem k lampě 

120 Tilia cordata lípa srdčitá 9 5 2,7 47 15 1 2 3 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO  řez směrem ke značkám 

121 Tilia cordata lípa srdčitá 11 9 3 81 26 2 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO vidlice, praskliny 

122 Tilia cordata lípa srdčitá 10 12 3 90 29 2 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO dutinky, náběhy - tahové dřevo 

123 Tilia cordata lípa srdčitá 10 8 3,2 67 21 2 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO poraněné kosterní větve 

124 Tilia cordata lípa srdčitá 10 9 3,8 60 19 2 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO trhliny na kmeni, tahové dřevo 

125 Tilia vulgaris lípa obecná 5 4 2 23 7 1 1 3 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO   

126 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 15 12 3,8 150 48 2 1 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO "sloní noha" 
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127 Tilia cordata lípa srdčitá 6,5 4 2,5 36 11 1 1 3 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO 
drobná poranění kmene, napěstovat terminál - 
tvoří dvoják 

128 Tilia cordata lípa srdčitá 8 7 2,5 61 19 2 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO  řez směrem k lapmě 

129 Tilia cordata lípa srdčitá 9 8 2,5 77 25 1 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO   

130 Tilia cordata lípa srdčitá 7 6 2,5 61 19 2 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO zatahuje dutiny; řez směrem k dopravní značce 

131 Tilia cordata lípa srdčitá 8 7 3,8 56 18 2 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO   

132 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 12 9 2,5 103 33 2 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO 
drobná poranění kmene, "sloní noha", esteticky 
hodnotný jedinec 

133 Tilia cordata lípa srdčitá 8 8 2,2 68 22 2 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO jednostranná koruna; řez směrem k lampě 

134 Tilia cordata lípa srdčitá 7 7 2 50 16 2 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO 
drobná poranění kmene, zatahuje dutinky, kmen 
poškozen dlouhodobým působením psí moči 

135 Tilia cordata lípa srdčitá 10 10 2,2 75 24 2 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO vidlice - tahové dřevo 

136 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 8,5 8 2,5 71 23 2 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO 
poranění kmene, vidlice; nechat mohutný výhon- 
nový terminál, další dva potlačit 

137 Tilia cordata lípa srdčitá 6,5 9 2,2 75 24 1 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO 
3 hlavní kosterní větve, chybí průběžný terminál; 
řez směrem k dopravní značce 

138 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 6,5 8 2,2 65 21 1 2 3 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO 
chybí průběžný terminál, košatí, boulovitost 
kmene; řez směrem k lampě a dopravní značce 

139 Tilia cordata lípa srdčitá 11 10 4 88 28 1 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO   

140 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 7,5 7 2,5 65 21 1 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO obnažené kořeny 

141 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 7 8 2 64 20 2 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO 
obnažené kořeny, suché větve, chybí průběžný 
terminál 

142 Tilia vulgaris lípa obecná 5,5 3 2 21 7 1 1 3 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO   

143 Tilia cordata lípa srdčitá 11 10 3,5 100 32 1 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO drobné suché větve; řez směrem k lampě 

144 Tilia cordata lípa srdčitá 9 6 5 54 17 1 2 3 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO 
drobné zlomy a dutinky - zaceluje, kolize s VO ; řez 
směrem k lampě 

145 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 8 9 3 106 34 1 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO nalomený terminál; řešit zastávku autobusu 

146 Tilia vulgaris lípa obecná 5,5 3,5 2 27 9 1 1 3 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO   

147 Tilia vulgaris lípa obecná 5 4 2 22 7 1 1 3 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO   
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148 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 8 9 4 103 33 2 2 4 ODSTR 
náklon nad komunikaci, dutiny, náběhy, 
jednostranná koruna; parc. č. 4089 

149 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 11 11 3,5 137 44 2 2 4 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO dutiny na kosterních větvích ̶ řez 

150 Tilia vulgaris lípa obecná 5 3 2 23 7 1 1 3 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO   

151 Tilia cordata lípa srdčitá 7 7 3 65 21 1 2 3 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO 
drobná poranění kmene a dutinky v koruně ̶ 
zatahuje 

152 Tilia cordata lípa srdčitá 11 7 2,5 105 33 1 2 3 
ZŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO vidlice 

153 Tilia vulgaris lípa obecná 5,5 3 2 26 8 1 1 3 
VŘ, PVJ, 

PCHV, ŘO   
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2.4.6. fotodokumentace stávajícího stavu – jedinci určení ke kácení  

  
Strom č. 7 Tilia cordata- jedinec, na kterém byl proveden nevhodný řez- praskliny na kmeni, dutiny. Tento jedinec nebude 
nahrazen. 
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Strom č. 14 Tilia cordata (nalevo)- deštníkovitá koruna, 
neperspektivní jedinec, dutinky v koruně, nelze vyvětvit. Strom. č. 15 Tilia cordata (napravo)- absence terminálu, náklon směrem 
k budově 
 

 

Strom č. 17 (vlevo) neperspektivní jedinec, zlomy, dutiny, náklon, chybí terminál, poškození vlivem parkování 
Strom č. 18 (vpravo) vyvrácení vlivem dopravního zatížení – parkování mimo plochu komunikace 
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Strom č. 28, v zákrytu 29 - neperspektivní jedinci, tvoří sekundární obrost - poranění báze, dutiny ve větvích, č. 29 chybí terminál, 
poranění kmene následkem působení psí moči, dutiny ve větvích 

 

 
 

Strom č. 66 neperspektivní platan s nízkou vitalitou 
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Strom č. 82 (vlevo) neperspektivní jedinec  ̶prosychá, chybí terminál, dutina, náklon 
Strom č. 83 (vpravo) - neperspektivní jedinec, náklon, špatná vitalita 

  
Strom č. 89 (vlevo) neperspektivní jedinec, absence průběžného terminálu, snížený vitalita, prosychá  
Strom č. 148 Tilia platyphyllos (vpravo) náklon nad komunikaci, dutiny, náběhy, jednostranná koruna- nemá optimální statiku a 
prosychá 
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2.4.7. zhodnocení dendrologického potenciálu 

Ke kácení jsou navrženy především dřeviny, které nebyly vhodně zapěstovány a na kterých se nepochybně 

projevilo dopravní zatížení území. Zároveň je třeba dodat, že v území se nenachází žádný strom v havarijním stavu, 

který by ohrožoval provoz či zdraví procházejících osob. Proto lze provést veškeré kácení v jedné fázi a ihned 

následně provést nové výsadby. Doporučení plyne z důvodu vnímání akce veřejností, která často reaguje negativně 

na kácení, pozitivně pak na včasnou výsadbu nových vzrostlých dřevin. Záměr je velmi vhodné včas prezentovat 

v místních periodikách.  

 

 

3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

3.1. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A JEJICH OCHRANNÁ PÁSMA 

Poloha jednotlivých inženýrských sítí je zachycena ve výkresové části. Předložená data byla převzata z projektu 

(Regenerace liniových vegetačních prvků v ulici Italská, Šmídová 2012). Před zahájením výkopových prací je 

zhotovitel povinen seznámit se s trasami vedení stávajících inženýrských sítí a požádat správce sítí o jejich přesné 

vytýčení.  

Ochranná pásma inženýrských sítí jsou u nových výsadeb vymezena dle ČSN 706005 Prostorová úprava vedení 

technického vybavení.  

Ochranná pásma jsou následující (od okraje potrubí na každou stranu): 

• vodovody a kanalizace do průměru 500mm včetně    1,5m 

• vodovody a kanalizace nad 500mm průměru    2,5m 

• kabelové rozvody PRE     1m 

• plyn (nízkotlaký a středotlaký)    1m 

• telekomunikační rozvody     1,5m 

• elektro do 110kV      1m 

Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních inženýrských sítí musí být provedeny ručně, s největší 

opatrností, za současného respektování všech příslušných ČSN a předpisů. V případě pochybnosti o průběhu a krytí 

stávajících podzemních sítí nebo v případě výskytu nového kabelu je třeba ihned uvědomit investora nebo autorský 

dozor (dále jen ATD). 

Vedení inženýrských sítí je v řešeném území značně složité, celý uliční prostor je hustě protkán kabely. Nové 

výsadby tedy umisťujeme do míst po vykácených stromech. Tak bude zachován princip záměny strom za strom a 

zároveň eliminace narušení technické infrastruktury. Zároveň předpokládáme instalaci protikořenové fólie do 

všech výsadbových jam. Ta nemusí být instalována pouze v případě dostatečné vzdálenosti vysazovaného jedince 

od vedení IS, což prokáže až vytýčení provedené správci sítí před započetím realizace akce. 
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Folie bude instalována vždy po celé určené straně výsadbové jámy, se zřetelem na rozlišení stran folie. V případě 

výskytu zařízení IS doporučujeme přímo jeho obalení ochrannou folií, aby nebyl zbytečně zmenšován 

prokořenitelný prostor stromu a tedy nebyla potenciálně snižována statická stabilita stromu. 

 

3.2. VEGETAČNÍ PRVKY 

požadavky na rostlinný materiál  

• výpěstek odpovídající 1. třídě jakosti dle ČTN 46 4902-1/2001 Výpěstky okrasných dřevin- Všeobecná 

ustanovení a ukazatele jakosti 

• stromy musí mít odpovídající rozměrové parametry (obvod kmene měřený ve výšce 100 cm nad kořenovým 

krčkem u alejových stromů, celková výška nadzemní části, objem kontejneru) 

• dřeviny budou svým původem pocházet z klimazóny 7 (viz Atlas podnebí Česka)  

• kvalita rostlinného materiálu bude před vlastní výsadbou na stanoviště odsouhlasena ATD a investorem 

 

ošetření rostlin před výsadbou (ČSN 83 9021 / 2006 – Rostliny a jejich výsadba) 

nadzemní část 

• u rostlin se zemním balem se v případě potřeby provede prosvětlovací řez (bez poškození terminálu); nutnost 

řezu bude předem odsouhlasena ATD  

• poškozené části koruny je nutno odstranit a rány hladce seříznout 

kořeny 

• u rostlin se zemním balem je nutno po vsazení do výsadbové jámy uvolnit úvazky plachetky a drát na horní 

straně zemního balu (v případě použití galvanizovaného drátu nebo při použití syntetických balících materiálů 

je nezbytné tento obal odstranit)  

 

založení a dokončovací péče 

zpracováno v souladu s: 

ČSN 83 9011 / 2006 – TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ – Práce s půdou 

ČSN 83 9021 / 2006 – TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ – Rostliny a jejich výsadba 

ČSN 83 9051 / 2006 – TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ – Rozvojová a udržovací péče 

ČTN 46 4902-1 / 2001  – Výpěstky okrasných dřevin- Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti 

ČSN 83 9061 / 2006 – TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ – Ochrana stromů, porostů a 

   vegetačních ploch při stavebních pracích 

Standardy péče o přírodu a krajinu (AOPK) 

SPPKA02 002:2014 Řez stromů 

SPPKA01 002:2014 Ochrana dřevin při stavební činnosti 



Obnova stromořadí v Italské ulici — A  obnova stromořadí       28 

SPPKA02 001:2013 Výsadba stromů 

SPPKA02 002:2013 Řez stromů 

 

Při realizaci bude postupováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Realizační firma je povinna zajistit bezpečnost chodců i dopravy v ulici. Během výkopových i následných 

výsadbových prací bude postupováno v souladu se zásadami bezpečnosti práce. Jámy budou po vykopání ihned 

zakryty poklopem nebo budou dostatečně ohrazeny mobilními zábranami. Zajištění jam pouhým zapáskováním je 

nedostačující a nepřípustné. Na místě bude prováděn každodenní úklid, tak aby nebyl znečišťován přilehlý chodník 

a komunikace a nebylo komplikováno jejich užívání. Po skončení prací bude řešené území i jeho okolí uvedeno do 

původního stavu. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 

předpisů. Realizační firma je povinna dodržovat všechny zásady bezpečnosti práce. 

 

Mlatový polopropustný povrch navrhujeme u vysazovaných lip (7 ks - 30,3m2). Mlatový povrch bude propustný pro 

vodu, zároveň umožňuje snadnou údržbu rabata. Mlatová vrstva tl. 5 cm bude vytvořena z normované směsi pro 

MZK (mechanicky zpevněné kamenivo) fr. 0-8 mm, která bude aplikována na dokonale srovnanou, vhodně 

zhutněnou a hráběmi lehce zdrsněnou vrchní vrstvu substrátu/zeminy (bez použití geotextilie). U stávajících 

stromů bude povrch vegetační plochy jemně narušen technologií tlakového vzduchu Air-Spade.  

Mlatová vrstva bude po nanesení lehce zhutněna ručním lehkým statickým válcem nebo ručním pěchem a posléze 

zvolna prolita 50 l vody. Výškově bude vrstva o 2 cm zapuštěna proti okolnímu terénu, aby plocha mohla lépe 

zasakovat vodu. Výška mlatové vrstvy může být místně snížena při výskytu kořenů. 

Detailní popis technologie řešení stromové mísy s mlatovým povrchem viz příloha (Steiner, A.: Modelové řešení 

stromové mísy s mlatovým povrchem, 2014). 

Barevnost mlatové vrstvy bude v šedobéžovém odstínu a bude odsouhlaseno ATD. 

 

U rabat stromů č. 17, 18, 19 (v úseku Římská – Vinohradská) bude nově zřízena kovová zábrana (5 ks), která zamezí 

poškození jedinců nešetrným zásobováním a parkováním automobilů.  

Zábrana bude tvořena ocelovou pozinkovanou trubkou Ø 80 mm (v rozích svařenou), která bude zabetonována do 

betonového základu 80x30x30 cm, C20/25. Povrchová barva RAL7021 tmavě šedá vychází z doporučení IPR 

(Manuál tvorby veřejných prostranství hlavního města Prahy (2014) a totožný odstín bude užit i na kovovém 

oplocení výsadeb viz B OBNOVA STROMOŘADÍ V ITALSKÉ ULICI– obnova podsadeb. Obdobná zábrana byla 

realizována v roce 2013 (dle projektu Regenerace liniových vegetačních prvků v ulici Italská, Šmídová 2012) v úseku 

Vinohradská – Mánesova. 
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Renovace původního rabata – výsadba nových stromů a instalace zábran proti autům; celkem 5ks  

 

 

 Schéma zábran proti autům 
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3.2.1. výsadby stromů 

druhová skladba/počet kusů 

TV Tilia × vulgaris ‘Pallida’ - lípa obecná       7 ks 

CO Celtis occidentalis – břestovec západní        3 ks 

PA Platanus x acerifolia – platan javorolistý       1 ks 

celkem nově vysazovaných stromů         11 ks 

 

typ výpěstku alejový strom se zemním balem min. Ø 750-800mm, výška balu 50-60 cm, vel. 20-25cm, 

výška stromu 4-5 m, min. 3x přesazované, hmotnost rostliny cca 100 kg 

výška nasazení koruny  min. 2,5 m 

pěstební tvar  kmenný tvar stromu 

způsob kotvení  tříbodové kotvení dřevěnými kůly (min. délka 250cm) se sadou 12 příček 

ochrana kmene  ochranným nátěrem Arboflex 

zajištění povrchu výsadbové jámy   

mulčovací kůra/ štěpka, tl. 100mm, ø1m v plochách trávníku (4 ks)  

mlatový povrch – MZK fr. 0-8mm  tl. 5 cm (7 ks - 30,3m2) 

technologie založení  

• ruční vyhloubení výsadbové jámy hloubky 0,75 m o celkové velikosti 2m3; 11*2 = 22m3 výkopků  

• instalace protikořenové folie u stromů 13 x 2bm = 26bm protikořenové folie (bude upřesněno na základě 

vytýčení IS) 

• výkopky budou užity pro zasypání jámy po stromu č. 7, který nebude nahrazen; zbylý materiál bude odvezen 

• po vyhloubení výsadbových jam bude provedena vsakovací zkouška ̶ výsadbová jáma bude prolita vodou (50 

l) pro zjištění propustnosti podloží; v případě špatné propustnosti bude vytvořena drenážní vrstva tl. 15 cm ze 

štěrku fr. 32-64 mm  ̶bude předem odsouhlaseno ATD 

• povrch jam bude mechanicky rozrušen, aby zůstala dobrá propustnost mezi jámou a okolním terénem pro 

vodu; výsadbové jámy budou přebrány investorem  

• výsadba 11 dřevin s balem a 75% výměnou půdy za pěstební substrát – 1,5m3 objem jámy bez balu stromu x 

0,75 x 1,2 sléhavost = 1,35 * 11 stromů = celkem 14,9m3 substrátu; zemina z výkopků nebude užita ve 

výsadbovém substrátu, substrát bude na staveniště dovezen již namíchaný 

- zrnitostní složení substrátu 

⋅ jílovitá frakce (0.002mm)   3% 

⋅ prachovitá frakce ( 0.002- 0.063) 18% 

⋅ písčitá frakce (0.063- 2.0mm)    36% 

⋅ štěrkovitá frakce (2.0- 63.0mm) 43% 
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- složení minerálního substrátu 

⋅ zemina 50% objemu 

⋅ štěrk fr. 8-16mm 20% objemu 

⋅ štěrk fr. 4-8 mm 10% objemu 

⋅ písek 20% objemu 

⋅ Agrisorb 1,5 kg/m3 

⋅ s přídavkem 15kg bentonitu/m3 

- organické látky nesmí přijít do hloubky vyšší než 0,3- 0,4m; do zeminy pocházející ze spodních vrstev 

by neměl být přimísen žádný organický materiál (ani případné zbytky drnu z vrchních vrstev) 

- substrát bude v bezplevelném stavu, bez cizích příměsí a hrud větších než 20 mm 

- substrát bude po cca 20cm ručně hutněn, aby následně nedocházelo k poklesu terénu (nesmí být 

použito vibrační hutnění) 

- kvalita substrátu bude předem odsouhlasena ATD, dodací list bude předán TDI 

 rostliny nebudou při výsadbě vůbec hnojeny, protože bývají patřičně nahnojeny ze školky; přihnojení 

navrhujeme až v rámci údržby 

 strom bude vysazen do výsadbové jámy tak, aby výška kořenového krčku byla vodorovně v úrovni okolního 

terénu;  nejprve bude rozprostřena spodní část substrátu, uhutněna, následně usazen a vycentrován bal 

stromu; průběžně bude výsadbová jáma prolévána vodou, aby docházelo k sesednutí substrátu již během 

výsadby  

 zřízení závlahové sondy z flexibilní hadice Ø 80- 100mm u lípy v mlatu, délka min. 1m, 2 ks/ 1 strom; vysypané 

štěrkem (frakce 16- 32 mm); sonda bude vedena vodorovně po obvodu zemního balu v hl. cca 20cm, její 

vyústění bude ve středu výsadby ve výšce terénu. 2m*7 = 14bm flexibilní hadice 

 zhotovení nátěru kmene proti termickým škodám přípravkem Arboflex - očištění kmene, aplikace základovým 

nátěrem LX 60 a ochranným přípravkem ARBO-FLEX; základový nátěr LX sytí savou kůru stromů, váže 

případnou volnu kůru, zlepšuje dlouhodobé krycí účinky a usnadňuje nanášení ochranného přípravku ARBO-

FLEX; ARBO-FLEX je pastové konzistence a nanáší se neředěný; optimální přilnavost přípravku na kmenu bude 

dosažena jen na důkladně očištěném kmenu (kmen očištěn leštícím rounem nebo provazem z kokosového 

vlákna) a po nanesení základového nátěru LX 60; přípravek se nanáší speciálními kartáči dle velikosti po celém 

obvodu kmene; ochranný nátěr je třeba aplikovat až po nástup koruny; přípravek je nutné nanést na kmen 

bezprostředně po výsadbě, při teplotě nad 10°C; kmen určený na aplikaci musí být suchý a v žádném případě 

nesmí být zmrzlý; neaplikujeme v mrazu, dešti či před deštěm (vhodná doba po aplikaci musí být zvolena tak, 

aby mohl základový nátěr LX 60 i ochranný nátěr ARBO-FLEX uschnout, čas schnutí přípravku je 0,5 i více hodin, 

v závislosti na vlhkosti ovzduší); spotřeba pro strom velikosti 25 cm (obvod kmene), plocha kmene 0,5m2:  420-

500g/ arboflexu na strom, 0,1 l (20%) základového nátěru LX 60 tj. 11*500g = 5,5kg arboflexu a 11*0,1l = 1,1l 

základového nátěru LX 60 
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 osazení kůlů ke dřevině s uvázáním (instalace během výsadby do otevřené výsadbové jámy, aby nedošlo 

k poškození kořenů)- 3 ks kůlů frézovaných, impregnovaných, se špicí na 1 strom; průměr kůlů min. 80 mm, 

délka min. 2,5 m; u paty kmene budou kůly stabilizovány trojitou řadou dřevěných příček z půlené frézované 

kulatiny průměr 80 mm, délka 0,6m + na horním konci kůlů 3 ks z téhož materiálu; kotvící kurty (černé barvy, 

ze syntetické tkaniny odolné vůči UV záření a dostatečně široké aby nedocházelo k poškození kmene) budou 

připevněny na horní příčky- cca 2m/strom; jejich připevnění bude dostatečně volné, aby nedocházelo 

k  poškození kůry, ani omezení tloustnutí kmene; výška kotvení je nejvýše 10cm pod nasazením koruny; 11ks 

kotvení 

 mulčování plochy kůrou/ štěpkou v tl. 100 mm, včetně vytvarování kořenové mísy (mísa bude svahovaná do 

středu, aby byla schopna zadržet co největší množství vody), mulč nesmí být v přímém kontaktu s kmínkem 

stromu, resp. kořenovým krčkem; 0,7m2 * 0,1m mulče/strom * 4 stromů = 2,8m2 zamulčované plochy; 0,3m3 

kůry/ štěpky 

 vytvoření polopropustného mlatového povrchu tl. 5 cm u nově vysazovaných lip, 30,3 m2; vrstva bude 

realizována přímo na dokonale srovnanou, vhodně zhutněnou a hráběmi lehce zdrsněnou vrchní vrstvu 

substrátu/ zeminy (bez použití separační geotextilie); vrstva je po nanesení lehce zhutněna ručním lehkým 

statickým válcem nebo ručním pěchem a posléze zvolna prolita 50 l vody; výšková úroveň vrstvy uvnitř rabata 

je oproti navazující obrubě chodníku o 2 cm snížena; tj. 30,3*0,05 = 1,5 m3 mlatu 

 zálivka po výsadbě 100l/strom; 3 opakování (další zálivka provedena v rámci samotné výsadby), 0,1m3/strom 

* 11 = 1,1 m3; celkem 3 * 1,1m3 = 3,3m3 vody, množství vody na zálivku 5,8m3 (včetně vody na zálivku při 

výsadbě a prolití nového mlatového povrchu) 

 řez po výsadbě – výchovný řez– při řezu nesmí být odstraněn ani zakrácen terminální výhon (s výjimkou při 

jeho poškození nebo nevyzrání; pak se však musí se zapěstovat nový); výhony nezakracovat, ale odstranit celé, 

řez provádět ostrým nářadím, řezy je třeba vést správně (na větevní límeček), rány začistit (např. žabkou); 

zatření ran po řezech není nutné; kosterní větve budou ponechány v dostatečném rozestupu; odstranit 

kodominantní výhony, výhony ostře se větvící, výhony nemocné, poškozené 

 pokud kořeny jeví známky zaschnutí, musí být před výsadbou minimálně na hodinu namočeny; stromy nesmí 

mít velké poškození kořenů  
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BŘESTOVEC, PLATAN 
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3.3. ÚDRŽBA DŘEVIN 

Rozvojová péče u nově vysazených stromů bude probíhat v souladu s ČSN 83 9051 / 2006 – Rozvojová a udržovací 

péče po dobu pěti let. Během této doby bude zároveň údržba průběžně vyhodnocována a případně upravena. U 

výsadeb bude dále sledována vitalita a celkový stav vysazených dřevin a případné změny, zhoršení stavu, nebo jiná 

poškození (např. poškození třetí osobou) budou neprodleně fotograficky zdokumentovány a nahlašovány 

investorovi. Případné návrhy k dalším pěstebním zásahům mimo rámec předepsané povýsadbové péče budou 

předem konzultovány s investorem a ATD.  

zálivka  

U stromů je především třeba zajistit dostatečnou zálivku (tj. objem 100 l /1 strom s četností 12 x za rok), která 

bude vždy dávkována postupně tak, aby nedocházelo k vyplavování a narušování mulčovací vrstvy a voda 

dostatečně zasákla. Minimální dávka při jedné zálivce je kolem 100 l na strom, při menších dávkách strom vytváří 

povrchový kořenový systém, zvyšuje se riziko vzniku květináčového efektu a je náchylnější na poškození suchem. 

Četnost a termínové rozložení jednotlivých zálivek v průběhu roku bude vždy přizpůsobeno aktuální potřebě, 

v prvních třech letech po výsadbě a při dlouhodobých přísušcích zejména v letních měsících bude intenzita zálivek 

vyšší, poté se budou dávky postupně dle možností snižovat jen na nezbytně nutnou míru v obdobích extrémního 

sucha, tak aby byly stromy postupně připravovány na stresové prostředí. 
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péče o stromové mísy u stromů zamulčovaných kůrou 

Stromová mísa bude odplevelována 3x ročně.  Povrchové nakypření stromové mísy nesmí poškodit kořenový 

systém stromu. Plevely je třeba vytrhávat ručně. Rozložení prací bude rovnoměrně do průběhu celého roku. 

Vypletý materiál bude odvezen a zlikvidován dle platných norem. Od 2. roku po výsadbě bude prováděno 1x ročně 

vždy na jaře doplnění mulče, nakypření stávajícího a znovu vytvarování zálivkových mís u všech stromů.  

odstranění výmladků 

Výmladky (kořenové i kmenové) budou kontrolovány a odstraňovány 2x ročně (jaro + podzim).  

kontrola a opravy kotvení, úvazků a odstranění kotvení 

Průběžná kontrola funkčnosti a pevnosti kotvení a textilních úvazků, v případě potřeby jeho opravy, předpokládaná 

četnost 2x ročně (jaro a podzim) po dohodě s investorem. V rámci kontroly bude dle aktuální potřeby prováděna 

průběžná korekce úvazků (povolení), tak aby nedocházelo k poškozování kmene.  Dále bude dle potřeby 

provedeno 1x ročně převázání úvazků u všech stromů. 

Ve 3 roce po výsadbě budou kůly seříznuty nad poslední řadu spodních spojovacích příček a ponechány jako 

mechanické ochrany kmene stromu, úvazky budou odstraněny. Před ukončením povýsadbové péče v 5. roce 

budou kůly po dohodě s investorem odstraněny, díry po nich zasypány, povrch mísy zarovnán s okolním terénem. 

Kůly budou odvezeny a zlikvidovány. 

kontrola, opravy a odstranění bambusových opor terminálů u břestovců 

Průběžná kontrola bambusových opor, v případě potřeby jeho opravy, předpokládaná četnost 2x ročně (jaro a 

podzim) po dohodě s investorem. V rámci kontroly bude dle aktuální potřeby prováděna průběžná korekce úvazků 

(povolení), tak aby nedocházelo k zaškrcování terminálů. V 5. roce budou bambusové opory zcela odstraněny. 

čištění mlatového povrchu u stromů 

V mlatových mísách u nově vysazených líp budou vymetány odpadky a nečistoty, včetně odvozu a likvidace (12x 

ročně). Pokud dochází k vymetání dostatečně často, eliminuje se zásadně i růst plevelů ve stromové míse a tím je 

povrch ochráněn od mechanického narušení vytrháváním plevelů. Při vymetání však dochází k redukci mlatového 

materiálu a ztenčování vrstvy, v 5. roce po výsadbě bude tato vrstva znovu obnovena. 

přihnojení hnojivem s pozvolným uvolňováním živin 

U nově vysazených stromů v 2. a 5. roce po výsadbě navrhujeme přihnojení hnojivem s pozvolným uvolňováním 

živin, obsahující i mikroprvky (např. Basacote Plus, 12M, 200 g/strom; celkem 2,2*2 tj. 4,4 kg hnojiva). Dřeviny 

nebudou hnojeny při výsadbě z důvodu jejich časté přehnojenosti ze školky. 

Chemické a fyzikální vlastnosti hnojiva: Chemická a fyzikální vlastnost hodnota celkový dusík jako N v % 16,0 

amoniakální dusík jako N v % 8,6 dusičnanový dusík jako N v % 7,4 fosfor rozpustný ve vodě a neutrálním citranu 

amonném jako P2O5 v % 8,0 fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v % 5,6 vodorozpustný draslík jako K2O v % 12,0 

hořčík jako MgO v % 2,0 hořčík rozpustný ve vodě jako MgO v % 1,4 celková síra jako S v % 8,0 síra rozpustná ve 

vodě jako S v % 4,0 B 0,02 %; Cu 0,05; Fe 0,4; Mn 0,06; Mo 0,015 a Zn 0,02 %. 

 

výchovný řez 
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Tvar vyvíjející se koruny stromů je nutné sledovat a udržovat výchovným řezem v období cca 5-10 let po výsadbě. 

Technologie výchovného řezu je závazně určena vnitrooborovou normou Standardy péče o přírodu a krajinu – 

Arboristické standardy, Řada A, Řez stromů, SPPK A02 002:2013. 

Zásady výchovného řezu: 

• podpora, případné znovuzaložení průběžného terminálu 

• odstranění konkurenčních výhonů 

• založení kosterních větví s dostatečnými rozestupy 

• odstranění, zakrácení ostře se větvících výhonů, hrozících vznikem tlakového větvení  

• odstranění výhonů u větvení se zarůstající kůrou 

• odstranění křížících se výhonů 

• odstranění, nebo zakrácení poškozených, nemocných výhonů 

• odstranění některých výhonů v přeslenech 

• postupné vyzvedávání podchodné a podjezdné výšky 

Dále bude koruna udržována v rozsahu, aby nebyla snížena intenzita veřejného osvětlení na příslušné komunikaci 

a nedocházelo k zakrytí dopravního značení. 

Řez bude prováděn každoročně u všech stromů ve vhodném agrotechnickém termínu (předjaří, plná vegetace), 

postupně bude zvedána podchozí a podjezdná výšky (až na 4m). Odřezaný materiál bude neprodleně odvážen ze 

stanoviště. Uvedené opatření má zlepšit aktuální podmínky pro další existenci stromu.  

U ponechaných stromů bude nadále sledován aktuální zdravotní stav a provedeny zdravotní řezy (standartní 

prováděná údržba); v horizontu cca 5 let lze však očekávat další etapu obnovy stromořadí. 

U stromů vysazených během obnovy v roce 2013(63 jedinců) budou povoleny úvazky v rámci stávajícího kotvení, 

u těchto jedinců bude zároveň proveden výchovný řez. 

Obecně je třeba zajistit dostatečnou podjezdnou výšku a udržovat ji, v některých případech i podchozí výšku. U 

nově vysazených stromů pak zapěstování stabilní koruny s jedním průběžným terminálem. 
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