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B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby 

B.1.a)
Charakteristika stavebního pozemku 
Realizace stavebních úprav bude probíhat v rámci stávajícího objektu na pozemku č.p. 691 v katastrálním území Praha – Záběhlice.  Provedení stavby nebude vyžadovat zásah na cizí pozemky. Pozemek č.p. 691 je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. 
B.1.b)
Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

(geologický a hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.)

Vzhledem k charakteru stavebních úprav nebyly kromě prohlídky na místě prováděny žádné další průzkumy a rozbory.
B.1.c)
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na pozemek stavby nezasahují ochranná a bezpečnostní pásma. Jednotlivé inženýrské sítě mají požadovaná ochranná pásma dle ČSN 73 6005. 
B.1.d)
Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území (apod.) 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.
B.1.e)
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

(ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území.)
Dispoziční úpravy stávajícího objektu nebudou mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky. 
B.1.f)
Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavební úpravy nevyžadují asanace, demolice, ani zásahy do zeleně.
B.1.g)
Požadavky na maximální zábory ZPF nebo lesních pozemků

(dočasné/trvalé)
Dotčené pozemky nejsou vedeny jako součást ZPF ani se nejedná o lesní pozemky. Nejsou tedy žádné požadavky na nové zábory zemědělského ani lesního půdního fondu. 

B.1.h)
Územně technické podmínky

(možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

Napojení na dopravní infrastrukturu
Pozemek objektu je v současné době napojen vjezdem na přilehlou komunikaci, která ústí do ulice Práčská.. Toto stávající napojení na dopravní infrastrukturu se nemění.
Napojení na technickou infrastrukturu
Stávající napojení objektu na technickou infrastrukturu se nemění.  
B.1.i)
Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

Stavební úpravy nejsou podmíněny žádnými dalšími souvisejícími investicemi. Předpokládaná lhůta výstavby je 6 měsíců od zahájení stavebních prací. 
B.2. Celkový popis stavby

B.2.1
Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Dotčené prostory budou pro provedení navržených úprav sloužit jako kanceláře a sociální zázemí.
Kapacity stavby:

	Podlahová plocha půdní vestavby 
	80,0 m2

	
	


B.2.2
Celkové urbanistické a architektonické řešení

   a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Navržené stavební úpravy se týkají stávajících provozních prostor ve stávajícím objektu v areálu Lesů hl.m. Prahy. Dochází k úpravě vnitřní dispozice stávajících kanceláří ve 3.NP a nové půdní vestavbě dvou dalších kanceláří s chodbou. Na vnějším plášti budovy se úpravy projeví osazením šesti nových střešních oken a vybudováním jednoho nového střešního vikýře.
B.2.3
Celkové provozní řešení

Jedná se o stavební úpravy části stávajícího objektu, který v současné době slouží jako provozní objekt lesů hl.m. Prahy. Řešené prostory budou využity jako kanceláře. 
Dokumentace řeší jednak dispoziční úpravy stávajících prostor ve 3.NP, jednak novou vestavbu dvou nových kanceláří do stávajícího přilehlého půdního prostoru. Vzhledem k osazení objektu v terénu jsou řešené prostory přístupné z úrovně přilehlého chodníku v ulici Práčská. Stávající půda je přístupná vnitřním schodištěm, které bude zachováno.

Větrání prostor bude přirozené okny. Okna také zajišťují přístup denního světla do jednotlivých kanceláří. Vytápění bude napojeno na stávající systém ústředního topení s kotelnou v nižším podlaží. V celém rozsahu budou provedeny nové elektroinstalace napojené na stávající  el. rozvod.
B.2.4
Bezbariérové užívání stavby

Charakter objektu nevyžaduje zvláštní opatření pro bezbariérové užívání stavby ve smyslu vyhlášky 398/2009 Sb. Objekt není speciálně určen pro osoby se sníženou pohyblivostí. 
B.2.5
Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání stavby je zajištěna dodržením všech závazných norem a technických požadavků na výstavbu. 

B.2.6
Základní charakteristika objektů

B.2.6.a)
Stavební řešení
V řešené části půdorysu budou vybourány vyznačené vnitřní příčky a stávající podlahy. Bodou demontovány veškerá stávající zařizovací předměty.  Bude probourán otvor v nosné stěně pro propojení stávajících prostor s novou vestavbou podkroví. Nad otvor v nosné stěně budou osazeny typové keramické překlady Porotherm 7. Dále bude rozkryta střecha v místě nového střešního vikýře a nových střešních oken. Na výstupu stávajícího vnitřního schodiště bude vybourány stávající jednokřídlé dveře. 

Nové příčky jsou navrženy systémové sádrokartonové tvořené systémovým nosným rastrem z tenkostěnných ocelových profilů a oboustranným dvojitým záklopem SDK deskami tl. 12,5 mm. Do vlhkých prostor budou použity voděodolné desky např. Kanuf Green.

V celém rozsahu řešeného půdorysu jsou navrženy nové podlahy.  V ploše vybouraných původních podlah budou proveden vyrovnávací cementový potěr a položeny nové podlahové krytiny. V kancelářích budou zátěžové koberce, v chodbách a sociálním zázemí keramická dlažba. V prostoru půdní vestavby je navržena systémová suchá podlaha KNAUF ze sádrovláknitých desek ukládaných na vyrovnávací suchý podsyp. Jako finální podlahová krytina zde bude použit zátěžový koberec, v prostoru střešního výlezu PVC. 

Bude zachováno stávající zalomené schodiště pro přístup do podkrovního prostoru. Jelikož je nyní výstup z tohoto schodiště na nižší úrovni než je úroveň nových kanceláří, bude prodlouženo o mezipodestu a čtyři nové stupně. Konstrukce nových stupňů bude ocelová s nabetonávkou a keramickou dlažbou. Vyrovnávací schodiště mezi stávající chodbou a novou půdní vestavbou bude shodné konstrukce a povrchu.
V místě půdní vestavby bude zachována stávající konstrukce dřevěného krovu, včetně stávající střešní krytiny. Dojde k jejímu rozkrytí pouze v místě nových střešních oken a nového střešního vikýře. Střecha bude zateplena tepelnou izolací z minerální vlny vkládanou mezi krokve a pod krokve s parotěsnou folií na vnitřním líci. Podhled nového podkroví bude ze SDK desek Knauf RED na systémovém ocelovém rastru.

V místě výstupního ramena prodlouženého vnitřního schodiště bude vybudován nový střešní vikýř, pomocí kterého bude dosažena dostateční vnitřní světlá výška pro napojení na přilehlou chodbu. Konstrukce vikýře bude dřevěná s pultovou střechou. Do dřevěné konstrukce bude vložena tepelná izolace z minerální vlny s parotěsnou folií na vnitřním líci. Vnitřní opláštění stěn vikýře bude ze SDK desek, vnější z desek OSB tř. 4 s obkladem z falcovaného hliníkového plechu. Krytinu pultové střechy bude tvořit falcovaný povrchově upravený hliníkový plech. Podokapní žlab a svod bude dešťovou vodu se střechy vikýře svádět do hlavního okapu střechy. Ve vikýři budou osazena dvě dřevěná okna.
Nové interiérové dveře budou plné hladké dřevěné v ocelových lisovaných zárubních. Budou opatřeny vložkovým zámkem a kováním klika-klika ve standardním provedení. Dveře do WC kabin budou součástí typové lehké příčky. Střešní okna ve stávající střeše pro nové vestavěné kanceláře budou dřevěná výklopná se systémovým lemováním z hliníkového plechu. Dvě okna nového vikýře budou dřevěná dvoukřídlá otevíravá, zasklení izolačním dvojsklem. Okenní křídla budou vybavena celoobvodovým kováním. Ostatní okna ve stávajících fasádách budou zachována.
Omítky na stávajících stěnách budou zachovány a opraveny. Na povrch omítek a SDK konstrukcí v interiéru je navržena disperzní interiérová malba bílého odstínu, před aplikací malby je povrch penetrován. V sociálním zázemí bude proveden keramický obklad stěn do výše dveřních zárubní.
B.2.6.b)
Konstrukční a materiálové řešení

Nové příčky budou sádrokartonové. Interiérové dveře budou plné hladké dřevěné v ocelových rámových zárubních nová okna dřevěná s izolačním dvojsklem. Stávající nosné konstrukce objektu budou zachovány.
B.2.6.c)
Mechanická odolnost a stabilita

Nad nový otvor v nosné stěně bode osazen systémový keramický překlad. V místě půdní vestavby bude zachován stávající krov, který bude doplněný o dřevěnou konstrukci vikýře. Po rozkrytí bude prověřen stav a únosnost stropní konstrukce pod půdní vestavbou. 
B.2.7

Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.7.a)
Technické řešení

Prostory budou vytápěné pomocí stávajícího systému ústředního topení s centrální kotelnou.
Odvětrání je přirozené okny.
Vodovod a kanalizace budou napojeny na stávající přípojné body, které budou upřesněny pro rozkrytí konstrukcí.
Silnoproudá elektroinstalace bude napojena na stávající přívod el. energie. 
B.2.7.b)
Výčet technických a technologických zařízení

Kromě běžných domovních instalací (vytápění, elektro ZTI) se v řešené části nenachází žádné další technologické vybavení.
B.2.8               Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je popsáno v samostatné části projektu.
B.2.9

Zásady hospodaření s energiemi

B.2.9.a)
Kritéria tepelně technického hodnocení

Obvodový plášť objektu se stavebními úpravami nemění, kromě stávající střech půdní vestavby, která bude zateplena novou tepelnou izolací z minerální vlny. Zateplení střechy splňuje normové požadavky na tepelně technické vlastnosti.
B.2.9.b)
Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Alternativní zdroje energie nejsou uvažovány.
B.2.10
Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).
Prostory budou napojeny rozvod elektrické energie NN, vodovod a kanalizaci (WC, kuchyňská linka) Vytápění bude pomocí stávajícího sytému ÚT. Větrání přirozené okny.
Vzhledem k poloze a charakteru objektu není třeba řešit zvláštní opatření ochrany před vibracemi, nebo nadměrnou prašností. Provozem objektu vzniká běžný komunální odpad.
B.2.11
Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.2.11.a)
Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vzhledem k povaze stavebních úprav není řešeno.
B.2.11.b)
Ochrana před bludnými proudy

V okolí objektu se nenacházejí žádné zdroje bludných proudů, jako např. tramvajové, trolejové vedení, trafostanice, vedení vysokého napětí, vedení jiné kolejové dopravy, apod. Ochranu před bludnými proudy není nutné řešit.
B.2.11.c)
Ochrana před technickou seizmicitou

Objekt nebude zatížen technickou seizmicitou.
B.2.11.d)
Ochrana před hlukem

Objekt je na okraji zástavby převážně obytných objektů v ulici Práčská v Praze Záběhlicích. Této lokalitě odpovídá i míra zatížení území hlukem. Zdroje hluku se v řešené části objektu nenacházejí. 
Charakter objektu nevyžaduje zpracování zvláštní akustické studie. Je však třeba dodržet parametry jednotlivých technických řešení tak, aby byly splněny hygienické požadavky a normy a to i během provádění stavby. Obecně lze konstatovat, že při použití běžných opatření bude v objektu dosaženo akustické pohody.
B.2.11.e)
Protipovodňová opatření

Vzhledem k poloze objektu mimo záplavové území není nutné řešit protipovodňová opatření.
B.2.11.f)
Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu )

Objekt se nenachází na poddolovaném území, v území výskytu metanu, ani nejsou známy žádné další negativní vlivy, které by vyžadovali řešení zvláštních ochranných opatření.
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Připojení objektu na technickou infrastrukturu zůstává stávající, stavebními úpravami se nijak nemění.
B.4. Dopravní řešení
B.4.a)
Popis dopravního řešení

Areál objektu je připojen vjezdem z přilehlé komunikace. Stávající dopravní řešení se nemění.
B.4.b)
Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu se nemění. Vjezd do areálu je z přilehlé zpevněné komunikace, která dále ústí do ulice Práčská.
B.4.c)
Doprava v klidu

Parkování vozidel je zajištěno na vlastním pozemku na vnitřním dvoře areálu.
B.4.d)
Pěší a cyklistické stezky

Vzhledem k povaze stavby není řešeno.
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
B.5.a)
Terénní úpravy

Vzhledem k charakteru stavby nebudou žádné terénní úpravy prováděny.
B.5.b)
Použité vegetační prvky

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.
B.5.c)
Biotechnická opatření

V rámci projektu není třeba řešit žádná zvláštní biotechnická opatření.
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
B.6.a)
Vliv na životní prostředí

(ovzduší, hluk, voda, odpady a půda)
Jedná se dispoziční úpravy stávajícího objektu, jejichž vliv na životní prostředí bude minimální.
B.6.b)
Vliv na přírodu a krajinu

(ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině)
Stavba bude probíhat v rámci stávajícího objektu a nebude mít žádný vliv na okolní přírodu a krajinu.
B.6.c)
Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nebude mít žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.
B.6.d)
Návrh zohlednění podmínek zjišťovacího řízení a EIA

Charakter stavby nevyžaduje zjišťovací řízení, ani proces EIA
B.6.e)
Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

(rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů)
Stavba nevyžaduje zřizování ochranných nebo bezpečnostních pásem. Inženýrské sítě vedené na pozemku mají stanovená ochranná pásma dle ČSN. 
B.7. Ochrana obyvatelstva

(Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva)
Dle vyhlášky 380/2002 Sb se nejedná o stavbu civilní ochrany nebo stavbu dotčené požadavky civilní ochrany. 
B.7.1. Prevence havárií a havarijní plány

B.7.1.1. Zóny havarijního plánování

Plánovaná stavba se nenachází se v zóně havarijního plánování. 

B.7.1.2. Prevence závažných havárií
Ve smyslu zákona 59/2006 Sb. stavba neobsahuje nebezpečné výrobní nebo technologické provozy a sklady nebezpečných látek. Vzhledem k charakteru stavby a k jejímu umístění nevyžaduje stavba řešení prevence závažných havárií.

B.8. Zásady organizace výstavby
B.8.a)
Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění

Voda potřebná k provedení stavby bude odebírána ze stávajících vodovodních rozvodů objektu.
Elektrická energie potřebná k provedení stavby bude odebírána ze stávajících rozvodů objektu.
Potřebný stavební materiál bude během stavby průběžně navážen a zpracováván. 

B.8.b)
Odvodnění staveniště

Pro odvodnění staveniště bude sloužit stávající kanalizace objektu.  

B.8.c)
Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Zásobování staveniště bude probíhat stávajícím vjezdem do areálu z přilehlé veřejné komunikace a vstupními dveřmi ze směru od ul. Práčská. K napojení stavby na technickou infrastrukturu (voda, el. energie) bude využito staveništního připojení objektu. 
B.8.d)
Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Po dobu výstavby bude po přístupové komunikaci probíhat nezbytná doprava materiálů a hmot běžnými vozidly. Předpokládá se využití nákladních vozidel,  dodávkových vozidel a domíchávačů pro dopravu betonové směsi. 
Zvýšená hlučnost a prašnost ze staveništní dopravy bude omezena následujícím způsobem:

- používání vozidel v dobrém technickém stavu a správně seřízených

- v okolí staveniště snížení jízdní rychlosti na 40 km/hod

B.8.e)
Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

Ochrana okolí staveniště bude zajištěna stávajícím oplocením na hranici pozemku. Stavební úpravy v interiéru objektu nevyžadují žádné zásahy do zeleně.
B.8.f)
Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Stavba bude probíhat na předmětném pozemku č.p. 691 k.ú. Záběhlice, staveniště nebude zasahovat mimo uvedené pozemky. 
B.8.g)
Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Během stavby bude vznikat stavební suť a běžný stavební odpad ze stavebních obalů, použitých opotřebovaných nástrojů a jejich součástí, apod. Ten bude během stavby průběžně odvážen v kontejnerech specializovanou firmou. Množství likvidovaného odpadu bude max. jeden kontejner.
B.8.h)
Bilance zemních prací, požadavky na přísun, nebo deponie zemin

Zemní práce nebudou prováděny.
B.8.i)
Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci je nutné, aby zhotovitel dodržoval harmonogram výstavby a dopravní trasy. V případě potřeby nepřetržitého provozu stavby budou ve třetí směně prováděny práce, při kterých nebude okolí obtěžováno hlukem. Při realizaci je nutné, aby dodavatel využíval veškerá zařízení jen pro ty účely, pro které jsou navržena. Rovněž je nutné dodržovat všechny podmínky stanovené dotčenými orgány. Hlavní stavební práce budou prováděny v době od 7oo - 21oo hod, ty nejhlučnější pouze v rozmezí od 9oo - 19oo hod. Při provádění prací bude nutno dodržet vyhláškami stanovené hladiny hluku.
Při provádění stavebních prací v chráněném venkovním prostoru staveb tj. 2m před fasádou stávajících okolních obytných domů nebude překročen hygienický limit akustického tlaku A LAeq,s 65dB v době od 7,00 – 21,00 hodin, v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Velmi hlučné práce budou prováděny max. 6 hod. denně v pracovním týdnu od 10-16.00, o víkendech velmi hlučné stavební práce nebudou vykonávány. Obyvatelé přilehlých domů budou se stavebním záměrem seznámeni.

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 
Při stavební činnosti musí zhotovitel dodržovat povolené hladiny hluku dle nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu prostoru pomocí krytů a akustických zástěn.

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací. U výjezdu ze staveniště bude proto situována oklepová plocha a plocha pro mechanické dočištění vozidel. Případné znečištění veřejných komunikací bude průběžně odstraňováno.

Největší zátěž z hlediska pohybu automobilů na staveniště bude ve fázi odvozu suti a dovozu betonové směsi. Dopravní trasa bude vedena v souladu s podmínkami příslušných státních orgánů. Počítá se s maximální kapacitou 1 nákladního vozidla za 1 hodinu, po dobu max. 6-ti hodin denně.

Zhotovitel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídající zákonu č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a vyhlášce č. 302/2001 Sb. ministerstva dopravy a spojů o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.

Způsob využití komunikací:

- doprava materiálů a hmot běžnými dodávkovými vozidly, odvoz výkopku a navážení betonové směsi nákladními vozidly

Po dobu stavebních prací je nutno vhodným způsobem zabezpečit provoz zařízení staveniště, aby nedošlo ke znečištění podzemních vod a zanesení kanalizačních řadů.
B.8.j)
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů)
Po dobu provádění prací je třeba zajistit dodržování platných právních předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Platné právní předpisy v oboru stavebnictví, pro projektování a provádění:
· Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (hlava pátá, §§ 132  až  137)

· Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

· Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

· Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášek č. 324/1990 Sb., č. 207/1991 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.)
· Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

· Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášek č. 97/1982 Sb., č. 551/1990 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., vyhlášky č. 118/2003 Sb. a vyhlášky  č. 393/2003 Sb.

· Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 394/2003 Sb.

· Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

· Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 395/2003 Sb.

· Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

· Nařízení vlády  č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

· Nařízení vlády  č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
Nařízení vlády s omezenou platností dle ustanovení § 23 zákona č. 309/2006 Sb.

· Nařízení vlády  č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a č. 441/2004 Sb.

· Nařízení vlády  č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz  a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

· Nařízení vlády  č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů v souladu s nařízením vlády č. 405/2004 Sb.
B.8.k)
Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavebními úpravami objektu nebudou dotčené žádné další stavby, jejichž bezbariérové užívání by bylo třeba během výstavby řešit. 
B.8.l)
Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Vzhledem k charakteru a umístění stavby není třeba řešit žádná zvláštní dopravní inženýrská opatření. 

B.8.m)
Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Během provádění prací nebude dotčená část objektu v provozu ani se nepředpokládají účinky vnějšího prostředí na stavbu, kvůli kterým by bylo nutné řešit speciální podmínky pro provádění stavby.
B.8.n)
Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Vzhledem ke svému charakteru bude výstavba provedena v jedné souvislé etapě. Předpokládaná doba výstavby je 6 měsíců od zahájení stavebních prací. 
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