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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika stavebního pozemku,

Předmětem stavebních úprav je budova č.p. 1142 na parcele parc. č.  805/2, katastrální území
Kyje, Praha 14. Pozemek je přístupný z komunikace Vlkovická.

b) výčet  a závěry provedených průzkumů  a rozborů  (geologický průzkum, hydrogeologický
průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

-

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

-

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

-

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky,  ochrana okolí,  vliv stavby na odtokové poměry
v území,

Stavba nemá vliv na okolní stavby, stavbou se nezmění odtokové poměry v území. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Na pozemku parc.č. 805/1 dojde ke kácení několika keřů v souvislé ploše do 40m2.

g) požadavky na maximální  zábory  zemědělského půdního fondu nebo pozemků  určených
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

-

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
infrastrukturu),

Příjezd a vstup na pozemek z ul. Vlkovická zůstává stávající. 

Připojovací rozměry a výkonové kapacity vodovodní přípojky se nemění. 

Splaškové vody budou svedeny do nepropustné jímky k vyvážení (nedochází ke změně). Jímka
bude umístěna v místě původní rušené jímky. Pro objekt je navržena kruhová plastová jímka o objemu
12 m3. Při této velikosti je frekvence vyvážení cca 14 dnů, ale vzhledem k tomu, že část splaškových
vod bude zpětně využita, bude doba k vyvážení větší.

Dešťové vody ze střechy a zpevněných plochy jsou likvidovány vsakem na pozemku stavby –
nemění se. 

Požadovaný odběr plynu je možné realizovat po vybudování středotlakého (STL) plynovodu z PE o
vnějším průměru dn 63 v délce 370m. Nový STL plynovod z PE o vnějším průměru dn 63 se napojí na
stávající koncový plynovod z PE o vněkším průměru dn 63 v ulici Táliánská a Lednická k objektu
Vlkovická  1142,  kde  bude  ukončen.  Z  nového  plynovodu  bude  vybudována  pro  stávající  objekt
Vlkovická  1142  plynovodní  přípojka  z  PE  o  vnějším  průměru  dn  32  v  celkové  délce  cca  8m.
Plynovodní přípojka bude ukončena hlavním uzávěrem plynu (hup) dostupném z veřejně přístupného
pozemku.

Na fasádě objektu je osazena stávající přípojková skříň RIS, připojená na distribuční rozvody PRE.
Ze skříně je připojen stávající elektroměrový rozvaděč, rekonstruovaného objektu. Stávající přípojková
skříň na fasádě domu skříň bude zrušena a nově vybudována vč. nového elektroměrového rozvaděče
RE na hranici pozemku, na místo trvale přístupné z veřejného prostranství. Kabely, které byly vedeny
ze stávající přípojkové skříně ke stáv. el. rozvaděči – budou zrušeny.

V pilířích rovněž bude osazeno tablo se zvonkem, poštovní schránka a komunikační panel. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
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Podmiňující ivesticí je vybudován středotlakého plynovodu.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba bude sloužit jako rodinný dům pro trvalé bydlení s nebytovým prostorem v přízemí.

Stávající  objekt  je  nepodsklepený,  s  dvěmi nadzemními  podlažími  a  podkrovím.  V objektu  se
nachází 2 byty. 1 byt v patře a 1 byt v podkroví.

V rámci dispozičních změn a stavebních úprav bude snesena montovaná část typového domu
OKAL 117/38°/L zastřešená sedlovou střechou a nahrazena novým vyzděným patrem ukončeným
plochou  zelenou  střechou.  V  patře  jsou  navrženy  dvě  samostatné  bytové  jednotky  =  počet  bytů
zůstává zachován.

Stávající prostory v přízemí zůstávají beze změny. 

Zastavěná plocha vlastího domu zůstává zachována, je navrženo zvětšení plochy terasy o 9,5m2.

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Zastavěná plocha vlastího domu zůstává zachována, je navrženo zvětšení plochy terasy o 9,5m2.

Vjezd a vstup na pozemek zůstává stávající.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Povrch  obvodových  svislých  konstrukcí  v  přízemí  bude  opatřen  vodoodudivou  tenkovrstvou
omítkou  se  zrnitostí  2,0  mm.  Povrch  obvodových  svislých  konstrukcí  v  patře  bude  opatřen
probarvenou minerální  tenkovrstvou omítkou se zrnitostí  1,5 mm ve zvoleném barevném odstínu.
Specifikace barevnosti je naznačena ve výkresové části.

B.2.3 Celkové provozní řešení

V rámci dispozičních změn a stavebních úprav bude snesena montovaná část typového domu
OKAL 117/38°/L zastřešená sedlovou střechou a nahrazena novým vyzděným patrem ukončeným
plochou  zelenou  střechou.  V  patře  jsou  navrženy  dvě  samostatné  bytové  jednotky  =  počet  bytů
zůstává zachován.

Stávající prostory v přízemí zůstávají beze změny. Ve stávajícím patře a podkroví budou stávající
vnitřní instalace demontovány a nahrazeny novými rozvody. 

Pro vytápění a přípravu TV jsou navrženy 3 závěsné plynové kondenzační kotle s automatickým
elektronickým zapalováním a zásobníkem pro přípravu TV. 

Připojovací rozměry a výkonové kapacity vodovodní přípojky se nemění. 

Splaškové vody budou svedeny do nepropustné jímky k vyvážení (nedochází ke změně). Jímka
bude umístěna v místě původní rušené jímky. Pro objekt je navržena kruhová plastová jímka o objemu
12 m3. 

Dešťové vody ze střechy a zpevněných plochy jsouu likvidovány vsakem na pozemku stavby –
nemění se. 

Stávající přípojková skříň  na fasádě  domu skříň  bude zrušena a nově  vybudována vč.  nového
elektroměrového rozvaděče RE na hranici pozemku

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba  nespadá  do  vymezení  dle  §2  odst.  1   vyhl.  č.  398/2009Sb.  o  obecných  technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a proto se z hlediska plnění požadavků
této vyhlášky neposuzuje. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

V objektu nejsou instalována žádná zařízení, která by vyžadovala zvláštní bezpečnostní opatření
při provozu nad rámec návodu k použití.
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Veškeré  instalace  v  objektu  budou  předány  do  užívání  až  na  základě  provedených  revizních
zkoušek.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení, 

Pro vrchní stavbu byl použit typový montovaný domek OKAL 117/38°/L. 

Spodní  stavba  má obvodové  zdivo  tloušťky  375mm.  Střední  nosná  stěna  je  tloušťky  250mm.
Zastropení suterénu bylo provedeno z prefabrikovaných desek včetně nadbetonávky. Založení objektu
je provedeno na pasech z prostého betonu.

V rámci stavebních úprav budou provedeny tyto bourací práce:

* Demontáž vrchní stavby – montovaného domku OKAL 117/38°/L

Podrobněji:

* Demontáž stávajících oken a dveří.

* Odstranění stávající kce podhledu.

* Sejmutí stávající skládané střešní krytiny včetně krovu.

*  V prostoru patra a podkroví budou odstraněny  stávající konstrukce exterierového obkladu včetně nosného jádra - ve 2.np
sejmutí stávajícího fasádního obkladu z azbestocementových desek a ve 3.np sejmutí stávajícího fasádního dřevěného obkladu.

* Demontáž stávající dřevěné kce stropu mezi patrem a podkrovím včetně odstranění schodiště.

* V řešeném prostoru budou odstraněny stávající příčky.

* Ve vyznačených částech budou odstraněny stávající zařizovací předměty, keramické obklady.

* V prostoru balkonů budou odstraněno zábradlí, teracové dlaždice včetně skladby a  klempířských prvků a sejmuto ocelové
exteriérové schodiště.

* Ve vyznačených částech budou odstraněny stávající rušené rozvody vody a kanalizace.

* Vzhledem k úpravě dispozice a realizace nového topného systému budou demontovány stávající otopná tělesa včetně
rozvodů.

*  V  řešeném  prostoru  budou  demontovány  stávající  svítidla,  zásuvky,  vypínače  včetně  ostatních  elekrokomponent
a materiálu.

*  Odstranění  vnitřního  schodiště  mezi  přízemím  a  patrem,  (vnitřní  schodiště  má  nosnou  konstrukci  vytvořenou
z prefabrikovaných desek uložených na zdivu. Stupně jsou nabetonované z prostého betonu). 

Přízemní část:

* V řešeném prostoru budou vybourány vyznačené otvory ve stávajících stěnách.

* Sejmutí stávajícího fasádního obkladu soklu.

* V koordinaci s ostatními profesemi bude provedena stavební připravenost (drážky, prostupy atd.) pro realizaci nových
rozvodů zti, vzt, út a elektroinstalace.

* Ve vyznačených částech bude provedena demontáž dveří.

* Ve vyznačených částech budou odstraněny stávající zařizovací předměty, keramické obklady.

* Ve vyznačených částech budou odstraněny stávající rušené rozvody vody a kanalizace.

* Vzhledem k úpravě dispozice a realizace nového topného systému budou demontovány stávající otopná tělesa včetně
rozvodů.

* V řešeném prostoru budou demontovány rušená svítidla, zásuvky, vypínače včetně ostatních elekrokomponent  a materiálu.

* Výkopy pro nově navržené přípojky.

* Nahrazení stávajících zpevněných ploch za nové.

* Úprava oplocení.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

Zdravotní instalace

Pitná voda pro objekt je odebírána z veřejné vodovodní sítě stávající vodovodní přípojkou. 
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Dále bude v objektu využívána tzv. šedá voda (přečištěná voda ze sprch, umyvadel a praček). Tyto
vody  budou  svedeny  samostatným  odpadem  do  zařízení  k  přečištění  ref.  výrobek:  AS-
GW/AQUALOOP 6 a budou dále využívány k splachování WC.  

Ohřev TV je navržen vždy samostatný pro jednotlivé jednotky (2 x byt v 2.NP + technické zázemí
v 1.NP)  pomocí  zásobníku  TV  integrovaném  v plynových  kotlích  –  viz.  část  vytápění.  Vzhledem
k větším vzdálenostem některých odběrných míst teplé vody (dřez + umyvadélko) bude pro ohřev
sloužit maloobjemový tlakový elektrický ohřívač např. TO 5IN. 

Všechna potrubí  budou  z  trub a  tvarovek  vodovodních  plastových typu,  ref.  výrobek:  WAVIN-
EKOPLASTIK  PPR,  tlakové  řady  PN  20.  Potrubní  rozvody  budou  vedeny  v podlahách  nebo
předstěrách. 

Splašková kanalizace bude odvádět z domu vody splaškové. Množství splaškových vod je shodné
se spotřebou pitné vody a odpovídá 6 EO, to je 591 l/den. viz výpočet spotřeby vody. Toto množství je
maximální, vzhledem k zpětnému využívání šedých vod (vany, umyvadla, pračky) bude však množství
odváděných splaškových vod menší.

Splaškové vody budou svedeny do nepropustné jímky k vyvážení. Jímka bude umístěna v místě
původní  rušené jímky.  Pro  objekt  je  navržena kruhová  plastová  jímka o  objemu 12 m3.  Při  této
velikosti  je  frekvence vyvážení  cca 14 dnů,  ale  vzhledem k tomu,  že část  splaškových vod bude
zpětně využita, bude doba k vyvážení větší.

Svodné odpadní  potrubí  je  stávající  a  je  gravitační.  Na stávající  potrubí  bude  napojeno  nové
v  1.NP  a  to  napojením  na  stávající  svislé  odpady.  Nové  stoupací  potrubí  z 2.NP  bude  pomocí
prodloužení a odskoků pod stropem 1.NP také napojeno na stávající stoupačky splaškové kanalizace.
Zvláštní  potrubí  je  vedené  od van,  umyvadel  a  praček  (šedé vody).  Toto  potrubí  je  svedeno do
zařízení k zpětnému využití v technické místnosti 1.NP. 

Potrubí vnitřní splaškové kanalizace bude z trub plastových odpadních a připojovacích DN 100, DN
70 a DN 50,  PPs typu HT. Stoupací větve bude uložena do předstěn, stěn a budou zazděny. Některé
stoupačky  „K1“  „K3“  „K4“  „K4.1“  budou  vyvedeny  nad  střechu  a  zakončeny  ventilační  plastovou
hlavicí.  Vedlejší  stoupačky  „K5“  „K6“  budou  zasklepeny  nad  napojením  ZP.  Na  svodné  potrubí
splaškové  kanalizace  bude  také  napojeno  potrubí  odpadu  úkapů  pojistných  ventilů  ohřívačů  TV
a plynových kotlů. Zařizovací předměty budou připojeny pomocí trub plastových připojovacích PPs
typu HT, odpovídající dimenze. Připojovací potrubí bude vedeno v příčkách, nebo předstěnách popř.
v podlahách. Na stoupacích větvích budou osazeny čistící tvarovky. 

Při provádění je nutné dodržet zákony platné v ČR a příslušné technické normy, zejména ČSN 73
6005, ČSN 73 6620, ČSN 75 6402, ČSN 75 6411 a související předpisy.

Dešťové vody

Ze šikmé střechy je  dešťová voda  sváděna vnějším okapovým systémem (viz  stavební  část).
Likvidace dešťových vod bude prováděna na pozemku investora napojením na zasakovací objekt.
Dešťové vody budou nejprve zadrženy v retenční a akumulační jímce. Je navržena plastová jímka
kruhová,  objem  cca  6  m3  na  jihovýchodní  straně  pozemku.  Zadržená  voda  bude  využívána
k zahradním účelům. Nevyužitá voda bude z jímky přepadem svedena do drenážního zasakovacího
objektu.  

Střešní  dešťové svody budou napojeny  na svodné potrubí  dešťové  kanalizace  pomocí  lapačů
střešních splavenin HL600. Svodné potrubí je navrženo z trub a tvarovek plastových kanalizačních
KG, dimenze DN125, DN150. Bude položeno v minimálním spádu 1% ve výkopu do pískového lože tl.
10 cm, obsypáno a zasypáno pískem do výše 10 cm nad horní hranu potrubí. Zához bude proveden
zeminou a bude po vrstvách zhutněn. 

Plyn

Požadovaný odběr plynu je možné realizovat po vybudování středotlakého (STL) plynovodu z PE
o vnějším průměru dn 63 v délce 370m. Nový STL plynovod z PE o vnějším průměru dn 63 se napojí
na stávající koncový plynovod z PE o vněkším průměru dn 63 v ulici Táliánská a Lednická k objektu
Vlkovická  1142,  kde  bude  ukončen.  Z  nového  plynovodu  bude  vybudována  pro  stávající  objekt
Vlkovická  1142  plynovodní  přípojka  z  PE  o  vnějším  průměru  dn  32  v  celkové  délce  cca  8m.
Plynovodní přípojka bude ukončena hlavním uzávěrem plynu (hup) dostupném z veřejně přístupného
pozemku. 

V kiosku bude za HUP osazena příprava na plynoměry  (3).  Každá bytová jednotka  bude mít
samostatný fakturační plynoměr. Hlavní uzávěr plynu, regulátor B10 a tři plynoměry G 4 – rozteč 250
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mm s uzávěry (kk DN 25) budou umístěny ve skříňce HUPu v oplocení domu tak, aby byly přístupné
z ulice. 

Za  plynoměry  pokračují  celkem tři  potrubí  domovního  plynovodu  v zemi  potrubím lPe  d32  ze
skříňky do země (tato část plynovodu bude uložena v ochranné trubce) a vede v zemi směrem k domu
za dodržení ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení), TPG 702 01 (Plynovody
a přípojky z polyetylenu), minimálních vzdáleností od budov, stromů,  jímek apod. Vzdálenost mezi
jednotlivých potrubím domovního plynovodu bude 0,4 m.  

V  obvodové  zdi  domu  bude  umístěn  přechod  materiálu  potrubí  na  Cu  a  plynovod  pokračuje
průrazem do prostoru 1.NP objektu a dále k jednotlivých plynovým kotlům. Rozvod plynu je patrný
z výkresů.  Při  prostupu zdí bude potrubí vždy uloženo do chráničky. Pokud bude použita ocelová
chránička, nesmí docházet ke vzájemnému kontaktu s Cu plynovodem. 

Plynovod bude proveden z polyetylénového potrubí PE 100, SDR 11. Potrubí bude položeno na
pískový podsyp tl. 100 mm, opatřeno signalizačním vodičem, obsypáno 200 mm nad temeno potrubí
jemnozrnným obsypem, na obsyp bude položena ochranná perforovaná fólie 300 až 400 mm nad
plynovodem. Signalizační vodič  bude propojen se signalizačními vodiči  přípojek, při  napojování na
plynovodní řad bude propojen se signalizačním vodičem veřejného řadu.  Signalizační vodič  bude
napojen po 2 metrech na vrch plynovodu. Zásyp bude hutněn po vrstvách na 95% PCs., komunikace
bude provedena dle projektu komunikací. Dle příslušných předpisů bude provedena zkouška pevnosti
a těsnosti, potrubí bude před zasypáním zkontrolováno revizním technikem. 

Vzduchotechnika a klimatizace

Větrání  je  navrhováno  přirozené  prostřednictvím  oken  (větrání  v  zimním  období  by  mělo  být
prováděno  několikrát  denně,  nárazově  a  intenzívně),  otevíravá  okna  jsou  umístěna  v  každé  z
pobytových místností domu.

Větrání koupelny a wc

Větrání místností koupelny a wc bude větráno podtlakově  dle zařizovacích předmětů  místnosti.
Větrání bude podtlakové, s přísunem vzduchu z okolních prostor.

Odtah vzduchu bude zajišťovat nástěnný axiální ventilátor se zpětnou klapkou, který bude napojen
na odtahové potrubí. Potrubí bude kruhové z pozinkovaného plechu. Výfuk znehodnoceného vzduchu
bude na střechu objektu, kde bude zakončeno systémovou hlavicí.

Větrání kuchyně

Pro odtah vzduchu od digestoře bude připraveno kruhové potrubí průměru 125 mm. Do tohoto
potrubí bude napojena digestoř s odtahovým ventilátorem (dodávkou technologie kuchyně). Potrubí
bude vyvedeno na střechu objektu, kde bude zakončeno systémovou hlavicí.

Vytápění

Pro vytápění a přípravu TV jsou navrženy 3 závěsné plynové kondenzační kotle s automatickým
elektronickým  zapalováním  a  zásobníkem  pro  přípravu  TV.  Kotel  bude  kompaktní  výrobek  se
zabudovaným oběhovým  čerpadlem, expanzní  nádobou, připojovací svorkovnicí,  regulačními  a
pojistnými  prvky,  integrovaným ohřevem TV, přizpůsobený k jednoduché instalaci. Kotel se připojí na
topný systém, plyn a elektrickou síť. Kotel v provedení turbo bude spotřebič s uzavřenou spalovací
komorou. Kotel musí splňovat podmínku (NOx < 60 mg/kWh) a odpovídat třídě Nox 5. Kotel bude mít
expanzní nádobu o velikosti 10 litrů nebo větší.

Odkouření se provede koaxiálním odkouřením výrobce kotle nad střechu domu.

Celkem jsou zde 3 nezávislé otopné systémy. Každá ucelená jednotka má svůj  vlastní kotel se
zásobníkem TV.  Otopné systémy jsou teplovodní,  dvoutrubkové s  nuceným oběhem topné vody.
Oběh topné vody otopné soustavy zajišťuje teplovodní oběhové čerpadlo kotle.

Elektroinstalace

 Na hranici pozemku bude osazena nová přípojková skříň RIS** distribučních rozvodů nn. Z této
přípojkové skříně bude nově vybudován elektroměrový rozvaděč RE nový osazený na místě trvale
přístupném z veřejného prostranství (vedle přípojkové skříně). Z rozvaděče RE nový, budou kabely 3x
CYKY-J 4x10 připojeny  podružné rozvaděče R-stávající a nové rozvaděe RB1, RB2 v objektu. Kabely
budou  uloženy  v zemi  podle  požadavků  příslušných  ČSN  a  předpisů,  pod  zpevněnou  plochou
v chráničce. 
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Rozvody v objektu budou provedeny kabely CYKY pod omítkou s příslušenstvím zapuštěným.
Investor odsouhlasí  podle nabídky dodavatele typy přístrojů. Projekt uvažuje kvalitní přístroje včetně
systémových rámečků a doplňků.

Umělé osvětlení: zářivková svítidla s elektronickými předřadníky event. LED zdroji, která investor
dodá  popř.  vybere  podle  nabídky  dodavatele.  Ovládání  svítidel  je  zajištěno  běžnými  nástěnnými
spínači u vstupních dveří do jednotlivých místností. Malby a nátěry povrchů se předpokládají v odstínu
bílé. Hladina intenzity a berevné podání musí odpovídat požadavkům ČSN s ohledem na charakter
činnosti v jednotlivých prostorách.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Viz technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

Tepelně-technické  parametry  konstrukcí  stavby  splňují  požadavky  (doporučené  hodnoty)  dané
normou ČSN 73 0540-2:2011.

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

-

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady  řešení  parametrů  stavby  (větrání,  vytápění,  osvětlení,  zásobování  vodou,  odpadů
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Stavba nemá žádné zvláštní požadavky na pracovní a komunální prostředí. 

Komunální odpady z provozu stavby budou likvidovány odvozem na základě smluvního vztahu.

Objekt bude vytápěn na návrhové vnitřní teploty dle ČSN 730540-3, v obytných prostorech 20°C,
v koupelnách 24°C.

Větrání místností koupelny a wc bude větráno podtlakově  dle zařizovacích předmětů  místnosti.
Větrání bude podtlakové, s přísunem vzduchu z okolních prostor. Výfuk znehodnoceného vzduchu
bude na střechu objektu, kde bude zakončeno systémovou hlavicí.

Odtah vzduchu od digestoře bude na střechu objektu, kde bude zakončeno systémovou hlavicí.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Hydroizolační souvrství je ve stávající skladbě podlahy v přízemí.

b) ochrana před bludnými proudy,

V blízkosti stavby se nenachází zdroje bludných proudů.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Stavba se nenachází v území ohroženém seizmicitou.

d) ochrana před hlukem,

Pro stanovení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A hluku z dopravy a návrh zvukové izolace
obvodového pláště je rozhodující noční doba. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v noční době
pro hluk z dopravy byly převzaty ze strategické hlukové mapy ČR. 

e) protipovodňová opatření,

-
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f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).

-

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Napojovací  místa  na  stávající  přípojky  elektra  a  vody  se  nachází  v  severozápadním  rohu
pozemku.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Požadovaný odběr plynu je možné realizovat po vybudování středotlakého (STL) plynovodu z PE
o vnějším průměru dn 63 v délce 370m. Nový STL plynovod z PE o vnějším průměru dn 63 se napojí na
stávající  koncový  plynovod  z  PE o  vněkším průměru  dn  63  v  ulici  Táliánská  a  Lednická  k  objektu
Vlkovická 1142, kde bude ukončen. Z nového plynovodu bude vybudována pro stávající objekt  Vlkovická
1142 plynovodní přípojka z PE o vnějším průměru dn 32 v celkové délce cca 8m. Plynovodní přípojka
bude  ukončena  hlavním  uzávěrem  plynu  (hup)  dostupném  z  veřejně  přístupného  pozemku.Počet
samostatných měření v plynoměrném kiosku: 3. Realizace je navrženo bezvýkopovou technologií.

Připojovací rozměry a výkonové kapacity vodovodní přípojky se nemění. 

Splaškové vody z objektu jsou odkanalizovány do stávající žumpy – nemění se. Stávající žumpa
bude nahrazena novou. Jímka je a bude pravidelně vyvážena fekálním vozem dle potřeby uživatele.

Dešťové vody ze střechy a zpevněných plochy jsouu likvidovány vsakem na pozemku stavby –
nemění se. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení,

Příjezd a vstup na pozemek z ul. Vlkovická zůstává stávající. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Příjezd a vstup na pozemek z ul. Vlkovická zůstává stávající. 

c) doprava v klidu,

V objektu se nachází 2 byty. 1 byt v patře a 1 byt v podkroví.

V patře jsou navrženy dvě samostatné bytové jednotky = počet bytů zůstává zachován.

1 / bydlení = HPP = 85m2 / 1 stání, HPP=121,65m2 = 121,65 : 85 = 1,43, vázaná stání bydlení:
1,43 x 0,9 x 1,0 = 1,29 = 1 stání, 1,43 x 0,1 x 1 = 0,143 = 0 stání, 1 stání bude umístěno na pozemku
805/1

3a / administrativa s malou návštěvností = HPP = 50m2 / 1 stání, HPP = 22,3m2 = 22,3 : 50 =
0,45 = 0 stání

d) pěší a cyklistické stezky. 

Pěší a cyklistické stezky v území nebudou stavbou dotčeny.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) terénní úpravy, 

-

b) použité vegetační prvky,

-
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c) biotechnická opatření.

-

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

-

b) vliv  na  přírodu  a  krajinu  (ochrana  dřevin,  ochrana  památných  stromů,  ochrana  rostlin
a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Stavba nemá žádný vliv na památné stromy, rostliny a živočichy.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Na tuto stavbu nebude probíhat zjišťovací řízení a nebude zajišťováno stanovisko EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních předpisů. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

-

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Pro potřeby realizace stavby budou využita přípojka el. energie, vody a mobilní wc buňka.

b) odvodnění staveniště,

Není  uvažováno.  V rámci  stavby budou využity  stávající  dešťové svody tak,  aby nedocházelo
k zatékání do stávající části objektu.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Stávající. Příjezd na staveniště bude z ulice Vlkovická v rámci dopravní síť Hl.m. Prahy.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Doprava materiálů  a  hmot  bude probíhat  běžnými  nákladními  vozidly.  Staveništní  doprava  bude
vedena do ulice Vlkovická.  

Hluk z výstavby

Hluk z výstavby bude omezen na minimum díky použité technologii a vhodné volbě stavebních
strojů  a mechanismů.  Stavba bude realizována tak, aby nebyl překročen akustický limit (55 dB) v
chráněných  vnitřních  prostorech,  v  obytných  místnostech,  resp.  65dB  v  chráněných  venkovních
prostorech staveb stanovený závazným hygienickým předpisem NV 272/2011 Sb.  Bude důsledně
dodržován denní a noční režim stavby. Hlučné stavební práce budou realizovány pouze v pracovních
dnech a to v době mezi 8.oo ÷ 20.oo hod. Stavba po svém dokončení, vzhledem ke svému charakteru
využití, nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Prašnost
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V průběhu stavební činnosti je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, zejména se
jedná o pravidelný úklid prachu, odsávání prachu, zakrývání otvorů kolem staveniště.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby
se stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom docházet k
ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu na veřejných
komunikacích ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým stavbám
nebo pozemkům, k zastávkám městských hromadných prostředků,  k  vodovodním sítím,  požárním
zařízením a k porušování podmínek ochranných pásem a chráněných území.

Při  realizaci  stavebních  úprav  zejména  při  odstraňování  azbestocementových  vnějších
obkladových desek domu bude nutné příjmout opatření k minimalizaci únuku azbestových vláken do
ovzduší. 

Na pozemku parc.č. 805/1 dojde ke kácení několika keřů v souvislé ploše do 40m2.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Zábor  veřejných  ploch  zajistí  dodavatel  dle  svého  podrobného  harmonogramu  stavby  a  dle
podrobného plánu ZOV a zajistí  k  tomu všechna potřebná povolení.  Staveniště  bude ohraničené
plechovým oplocením výšky min. 2,0 m, jež bude zároveň tvořit akustickou barieru, navrženou v rámci
posouzení hluku ze stavební činnosti. 

Vlastní stavba objektu nezasahuje do provozu veřejné dopravy. Krátkodobé dočasné zábory budou
nezbytné pro provedení realizace středotlakého plynovodu.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Odpady

Při  realizaci  stavebních  úprav  zejména  při  odstraňování  azbestocementových  vnějších
obkladových desek domu bude nutné příjmout opatření k minimalizaci únuku azbestových vláken do
ovzduší. 

Během  výstavby  se  předpokládá  vznik  běžných  stavebních  odpadů  z  použitých  stavebních
materiálů.  Se  stavebním  odpadem  bude  nakládáno  v  souladu  se  zák.č.185/2001Sb.  ve  znění
pozdějších předpisů, tj. bude vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití, resp. uložen
na řízené skládce. Doklady o uložení odpadu budou předloženy při kolaudaci. 

V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané odpady vznikající při realizaci stavby. Odpady
jsou zatříděny do druhů a kategorií dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů.

Kód 
odpadu

Kategorie Název druhu odpadu
Způsob 
nakládání

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 1

15 01 02 O Plastové obaly 1

15 01 03 O Dřevěné obaly 1

15 01 06 O Směsné obaly 1

17 01 07 O
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

1, 2

17 04 05 O Železo a ocel 1

17 09 04 O
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03

1, 2

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

V rámci popsaného záměru se nepředpokládají zásadní zemní práce.
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ochrana životního prostředí při výstavbě,

Prašnost 

V průběhu provádění bouracích prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti.

Hluk 

Budou dodrženy nejvyšší přípustné hladiny hluku, které stanoví prováděcí předpis - Nařízení vlády
č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a to jak z hlediska ochrany
pracovníků při práci, tak sousedních objektů s trvalým pobytem osob. 

Stavba bude prováděna v denních hodinách Po-Pá 7-19:00 a So-Ne 8-17:00.

Doprava materiálů  a  hmot  bude probíhat  běžnými  nákladními  vozidly.  Staveništní  doprava  bude
vedena do ulice Vlkovická. 

Odpady – viz bod B.8 g)

j) zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi,  posouzení  potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů,

Při  realizaci  stavby  je  zhotovitel  povinen  dodržovat  Zákon  309/2006  Sb.  o  zajištění  dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpis Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Netýká se této stavby. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

V rámci řešené stavby je nutné odpovídajícím způsobem označit místa výjezdu ze staveniště. Pro
označení  míst  výjezdu  ze  staveniště  bude  osazeno  odpovídající  dopravní  značení  na  dotčených
komunikacích v obou směrech. Dopravní značky musí rozměrem a barevným provedením být v souladu s
ČSN 01 8020, vyhl.č.30/2001 a musí být osazeny ve stanovené výšce a vzdálenosti podle zásad pro
přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích.  Dopravní  značky použité k přechodnému
dopravnímu  značení  musí  být  provedeny  výhradně  jako  reflexní.  Detailní  zpracování  Dopravně
inženýrských opatření vč. projednání případných uzavírek, přechodného dopravního značení a zvláštního
užívání komunikace s Dopravním inspektorátem Policie ČR a příslušnými obecními a městskými úřady,
včetně zajištění instalace a pronájmu dopravního značení, bude zajišťovat zhotovitel stavby.

m) stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby  (provádění  stavby  za  provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Stavba nevyžaduje žádné speciální podmínky při provádění. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Výstavba bude prováděna generálním dodavatelem, který bude stanoven na základě výběrového
řízení. 

Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby: na základě výběrového řízení.

V Praze  10/2017, Ing. Oldřich Bělina
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