Privodni technicka zprava :

A.1. Identifika€ni udaje stavby:

Nazev stavby: Park U Cenku, etapa 0001 — Centrum(2016), stavba &.4502
D.1.3 Silnoprouda elektrotechnika(SO 05 Verejné osvétleni)

Misto stavby: Praha 9

Investor: Magistrat hlavniho mésta Prahy, Marianské nam.2, Praha 1

Odbor méstského investora, VySehradska 51, 120 00 Praha 2
Projektant: Inpar spol s r.o.,

projekéni kancelar

Golfova 903/02 102 00 Praha 10

Petr Havli¢ek, ing.Karel Havlicek CKAIT 0008182
Stupen PD: Dokumentace pro vybér zhotovitele
Datum: 07/2016

A.2. Vymezeni rozsahu projektu:

Tato technicka dokumentace fesi instalaci vefejného osvétleni v lokalité nové budované zéné
odpocinku a aktivit:

e Venkovni osvétleni podél novych cest, chodnik(, cyklotras a stezek dle pozadavku investora.
Projekt v celém rozsahu navazuje na projektovou dokumentaci stavebni ¢asti.

Projekt nefesi:
e Osvétleni vefejnych komunikaci mimo zgjmové uzemi této stavby.

A.3. Zakladni udaj charakterizujici stavbu :

Tato stavba bude slouzit k osvétleni cest a chodnikl v nové budované zéné odpocinku a aktivit,
ktera prochazi timto uzemim.

A.4. Piehled vychozich podkladtl pro vypracovani projektové dokumentace :

Vyjadfeni k uzemnimu rozhodnuti a stavebnimu povoleni od spravce sité.
Situace nové realizované plochy.

Stavajici stav vefejného osvétleni.

Predpisy a pozadavky fy ELTODO - Citelum s.r.o.

A.5. Technicka zprava verejného osvétleni :

e Udaje o provoznich podminkach

Elektricka sit: 3+PEN 400/230 V/ 50 Hz; sit TN-C, 3+N+PE 400/230V/ 50Hz; sit TN-S
Ochrana pfed NDN: samoc¢innym odpojenim od zdroje a pospojovanim

TFida komunikace: S3 az S4 dle CSN EN 13201

Osvétlenost: 4 Ix/2Ix



Stupern osvétleni: V

Rovnomérnost: 0,1

Stupern oslnéni: 2

Nové instalovany vykon: cca 2405 W

e Druh a zplsob uzemnéni

Zemnici soustava vefejného osvétleni je navrZzena vedenim zemniciho dratu FeZn d=10 mm
uloZeného podél napajeciho kabelu nn. Sloupy vefejného osvétleni budou timto dratem vzajemné
propojeny.

o Struény popis elektrického zafizeni
Napajeni venkovniho arealového osvétleni a rozvadéci

Tato dokumentace VO uvaZuje s jednim stavajicim napajecim bodem, ktery je umistén u stavajici
komunikace v zahradkaiské kolonii a byl proveden v pfedchozi etapé. Druhym napojovacim
bodem je stavajici stozar vo €.922779, ze kterého se napoji podruzna vétev vefejného osvétleni.
Vefejné osvétleni je projektovano a projednavano jako vefejné osvétleni, které bude pfechazet do
spravy Eltodo — Citelum. Navrh vychazi z pozadavku a praktik ELTODO - Citelum s.r.o. v€etné
kontrolniho vypoctu osvétleni, ktery je pfevzat z pfedchoziho stupné dokumentace.

Reseni osvétleni

Venkovni osvétleni novych komunikaci a chodnikd, cyklotras a stezek bude osvétleno stozary
s vySkou 5m se svitidly Safir1/50W. Vefejné osvétleni této lokality bude mit celkem tfi samostatné
vétve a jednu rezervu v zapinacim bodé. Napajeci kabely CYKY 4 x 16mm? budou vedeny ze
zapinaciho mista do kazdého 5-ti metrového stozaru. Tato etapa navazuje technicky na etapu
pfedesSlou a vyuziva jiz provedené rozvody pro dopojovani jednotlivych stozar(. Od zapinaciho
bodu smérem ke stozaru ¢€.135 je vedena samostatna vétev, ktera muze byt v budoecnu vyuzita
pro vefejné osvétleni pod feSenym uzemim. Dale je pozadovano umisténi nezapojené kabelové
rezervy mezi stozarem &.29 a stozarem ¢&.32, mezi stozarem &.13 a stozarem €.111, mezi
stozarem €.922793 a stozarem ¢.922783. VSechny tyto kabelové rezervy budou provedeny az po
provedeni této etapy. Toto FeSeni bylo konzultovano se zastupcem ELTODO - Citelum s.r.o.,
oblastnim technikem udrzby p.Obrem. Projednani probéhlo s kladnym stanoviskem v pfedchozim
stupni dokumentace.

Instalace

Napajeni stozarovych rozvadécd umisténych v jednotlivych sloupech bude provedeno kabely
CYKY 4x16mm°. Vlastni svitidla se na stozarové rozvadéée napoji kabely CYKY 3Jx1,5mm?, které
jsou volné ulozeny v dutiné jednotlivych sloupu. Svitidla jsou ve stozarovych rozvadécich odjisténa
pojistkami o jmenovitém proudu pojistkové vlozky 6 A.

Stozary vefejného osvétleni se uzemni pomoci zemniciho dratu FeZn d=10 mm, kterym se
vzajemné propoji. Uzemnovaci drat se polozi do spoleéného vykopu s napajecim kabelem.
Stozary budou osazeny tak, aby vstup a vystup do nich byl plynule po trase kabelu, aby
nedochazelo k uskfipnuti kabelu ve stozaru. Osazeni stozaru bude provedeno tak, aby montazni
dvitka k rozvodnici byla dle pozadavku ELTODO - Citelum s.r.0. Svorkovnice do stozar( budou
pouzity typu Schmachtl 1,5-35mm?. StoZary musi byt ve spodni &asti opatfeny vnitinim a vnéj$im
ochrannym natérem Renolak ALN. Celkova délka tras nového vefejného osvétleni je cca 1170 m.

Zemni prace

Pro uloZeni kabelu a zemniciho dratu se provede vykop hloubky 50 cm. Sitka vykopu je
uvazovana 35 cm. Ve volném terénu pfipadné v podélné trase pod chodniky se kabely uloZi do
kabelového loZe z pisku, které bude min. 8 cm, zahoz taktéZ piskovou vrstvou min. 8 cm a dale
zahoz z proseté zeminy. Pod komunikacemi, vjezdy, parkovisti, zpevnénymi plochami, budoucimi
stromy a pfi kolmém kfiZzeni chodnik( se kabely ulozZi do kabelovych plastovych chranicek AROT
o priméru 110 mm. Chrani¢ky budou nejprve podbetonovany, aby nedochazelo k deformaci a
poté obetonovany z divodu nezadoucich posuvu. Ve volném terénu bude nad kabely v piskovém



lozi ulozena betonova dlazdice a vystrazna félie (popf.desky CWS). Chrani¢ky nové osazené
budou na kazdou stranu (do chodnik(, do volného terénu) pfesahovat 0,5m. Po protazeni kabelu
budou chrani¢ky zapénovany. Chrani¢kou bude prochazet pouze kabel, zemnici pasek bude
ulozen volné ve vykopu.

IDENTIFIKACE STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITi:
V ramci realizace vybrany dodavatel nebo smluvni subdodavatel zajistuje identifikaci stavajicich
inzenyrskych siti v tomto postupu:

Dodavatel objedna vyty€eni polohy stavaijicich siti u jejich spravcl, spravce siti vyty¢i polohu
svého kabelu nebo zafizeni (voda, plyn, kanalizace) na chodniku nebo nastfelovacimi hfeby takto
vyty€ené polohy siti zaméfi geodet dodavatele a polohy siti protokolarné pfevezme od spravce
sité ve zvlast slozitych pfipadech predepiSe spravce sité nebo investor provedeni kopané sondy
napfi¢ chodnikem. K vyhodnoceni sondy bude pfizvan spravce sité. Poloha siti bude zakreslena
do stavebniho deniku a bude pofizena fotodokumentace.

A.6. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci:
Pfilozené podminky od spravce — viz pfiloha

A.7. Bezpecnost prace:

Pfi montazi musi byt dodrzeny zasady bezpeéné prace na elektrickém zafizeni.
Elektroinstalaéni prace smi provadét pouze pracovnici kvalifikovani podle vyhlasky 50/78Sb.
Po dokon¢eni praci bude realiza¢ni firmou opravena technicka dokumentace dle skute¢ného
provedeni. Pfed uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedena vychozi revize el. zafizeni dle
CSN 32 2000 6-61, ze které je zfejmé, Ze zafizeni je schopné bezpe&ného provozu.
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