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B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemky se nachází v extravilánu katastrálního území Dubče cca 1.5 km 
severovýchodně od intravilánu. Na stavebních pozemcích se nachází hráz rybníku, koryto 
Říčanského potoka a podhrází rybníku. Na tyto pozemky navazuje zdrž rybníku o velikosti 2.3 
ha. Stavební pozemky jsou volně přístupné po stávajících polních cestách v majetku 
investora.  

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V rámci geodetického zaměření došlo k zaměření lokality a inventarizaci stromů v prostoru 
stavby. Dále došlo k zaměření sedimentu a k výpočtu objemu sedimentu. 

Geologický, hydrogeologický ani stavebně historický průzkum nebyl proveden. Investor před 
zahájením výstavby, v rámci přípravných prací, realizuje IGP na hlavní hrázi rybníku. 
Inženýrsko-geologický průzkum by měl prokázat vhodnost zemin v hrázi pro dosypání hráze 
dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže. 

c) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

V lokalitě je vymezeno záplavové území viz. A.Průvodní zpráva, kapitola A.3.c. Ze zákresu 
vyplývá, že řešené území je ohroženo pouze při Q100. V případě povodňových průtoků je nutné 
přerušit práce spočívající v odbahnění rybníku a přesunout zemní stroje ze zátopy rybníku 
mimo záplavové území. 

Stavba nebude zasahovat do poddolovaného území. 

Dle registru sesuvů České geologické služby – Geofondu ČR nejsou v zájmovém území 
evidovány žádné svahové nestability – sesuvy, zároveň se nejedná o území s doznívajícími 
důlními vlivy. 

d) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby se nepředpokládá. Po dobu výstavby budou okolní 
pozemky mírně ovlivněny hlukem a zvýšenou prašností. Stavební práce nebudou takového 
druhu a intenzity, aby ovlivňovaly okolí stavby nepřiměřeným způsobem. 

Realizované opatření pozitivně ovlivní odtokové poměry. Současně probíhajícím odbahněním 
zdrže rybníku dojde ke zvýšení retence vody v dotčeném území dosažením původních 
nádržních prostor a k oligotrofizaci vodního prostředí. Dále dojde k posílení ekologické 
funkce nádrže.  

Záměr nemá vliv na chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry a ani na dřevinnou 
skladbu porostů. 
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e) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace nejsou součástí projektové dokumentace.  

V rámci stavby dojde k odstranění stávající kce bezpečnostního přelivu a odstranění kce 
požeráku a odpadního potrubí do Říčanského potoka. 

Odstranění stávající kce bezpečnostního přelivu  

betonové prahy      3.5 m3 
Dlažba z LK (přelivná plocha)   26.4 m3 
Zdivo z LK (zavazovací křídla)   23.9 m3 
Odstranění stávající kce požeráku 

Odstranění betonového potrubí DN 400  dl. 14 m 
Odstranění kce požeráku, železobeton  7.5 m3  

Při demolice výše uvedených objektů dojde ke vzniku následujícího odpadu zařazeného dle 
přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2006 Sb.: 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 61.3 m3 

Pro zajištění přístupu na stavbu bude nutné provést kácení 38 ks stromů a odstranění 2470 
m2 křovin na hrázi. Pařezy a větve z pokácených stromů budou odstraněny a spáleny na 
hromadách. Větší kmeny stromů budou instalovány na vhodná místa v prostoru přírodní 
památky Lítožnice. Budou zde tvořit vhodný biotop pro hmyz – tzv. broukoviště. Výběr a 
umístění stromů bude upřesněno v průběhu stavby. 

 

Tabulka kácení 

Pořa-
dové 
číslo 

Název 
dřeviny 

Obvod kmene 
v 1.3 m (cm) 

poznámka p.č. k.ú. 
Druh  

pozemku 
Vlastnické právo 

69 Bez 94 
Kolize se 
stavbou 

1571/4 Dubeč TTP 
Hlavní město Praha, Mari-
ánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

72 Bez 94 
Kolize se 
stavbou 1872/24 Dubeč Vodní plo-

cha 

Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

590 jasan 220 
Kolize se 
stavbou 1872/24 Dubeč Vodní plo-

cha 

Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

745 jasan 173 
Kolize se 
stavbou 1572/1 Dubeč 

Ostatní 
plocha 

Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

786 dub 157 
Kolize se 
stavbou 1572/3 Dubeč 

Ostatní 
plocha 

Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 
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Tabulka kácení 

Pořa-
dové 
číslo 

Název 
dřeviny 

Obvod kmene 
v 1.3 m (cm) 

poznámka p.č. k.ú. 
Druh  

pozemku 
Vlastnické právo 

796 jasan 94 
Kolize se 
stavbou 1572/3 Dubeč 

Ostatní 
plocha 

Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

797 jasan 94 
Kolize se 
stavbou 1571/1 Dubeč TTP 

Hlavní město Praha, Mari-
ánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

798 jasan 79 
Kolize se 
stavbou 1572/3 Dubeč 

Ostatní 
plocha 

Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

799 jasan 63 
Kolize se 
stavbou 1572/3 Dubeč 

Ostatní 
plocha 

Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

805 jasan 47 
Kolize se 
stavbou 

1571/1 Dubeč TTP 
Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

806 jabloň 47 
Kolize se 
stavbou 

1571/1 Dubeč TTP 
Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

816 jasan 141 
Kolize se 
stavbou 

1571/1 Dubeč TTP 
Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

817 jasan 94 
Kolize se 
stavbou 

1571/1 Dubeč TTP 
Hlavní město Praha, Mari-
ánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

818 jasan 79 
Kolize se 
stavbou 

1571/1 Dubeč TTP 
Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

819 jasan 79 
Kolize se 
stavbou 

1571/1 Dubeč TTP 
Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

826 dub 110 
Kolize se 
stavbou 

1571/1 Dubeč TTP 
Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

840 jasan 79 
Kolize se 
stavbou 

1571/1 Dubeč TTP 
Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

845 jasan 63 
Kolize se 
stavbou 

1571/1 Dubeč TTP 
Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

846 jasan 157 
Kolize se 
stavbou 

1571/1 Dubeč TTP 
Hlavní město Praha, Mari-
ánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 
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Tabulka kácení 

Pořa-
dové 
číslo 

Název 
dřeviny 

Obvod kmene 
v 1.3 m (cm) 

poznámka p.č. k.ú. 
Druh  

pozemku 
Vlastnické právo 

847 jasan 79 
Kolize se 
stavbou 

1571/1 Dubeč TTP 
Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

849 jasan 94 
Kolize se 
stavbou 

1571/1 Dubeč TTP 
Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

850 jasan 126 
Kolize se 
stavbou 

1571/1 Dubeč TTP 
Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

866 jasan 63 
Kolize se 
stavbou 

1571/1 Dubeč TTP 
Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

868 jasan 157 
Kolize se 
stavbou 

1571/1 Dubeč TTP 
Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

869 jasan 126 
Kolize se 
stavbou 

1571/1 Dubeč TTP 
Hlavní město Praha, Mari-
ánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

870 dub 110 
Kolize se 
stavbou 

1571/1 Dubeč TTP 
Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

871 dub 79 
Kolize se 
stavbou 

1571/1 Dubeč TTP 
Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

876 jasan 63 
Kolize se 
stavbou 

1572/3 Dubeč 
Ostatní 
plocha 

Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

880 jasan 79 
Kolize se 
stavbou 

1572/3 Dubeč 
Ostatní 
plocha 

Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

881 jasan 47 
Kolize se 
stavbou 

1572/3 Dubeč 
Ostatní 
plocha 

Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

882 jasan 47 
Kolize se 
stavbou 

1572/3 Dubeč 
Ostatní 
plocha 

Hlavní město Praha, Mari-
ánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

883 jasan 126 
Kolize se 
stavbou 

1572/3 Dubeč 
Ostatní 
plocha 

Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

906 jasan 63 
Kolize se 
stavbou 

1572/3 Dubeč 
Ostatní 
plocha 

Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 
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Tabulka kácení 

Pořa-
dové 
číslo 

Název 
dřeviny 

Obvod kmene 
v 1.3 m (cm) 

poznámka p.č. k.ú. 
Druh  

pozemku 
Vlastnické právo 

907 slivoň 47 
Kolize se 
stavbou 

1572/3 Dubeč 
Ostatní 
plocha 

Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

908 slivoň 79 
Kolize se 
stavbou 

1572/3 Dubeč 
Ostatní 
plocha 

Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

927 jasan 110 
Kolize se 
stavbou 1872/5 Dubeč 

Vodní 
plocha 

Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

1207 jasan 220 
Kolize se 
stavbou 1872/24 Dubeč 

Vodní 
plocha 

Hlavní město Praha, Mari-
ánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

1211 jasan 157 
Kolize se 
stavbou 1872/4 Dubeč 

Vodní 
plocha 

Hlavní město Praha, 
Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

 

f) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkcí lesa (dočasné/trvalé) 

V rámci stavby nebudou trvale dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. Dojde pouze 
k zásahu do ochranného pásma lesa 50 m po dobu výstavby – p.č. 1559, k.ú. Dubeč.  

Při výstavbě dojde k trvalému dotčení zemědělského půdního fondu (ZPF). 

k.ú. 
Par-
celní 
číslo 

Číslo 
LV 

Druh  
pozemku 

Vý-
měra 
[m2] 

Zábor 
[m2] 

Vlastnické právo 

Dubeč 1571/4 1097 TTP 974 33 
Hlavní město Praha, Mariánské 
nám.2/2, Staré Město, 11000 
Praha 1 

Dubeč 1571/1 1097 TTP 18 776 1025 
Hlavní město Praha, Mariánské 
nám.2/2, Staré Město, 11000 
Praha 1 

 

V rámci stavby dojde na těchto pozemcích k sejmutí drnové vrstvy v tl. 20 cm.  Drnová vrstva 
bude deponována po dobu výstavby na pozemku p.č. 1571/1. Tato kulturní vrstva bude 
využita ke zpětnému osetí dotčených ploch. 

Při výstavbě dojde také k dočasnému dotčení ZPF na pozemku p.č. 1596, 1571/4, 1571/1, 
1594/1, 1601/7 a 1600/4 v k.ú. Dubeč. Výše uvedené dotčení nebude delší než po dobu trvání 
stavby, tedy ne déle než 9 měsíců. Není třeba žádat o dočasné odnětí půdy ze ZPF. Zábor 
bude pouze v nezbytně nutné míře pro potřeby pohybu odvozní techniky po stávajících 
polních cestách po pozemcích investora – manipulační pás v šíři cca 3.0 m. Práce mohou 
probíhat pouze za klimaticky vhodných podmínek, tedy v období s nízkým srážkovým 
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úhrnem. Nesmí docházet k nadbytečnému poškození lučních společenstev v PP Lítožnice a 
stávajících polních cest. 

 
Tabulka dotčených pozemků - přístup na stavbu - ZPF   

k.ú. 
Parcelní 

číslo 
Číslo 

LV 
Druh 

pozemku 
Výměra 

[m2] 
Vlastnické právo 

Dubeč 1594/1 1097 orná půda 63 847 
Hlavní město Praha, Mariánské 
nám.2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

Dubeč 1601/7 1097 orná půda 4 842 
Hlavní město Praha, Mariánské 
nám.2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

Dubeč 1596 1097 TTP 31 248 
Hlavní město Praha, Mariánské 
nám.2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

Dubeč 1600/4 1097 orná půda 114 306 
Hlavní město Praha, Mariánské 
nám.2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

Dubeč 1571/4 1097 TTP 974 
Hlavní město Praha, Mariánské 
nám.2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

Dubeč 1571/1 1097 TTP 18 776 
Hlavní město Praha, Mariánské 
nám.2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

 

Na pozemcích využívaných jako louky, dojde po dokončení stavby v prostoru přístupu na 
stavbu k obnově travního porostu formou orby, vláčení a osetí vhodnou travní směsí.  

g) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 

Dopravní infrastruktura 

Pohyb techniky bude probíhat pouze v prostoru hráze rybníku a na sousedících pozemcích 
v majetku investora. Nebude tedy nutné řešit napojení na dopravní infrastrukturu. Pokud 
stavební technika opustí prostor stavby, nesmí dojít k poškození nebo ke znečištění veřejných 
komunikací. Pokud by k výše uvedenému došlo, je dodavatel stavby povinen učinit veškerá 
opatření k nápravě – čistění a oprava komunikací. 
Dočasné přístupové komunikace budou zajištěny v rámci současně probíhající stavby 
„Revitalizace rybníku Lítožnice – odbahnění“. 

 

Technická infrastruktura 

V místě stavby samotné se nenachází nadzemní ani podzemní vedení IS. V blízkém okolí 
stavby však byly identifikovány nadzemní inženýrské sítě - elektroenergetika. V rámci stavby 
musí být respektována jejich ochranná pásma.  

 

Ochranná pásma IS 

Pozemní komunikace - zákon č.13/1997 Sb. 

silnice, místní komunikace II. a III.tř. 15 m od osy vozovky, nebo přilehl.jízd.pásu 

Telekomunikační vedení - zákon č.151/2000 Sb. 
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podzemní telekomunikační vedení  1,5 m 

Elektroenergetika - zákon č.458/2000 Sb. 

nadzemní vedení nad 1 kV  do 35 kV včetně  7 m od krajního vodiče 
nadzemní vedení nad 35 kV do 110 kV včetně  12 m od krajního vodiče 
podzemní vedení do 110 kV včetně   1 m po obou stranách 
kraj.kabelu 
podzemní vedení nad 110 kV    3 m po obou stranách 
kraj.kabelu 
venkovní elektrické stanice a stanice s napětím větším než 52 kV v budovách:  20 m od 
vnějšího líce obvodové zdi nebo oplocení 
stožárové elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na 
úroveň nízkého napětí:      7 m 
kompaktní a zděné elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV 
na úroveň nízkého napětí:      2 m 
vestavěné elektrické stanice:      1 m od obestavění 
Plynárenství – zákon č.458/2000 Sb. 

nízkotlaký a středotlaký plynovod v zastavěném území obci  
1 m na obě strany od půdorysu 

ostatní plynovody      4 m na obě strany od půdorysu 
Zásobování teplem – zákon č.458/2000 Sb. 

zařízení na výrobu a rozvod tepelné energie   2,5 m  
výměníkové stanice      2,5 m 
Vodovody a kanalizace - zákon č.274/2001 Sb. 
vodovodní řad do průměru 500 mm včetně   1,5 m  
vodovodní řad nad průměr 500 mm     2,5 m 
kanalizační stoka do průměru 500 mm včetně  1,5 m 
kanalizační stoka do průměru 500 mm včetně  2,5 m 

h) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané související investice 

Současně s touto stavbou bude probíhat stavba „Revitalizace rybníku Lítožnice – odbahnění“. 
Dočasné přístupové komunikace a zařízení staveniště budou zajištěny v rámci současně 
probíhající výše uvedené stavby.  

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Předmětem stavby je oprava technických objektů na bočním rybníku, který je součástí 
soustavy tří rybníků v lokalitě Lítožnice. 

V rámci předprojektové přípravy bylo zpracováno posouzení technického stavu VD (ze dne 
31.7.2015) firmou VODNÍ DÍLA-TBD. Z hodnocení vyplývá, že soustava rybníků je v současné 
době ve zcela nevyhovujícím až havarijním stavu. Důvodem je především nevhodné 
konstrukční řešení hrází (neopevněné hráze pravděpodobně nasypané z rybničního 
sedimentu), špatný návrh a nekvalitní provedení objektů (neobetonovaná potrubí spodních 
výpustí, nedostatečné založení objektů, nekvalitní beton, osinkocementová potrubí apod.) 
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a v neposlední řadě také mnoholetá absence údržby. V současném stavu není možné soustavu 
rybníků dále provozovat. Důvodem je především značná progresivní abraze bočních hrází 
rybníků ohrožující jejich stabilitu a bezpečnost. Možnost odkladu vypuštění nádrží je třeba 
prověřit podrobným průzkumem bočních hrází v celé jejich délce. 

Zadání projektové dokumentace předpokládá sloučení rybniční soustavy do jednoho 
průtočného rybníku.  Návrh tedy reflektuje zadání a počítá se zkapacitněním vypouštěcího 
objektu, potažmo odtokového potrubí, a bezpečnostního přelivu. 

• Stávající hráz má dosti nesourodé a strmé sklony svahů. Celá hráz je porostlá souvislým 
keřovým porostem, který snižuje stabilitu tělesa hráze. 
Oprava hráze bude spočívat v kompletním prokácení hráze a ve vyrovnání koruny hráze 
na kótu 239.00 m.n.m., je navržena jednotná šířka koruny hráze 3.5 m. Návodní líc je 
navržen ve sklonu 1:3, sklon vzdušného líce pak bude 1:2.5. Návodní líc hráze bude 
opevněn dlažbou z lomového kamene s vyplněním spár ornicí a osetím. Opevnění je 
navrženo od paty hráze po Hmax. 238.30 m.n.m. Součástí opravy hráze je návrh patního 
drénu z PVC DN 200 obsypaného štěrkem fr. 16-32 a pískovým filtrem fr. 0-8 mm tl. 20 
cm. Drén bude zabalen do geotextílie 400 g/m2. Koruna hráze a vzdušný líc hráze budou 
zatravněny. 

• Dojde ke zkapacitnění odtokového potrubí z požeráku a pozičnímu přemístění tohoto 
objektu, tak aby odtokové potrubí vycházelo za hrází rybníku. V současnosti je odtokové 
potrubí umístěno v boční dělící hrázce před hlavní hrází. Délka nového potrubí bude 27.0 
m, ve sklonu 0.5 %, silnostěnný PE DN 800. Při Q max = 855 l/s bude potrubí zaplněno 
ze 2/3. 

• Požerák je navržen jako trojdlužový, výška objektu 4.0 m. Jedná se o betonový požerák 
betonovaný do zdí z lomového kamene (ztracené bednění). K požeráku povede lávka 
z kompozitu délky 8.73 m, šířky 1.5 m. Lávka povede k horní hraně požeráku a je 
navržena na kótě max. hladiny 238.30 m.n.m..  

• Odpadní potrubí z požeráku je za hrází rybníku svedeno do otevřeného lichoběžníkového 
odtokového koryta, jež svádí odtok do Říčanského potoka. Hloubka koryta je do 1.0 m, 
šířka ve dně 0.5, sklony svahů 1:2, podélný sklon 0.65 %. Vzhledem k maximálním 
rychlostem, které budou odpadní koryto namáhat, postačuje opevnění koryta pouze 
zatravněním. Soutok odpadního koryta a Říčanského potoka je opevněn stabilizačním 
záhozem z lomového kamene o velikosti kamene 80-150 kg, tl. 30 cm. 

• Před požerákem ve zdrži rybníka je navrženo loviště a kádiště. To budou tvořit panely o 
vel. 3.0*1.5*0.15 m – celková plocha 90 m2. 

• Ke kádišti a lovišti vede z koruny hráze schodiště z lomového kamene s obrubou, šířka 
schodiště je 2.5 m, délka celkem 14.8 m. 

• Vzhledem k přepokládanému sloučení soustavy bočních rybníků v jeden průtočný rybník 
je navrženo zkapacitnění stávajícího bezpečnostního přelivu (BP). Kapacita BP je 
navržena na hodnotu Q20 13.69 m3/s což odpovídá 50 % Q100. Šířka přelivné hrany je 
navržena 19.0 m a výška přepadového paprsku pak bude při Q20 = 0.6 m. Kóta horní 
hrany BP je 237.70 m.n.m, Hmax = 238.30 m.n.m. Pokud by došlo ke sloučení rybníků, 
bude nutné realizovat ještě jeden bezpečnostní přeliv na hlavní hrázi rybníku 
„Nový“ s identickými parametry.   

 

Základní parametry navrhovaného opatření: 

Parametry stavby: 

- provozní hladina      236.46 m.n.m. 
- plocha hladiny při provozní hladině    23 000 m2 
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- kóta koruny hráze       239.00 m.n.m. 
- délka hráze        100 m 
- šířka hráze v koruně      3.5 m 
- kóta bezpečnostního přelivu     237.70 m.n.m. 
- předpokládaná max. hladina     238.30 m.n.m. 
- šířka přelivné hrany      19 m 
- kapacita bezpečnostního přelivu    13.69 m3/s (1/2 Q100) 
- objem zadržené vody při H.N.N. po odbahnění  25 000 m3 
- výška požeráku       4.0 m 
- kóta horní hrany požeráku     238.30 m.n.m. 
- délka lávky k požeráku     8.73 m 
- vypouštěcího potrubí DN 800, PE silnostěnné   délka 27 m 
- velikost loviště a kádiště     7.5 x 12.0 m 

Parametry současně probíhající stavby „Revitalizace rybníku Lítožnice – 
odbahnění“: 

- množství odbahňovaného sedimentu    10 197 m3 
- objem zadržené vody při H.N.N. před odbahněním  14 800 m3 
- objem zadržené vody při H.N.N. po odbahnění  25 000 m3 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

V rámci stavby nedojde ke změně urbanistického a architektonického řešení dané lokality. 
Předmětem záměru jsou práce spočívající v opravě a zkapacitnění objektů rybníku Lítožnice.  

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

V rámci stavby nedojde ke změně dispozičního řešení rybníku ani navazujících objektů. 
Předmětem záměru jsou práce spočívající v opravě a zkapacitnění objektů rybníku Lítožnice. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Projektová dokumentace neřeší - na tento typ staveb se nevztahuje vyhl. 369/2001 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Projektová dokumentace neřeší - na výše zmíněné udržovací práce se nevztahuje Nařízení 
evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 (CPR). 

B.2.6 Základní technický popis stavby 

Stavba je rozdělena na 4 stavební objekty: 

SO-01 Přípravné a dokončovací práce  

SO-02 Oprava hráze 

SO-03 Oprava požeráku 
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SO-04 Oprava bezpečnostního přelivu 

 

Přípravné a dokončovací práce 

Přípravné práce budou spočívat v odstranění křovin a smýcení dřevin. Přístupové 
komunikace a zařízení staveniště budou zřízeny v rámci stavby „Revitalizace rybníku 
Lítožnice – odbahnění“.  

Dokončovací práce budou spočívat v navrácení pozemků do původního stavu. Dojde k orbě, 
vláčení a osetí pojezdem techniky dotčených ploch. Zároveň dojde k osetí hráze a odpadního 
koryta. 

Příprava staveniště 

- vytyčení stavby 
- odstranění pařezů        38 ks 
- kácení stromů (přístup na stavbu)     38 ks 
- odstranění křovin        2470 m2 

 
Pařezy a větve z pokácených stromů budou odstraněny a spáleny na hromadách. Větší kmeny 
stromů budou instalovány na vhodná místa v prostoru přírodní památky Lítožnice. Budou 
zde tvořit vhodný biotop pro hmyz – tzv. broukoviště. Výběr a umístění stromů bude 
upřesněno v průběhu stavby autorským dozorem případně technickým dozorem investora. 

Dokončovací práce 

Zatravnění hráze     1531 m2 
Zatravnění odpadního koryta   308 m2 
Zatravnění manipulačních pásů   800 m2 
Zatravnění celkem     2639 m2   

Složení speciální travní směsi: 

• kostřava červená  35 % 
• psárka luční   25 % 
• lipnice luční   20 % 
• jílek vytrvalý  10 % 
• psineček psí   5%  
• jetel plazivý   5 %  

Travní směs bude aplikována v dávce 200 kg/ha. 

Dalšími dokončovacími pracemi bude zaměření skutečného stavu, případné čištění 
komunikací.  

Zemní práce 

Při všech zemních pracích se doporučuje postupovat dle ČSN 73 3050 „Zemní 
práce“ společně se specializovanou normou ČSN 75 2410 „Malé vodní nádrže“. 

Technický popis stavby 

Nejprve bude překopaná hráz v místě navržené spodní výpusti v otevřeném překopu. 
Základová spára v zářezech bude terasovitě zazubena, očištěna a vysvahována viz. příloha 
03.1 Výkres objektu výpusti. K odsouhlasení podoby základové spáry bude přizván dozor 
stavby a geolog – to bude potvrzeno zápisem do stavebního deníku. 
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Kontinuálně bude probíhat odtěžení zbytků návodního líce. Na návodním líci bude vytvořeno 
zazubení z důvodu zajištění optimálního zhutnění na styku jednotlivých částí hráze. 

Základová spára pro objekt spodní výpusti musí být očištěna, vyrovnána s odvodněním a 
zhutněna. Poté bude opatřena vrstvou podkladního betonu tř. C8/10 X0 v tl.10 cm. Následně 
bude založen a vystavěn základový blok požeráku včetně obetonovaného trubního vedení a 
závěrného čela. Potrubí bude ze silnostěnného PE DN 800. Po ošetření betonových ploch na 
styku s hutněnou zeminou hráze jílovým mlékem bude proveden násyp tělesa hráze 
přetříděnou zeminou a hutněn do předepsaného tvaru dle výkresové dokumentace, v souladu 
s ČSN 75 2410. Koruna hráze bude na kótě 239.00 m.n.m., šířka hráze v koruně bude 3.5 m. 
Návodní svah hráze bude ve sklonu 1:3, vzdušný pak ve sklonu 1:2.5. Nejvyšší výška hráze je 
4.7 m. 

Investor před zahájením výstavby, v rámci přípravných prací, realizuje IGP na hlavní hrázi 
rybníku. Inženýrsko-geologický průzkum by měl prokázat vhodnost zemin v hrázi pro 
výstavbu homogenní hráze dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže.  

Vzhledem k tomu, že investor v současnosti nedisponuje deponií vhodné zeminy dle výše 
uvedených normových požadavků (2753 m3), tato dokumentace uvažuje s variantou, že 
zemina z tělesa hráze vyhovuje normovým požadavkům a bude použita na dosypání 
hrázového tělesa. 

Spodní výpust viz. 03.1 Výkres objektu výpusti 

Manipulace s vodou v nádrži je zajištěna klasickým způsobem, tj. spodní výpustí tvořenou 
otevřeným, na místě betonovaným železobetonovým požerákem. Potrubní vedení bude 
provedeno ze silnostěnného PE potrubí DN 800 ve sklonu 0.5 %. Potrubí bude obetonováno 
betonem prostým C 25/30 XC2 s vyztužením sítí KARI 8/150 x 8/150, krytí výztuže min. 30 
mm. 

Otevřený požerák je proveden na základu z betonu vodostavebního (C25/30 XC2, HV 4) na 
vyrovnávací vrstvu z podkladního betonu tl. 10 cm. Rozměry základového bloku budou 2.7 x 
2.7 x 0.8 m. Konstrukce otevřeného požeráku viz. výkres 03.4 – výkres požeráku. 

Požerák bude betonovaný do zdí z lomového kamene, které budou fungovat jako ztracené 
bednění. Stěny požeráku budou vyztuženy dle výkresu 03.9 Výkres vyztužení požeráku. Pro 
vyztužení bude použita ocel B 500 s profily R8 a R12. Součástí betonové stěny požeráku bude 
diafragma, kterou tvoří ocelový plát tl. 10 mm. Výpustné potrubí se navrhuje tak, aby za 
žádných okolností nedocházelo k tlakovému proudění. Z tohoto důvodu je na vstupu do 
potrubí navržena diafragma. 

Požerák je konstruován jako otevřený s dvojitou dlužovou stěnou. Výška požeráku je 4.0 m 
(horní hrana požeráku je nastavena na předpokládanou max. hl. 238.30 m.n.m.). Jako opěra 
požeráku je navržena palisáda z dubových kůlů prům. 0.2 m při vstupu do požeráku. 

Požerák bude osazen dubovými dlužemi. Prostor mezi dlužemi bude vyplněn jílovým 
těsněním – bude docházet k odběru vody z hladiny. Pokud by provozovatel rybníku 
preferoval odběr vody ze dna, je požerák opatřen třetí drážkou (ocelový profil U č.65) pro 
možnost osazení třetí dlužové stěny a česlové stěny. 

Požerák bude osazen dubovým poklopem 1.3 x 1.3 m. 

Bezpečnostní přeliv (příloha 04.1) 

Vzhledem k přepokládanému sloučení soustavy bočních rybníků v jeden průtočný rybník je 
navrženo zkapacitnění stávajícího bezpečnostního přelivu (BP). Kapacita BP je navržena na 
hodnotu Q20 13.69 m3/s což odpovídá 50 % Q100. Šířka přelivné hrany je navržena 19.0 m a 
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výška přepadového paprsku pak bude při Q20 = 0.6 m. Kóta horní hrany BP je 237.70 m.n.m, 
Hmax = 238.30 m.n.m. Pokud by došlo ke sloučení rybníků, bude nutné realizovat ještě jeden 
bezpečnostní přeliv na hlavní hrázi rybníku „Nový“ s identickými parametry.   

Nejprve musí dojít k odstranění stávající kce bezpečnostního přelivu. Celkem dojde 
k odstranění 3.5 m3 betonových prahů, 26.4 m3 dlažby z lomového kamene a 23.9 m3 zdiva 
z lomového kamene (zavazovací křídla BP). 

Přelivná hrana a spadiště je navržena dle požadavku investora z dlažby z lomového kamene 
na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 30 cm. Podkladní 
vrstva je navržena z betonu C 20/25 XC2 tl. 15 cm. V lomových hranách bezpečnostního 
přelivu jsou navrženy zavazovací prahy z lomového kamene na maltu cementovou 0.5 x 0.8 
m. Zavazovací prahy u vývaru budou opatřeny kameny, které budou vysazeny po vzdálenosti 
cca 1.0 m o 30 cm nad hranou prahu.  

Souběžně se stavbou „Rekonstrukce technických objektů rybníka Lítožnice“ bude probíhat 
stavba „Revitalizace rybníku Lítožnice – odbahnění“.   

Odbahnění bude mít následující parametry: 

Odstranění nánosů ze dna nádrže  10 197 m3 

Úprava pláně     15 491 m2  
Svahování v zářezech    1 488 m2   
Odbahňovací práce mohou probíhat pouze za klimaticky vhodných podmínek, tedy 
v období s nízkým srážkovým úhrnem, popřípadě po zámrzu. Nesmí docházet 
k nadbytečnému poškození lučních společenstev v PP Lítožnice. 

Na pozemcích využívaných jako louky, dojde po dokončení stavby v prostoru přístupu na 
stavbu k obnově travního porostu formou orby, vláčení a osetí vhodnou travní směsí. Přístup 
na stavbu křižuje louky v délce 235 m v šíři 3.0 m.  

Se sedimentem bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech zák. č. 185/2001 Sb. 
případně dle vyhl. č. 257/2009 Sb. 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Projektová dokumentace neřeší – nejsou součástí stavby. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní zařízení 

Z charakteru stavby vyplývá, že nebylo třeba řešit posouzení technických podmínek požární 
ochrany stavby. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo třeba řešit zásady parametrů stavby jako je např. 
odvětrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou apod. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo třeba řešit požadavky na pracovní a komunální 
prostředí. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Z charakteru stavby vyplývá, že stavbu není třeba chránit před pronikáním radonu z podloží, 
bludnými proudy, seizmicitou, hlukem apod.   

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Nebylo třeba řešit, stavba nebude napojena na žádnou ze sítí technické infrastruktury. 

b) Připojovací rozměr, výkonové kapacity a délky 

Nebylo třeba řešit. 

B.4. Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Pohyb techniky bude probíhat pouze v prostoru hráze rybníku a v podhrází na pozemcích 
v majetku investora. Nebude tedy nutné řešit napojení na dopravní infrastrukturu. Pokud 
stavební technika opustí prostor stavby, nesmí dojít k poškození nebo ke znečištění veřejných 
komunikací. Pokud by k výše uvedenému došlo, je dodavatel stavby povinen učinit veškerá 
opatření k nápravě – čistění a oprava komunikací. 
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Přehledná situace 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Není předmětem projektové dokumentace. 

c) Doprava v klidu 

Nebylo třeba řešit. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Pro zajištění přístupu na stavbu bude nutné provést kácení 38 ks stromů a odstranění 2470 
m2 křovin na hrázi. Pařezy a větve z pokácených stromů budou odstraněny a spáleny na 
hromadách. Větší kmeny stromů budou instalovány na vhodná místa v prostoru přírodní 
památky Lítožnice. Budou zde tvořit vhodný biotop pro hmyz – tzv. broukoviště. Výběr a 
umístění stromů bude upřesněno v průběhu stavby autorským dozorem případně technickým 
dozorem investora. 

Celková bilance vegetačních úprav: 

Kácení stromů listnatých, průměru kmene  

d = 100 -300 mm  24 ks 

d = 300-500 mm  11 ks 

d = 500 -700 mm  3 ks 

Odstranění křovin  2470 m2 
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Dokončovací práce budou spočívat v navrácení pozemků do původního stavu. Dojde k orbě, 
vláčení a osetí pojezdem techniky dotčených ploch. Zároveň dojde k osetí hráze a odpadního 
koryta. 

Zatravnění       2639 m2 

Složení speciální travní směsi: 

• kostřava červená  35 % 
• psárka luční   25 % 
• lipnice luční   20 % 
• jílek vytrvalý  10 % 
• psineček psí   5%  
• jetel plazivý   5 %  

Travní směs bude aplikována v dávce 200 kg/ha. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 

a) Vliv na životní prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Předmětem dokumentace je oprava technických objektů na nádrži. Nádrž je v nevyhovujícím 
technickém stavu, který brání obhospodařování, údržbě a užívání vodní nádrže. 

Po dobu výstavby bude okolí stavby mírně ovlivněno hlukem ze stavebních prací a dopravy 
materiálu. Stavební práce nebudou však takového druhu a intenzity, aby ovlivňovaly okolí 
stavby nepřiměřeným způsobem. 

Hluk 

Pracovníci, kteří pracují se stroji, budou vybaveni ochrannými pomůckami a budou 
přerušovat své práce v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 
V případě nedodržení přípustné hladiny hluku, budou provedena protihluková opatření, aby 
se zabránilo obtěžování okolních provozů hlukem, Na stavbě se pracovníci nebudou 
domlouvat akustickými signály. 

Emise a ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 

Zemní práce, doprava materiálu a práce ve vnějším prostoru budou s ohledem na ochranu 
ovzduší prováděny co nejopatrněji. Nebudou provozovány dopravní prostředky, které ve 
výfukových plynech překračují mezní limity škodlivin stanovené v podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích. 

Vibrace 

K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy a zařízení 
umístěné v blízkosti stavby budou tyto stroje používány pouze se souhlasem stavebního 
dozoru na předchozím posouzení statického stavu budov. 

Prašnost 

Technologie provádění prací bude přizpůsobena podmínkám na staveništi, bude zajištěna 
možnost kropení a postřiku při provádění prací prašný materiál nebude skladován na volném 
prostranství: S ohledem na snížení prašnosti a případnou kontaminaci budou dopravní 
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prostředky před výjezdem ze staveniště čištěny. Případné znečištění komunikace způsobené 
vozidly při výjezdech ze staveniště bude průběžně kontrolováno a čištěno. 

 

Odpady 

Nakládání s odpady musí být prokazatelně prováděno s platnou legislativou, kterou je 
zejména:  

Zákon č.185/2001 Sb. O odpadech 

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou stanoví katalog odpadů v platném znění 

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady v platném znění 

Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platné znění. 

Se sedimentem bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech zák. č. 185/2001 Sb. 
případně dle vyhl. č. 257/2009 Sb. 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 

Rybník je využíván k extenzivnímu chovu ryb. Neméně důležitá fce soustavy vodních ploch je 
fce krajinotvorná se zaměřením na ochranu bioty, konkrétně aviofauny. 

Lítožnice je především ornitologickou lokalitou. Její význam spočívá v tom, že představuje 
jednak hnízdiště, jednak velmi významné refugium ptáků při podzimních a jarních migracích. 
Obě funkce území jsou pro současnou pražskou aglomeraci nezastupitelné. Zároveň 
představuje důležitý biotop pro řadu dalších živočichů jako bohatá lokalita obojživelníků i pro 
výskyt vzácnějších druhů hmyzu a měkkýšů: Hnízdí zde např. moták pochop, strnad rákosní, 
potápka malá, potápka roháč, moudivláček lužní, doložen je výskyt vzácnějších druhů na tahu 
a přechodně (např. volavka bílá, lžičák pestrý, morčák velký, kopřivka obecná, hohol severní, 
vzácné druhy bahňáků).  
Z obojživelníků se zde vyskytují skokani (zelený, hnědý i vzácný štíhlý), dva druhy ropuch a 
čolek obecný. 

Minimalizace vlivu na stavbu bude zajištěna správným načasováním prací. Důležitým 
faktorem bude existence biologického dozoru na stavbě ve všech etapách výstavby, který bude 
prováděn autorizovanou osobou v tomto oboru. Biologický dozor bude realizovat ochranná 
opatření včetně zajištění případných záchranných transferů. Biologický dozor si zajistí 
dodavatel stavby. 

Kácení dřevin by mělo být s ohledem na ochranu hnízdícího ptactva realizováno 
v mimovegetačním období, tedy mezi 1.11. až 1.3. daného roku.  

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba není součástí soustavy NATURA 2000 a nemůže mít tudíž na ní negativní vliv. 
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d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 

Záměr nelze zařadit dle přílohy č. 1 zák. č. 100/2001 Sb. do I. nebo II. kategorie záměrů 
podléhajícím posouzení nebo zjišťovacímu řízení dle zákona. Nelze záměr zařadit do 
kategorie I č. 1.6 ani kategorie II č.1.3 nebo 1.4, které jsou stavbě svým charakterem nejbližší.  

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínek 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná ani bezpečnostní pásma se vzhledem k charakteru stavby nenavrhují. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Vzhledem k charakteru stavby, ji nebude možné využít na ochranu obyvatelstva. Nebyly 
stanoveny ani žádné zásady prevence závažných havárií popř. zóny havarijního plánování 
z důvodu ochrany obyvatelstva. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 

Během výstavby bude na staveniště dovážena pitná voda – zajistí zhotovitel stavby. Jako 
užitková bude využita voda z vodního toku. V případě potřeby budou na stavbě použity 
mobilní zdroje elektřiny – zajistí zhotovitel stavby.  

b) Odvodnění staveniště 

Před zahájením stavby dojde k vypuštění rybníku a zahrazení přepouštěcího objektu na 
Mysliveckém rybníku. Tímto opatření dojde k zastavení přítoku do nádrže. Myslivecký rybník 
je vypouštěn plechovým požerákem se spodní výpustí zaústěnou do potoka. Pokud by byla 
překročena kapacita vypouštěcího objektu na Mysliveckém rybníku, je možné zahradit 
odběrný objekt na Říčanském potoce hradidly. 

Překop dělící hrázky, z důvodu odstranění stávající výpusti, bude realizován v klimaticky 
vhodných podmínkách při nízkých průtocích v Říčanském potoce. V případě zvýšených 
průtoků v Říčanském potoce, kdy by hrozilo nebezpečí zaplavení stavby, bude realizována 
zemní hrázka oddělující koryto potoka a zdrž rybníku. Po zaklesnutí hladiny v potoce bude 
hrázka odstraněna a práce dokončeny. Odpadní potrubí a požerák bude odstraněn v souladu 
s PD příloha 03.8.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pohyb techniky bude probíhat pouze v prostoru hráze a podhrází rybníku a na sousedících 
pozemcích v majetku investora. Nebude tedy nutné řešit napojení na dopravní 
infrastrukturu. Pokud stavební technika opustí prostor stavby, nesmí dojít k poškození nebo 
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ke znečištění veřejných komunikací. Pokud by k výše uvedenému došlo, je dodavatel stavby 
povinen učinit veškerá opatření k nápravě – čistění a oprava komunikací. 

Na pozemcích využívaných jako louky, dojde po dokončení stavby v prostoru přístupu na 
stavbu k obnově travního porostu formou orby, vláčení a osetí vhodnou travní směsí.  

d) Vliv napojení stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Je navržena tak, aby nedošlo během provádění 
stavby a po jejím dokončení k narušení stavu mimo parcely přímo dotčené. Po dobu realizace 
dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel.  

V místě stavby samotné se nenachází nadzemní ani podzemní vedení IS. V okolí stavby však 
byly identifikovány inženýrské sítě. V rámci stavby musí být respektována jejich ochranná 
pásma.  

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Požadavky na asanace, demolice a kácení jsou shrnuty v této kapitole B.1. Popis území 
v podkapitole e) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin.  

Staveniště nebude nijak oploceno. 

f) Maximální zábor pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Tabulka dotčených pozemků – oprava objektů na rybníce V Mýtě (soustava rybníků V Lítož-
nici). 
 

k.ú. 
Par-
celní 
číslo 

Číslo 
LV 

Druh  
pozemku 

Výměra 
[m2] 

Vlastnické právo 

Dubeč 1572/4 1097 
ostatní plo-

cha 
6 

Hlavní město Praha, Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

Dubeč 1872/5 1097 
vodní plo-

cha 
36 

Hlavní město Praha, Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

Dubeč 1872/4 1097 
vodní plo-

cha 
75 

Hlavní město Praha, Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

Dubeč 1571/4 1097 TTP 974 
Hlavní město Praha, Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

Dubeč 1571/1 1097 TTP 18 776 
Hlavní město Praha, Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

Dubeč 1872/24 1097 
vodní plo-

cha 
16 033 

Hlavní město Praha, Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

Dubeč 1572/3 1097 
ostatní plo-

cha 
979 

Hlavní město Praha, Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

Dubeč 1572/1 1097 
ostatní plo-

cha 
737 

Hlavní město Praha, Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1   
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Dubeč 1573/1 1097 
vodní plo-

cha 
25 377 

Hlavní město Praha, Mariánské nám.2/2, Staré 
Město, 11000 Praha 1 

 

Tabulka dotčených pozemků - přístup na stavbu po stávajících polních cestách po pozemcích 
investora 
  

k.ú. 
Parcelní 

číslo 
Číslo 

LV 
Druh 

pozemku 
Výměra 

[m2] 
Vlastnické právo 

Dubeč 1592 1097 
ostatní plo-

cha 
941 

Hlavní město Praha, Mariánské 
nám.2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

Dubeč 1593 1097 
vodní plo-

cha 
1 866 

Hlavní město Praha, Mariánské 
nám.2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

Dubeč 1594/1 1097 orná půda 63 847 
Hlavní město Praha, Mariánské 
nám.2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

Dubeč 1601/7 1097 orná půda 4 842 
Hlavní město Praha, Mariánské 
nám.2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

Dubeč 1596 1097 TTP 31 248 
Hlavní město Praha, Mariánské 
nám.2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

Dubeč 1600/4 1097 orná půda 114 306 
Hlavní město Praha, Mariánské 
nám.2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

Dubeč 1571/4 1097 TTP 974 
Hlavní město Praha, Mariánské 
nám.2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

Dubeč 1571/1 1097 TTP 18 776 
Hlavní město Praha, Mariánské 
nám.2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

Dubeč 1872/24 1097 
vodní plo-

cha 
16 033 

Hlavní město Praha, Mariánské 
nám.2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

Dubeč 1572/1 1097 
ostatní plo-

cha 
737 

Hlavní město Praha, Mariánské 
nám.2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

Dubeč 1572/3 1097 
ostatní plo-

cha 
979 

Hlavní město Praha, Mariánské 
nám.2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

*Dočasný zábor TTP a orné půdy nebude trvat déle než po dobu stavby – max. 9 měsíců. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

S přebytečnou zeminou bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech zák. č. 185/2001 
Sb. příloha č.9. 

Vznik dalších druhů odpadů: 

Odstranění stávající kce bezpečnostního přelivu  

betonové prahy      3.5 m3 

Dlažba z LK (přelivná plocha)   26.4 m3 

Zdivo z LK (zavazovací křídla)   23.9 m3 
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Odstranění stávající kce požeráku 

Odstranění betonového potrubí DN 400  dl. 14 m 

Odstranění kce požeráku, železobeton  7.5 m3  

 

Při demolice výše uvedených objektů dojde ke vzniku následujícího odpadu zařazeného dle 
přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2006 Sb.: 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 61.3 m3  

 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 

Celková bilance zemních prací     

3946 – 2753 – 231 + 116 – 128 + 92.3 = výkop 1042.3 m3  

Přebytečná zemina bude odvážena na pozemky investora v k.ú. Dolní Počernice, p.č. 1447/5, 
1447/6 na vzdálenost cca 5.5 km. 

Odvážený výkopek musí splňovat podmínky dle vyhl. 294/2005 Sb., tab. 10.1 a 10.2.  

Investor před zahájením výstavby, v rámci přípravných prací, realizuje IGP na hlavní hrázi 
rybníku. Inženýrsko-geologický průzkum by měl prokázat vhodnost zemin v hrázi pro 
výstavbu homogenní hráze dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže.  

Vzhledem k tomu, že investor v současnosti nedisponuje deponií vhodné zeminy dle výše 
uvedených normových požadavků (2753 m3), tato dokumentace uvažuje s variantou, že 
zemina z tělesa hráze vyhovuje normovým požadavkům a bude použita na dosypání 
hrázového tělesa. 

i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora stavby a ochrany zdraví při práci 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb. 
platí zejména pro tyto práce: 

• práce spojené s konstrukcí těžkých stavebních dílců 
• práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti 
• práce v ochranných pásmech energetických vedení 

 
Při provádění stavebních prací bude postupováno dle zákona č. 309/2006 Sb. Dále je nutné 
dodržet Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  
Vzhledem k rozsahu a povaze stavby, dle zjištění projektanta budou prováděny činnosti dle 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Vzhledem k tomu, že na stavbě bude pracovat pouze jeden 
zhotovitel, nebude nutné zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na sta-
veništi.   

• §6 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. specifikuje v příloze 5 „práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, pro jejichž prová-
dění vzniká povinnost zpracovat plán BOZP – práce nad vodou nebo v její těsné blíz-
kosti“, práce spojené s konstrukcí těžkých stavebních dílců, práce v ochranných pás-
mech energetických vedení. 
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j) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Na opatření tohoto druhu se nevztahuje vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

k) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Nebylo třeba řešit. 

l) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavba není prováděna za provozu, proto nebylo třeba stanovovat speciální podmínky pro 
provádění stavby. 

Všeobecné podmínky pro provádění stavby jsou součástí této dokumentace 

m) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Přípravné práce: 
Vytyčení stavby       1 kpl 
Kácení stromů (přístup na stavbu)     38 ks 
Smýcení křovin       2531 m2 
Doba trvání přípravných prací:     max. 2 týdny 
 
Postup výstavby: 

• Odstranění stávající kce bezpečnostního přelivu – vjezd do zdrže 
• Překop boční hrázky, odstranění stávajícího požeráku a odpadního potrubí. Zpětný 

zásyp dělící hrázky. 
• Překop hlavní hráze v místě spodní výpusti a vytvoření základové spáry. Položení 

odpadního potrubí a stavba požeráku. Dosypání tělesa hráze v místě překopu. 
• Vytvoření loviště a kádiště ze silničních panelů. 
• Odstranění stávající kce BP a dosypání tělesa hráze v místě bezpečnostního přelivu 

dle PD. 
• Tvarování hráze a vytvoření patního drénu. 
• Výstavba bezpečnostního přelivu. 
• Výstavba lávky a schodiště k požeráku. 
• Opevnění návodního líce hráze. 
• Vytvoření odpadního koryta od vypouštěcího potrubí do Říčanského potoka. 

Vytvoření čela z LK a opevnění na výtoku z potrubí a na soutoku s Říčanským 
potokem kamenným záhozem. 

• Odvoz a rozprostření přebytečného výkopku na pozemcích investora (4.5 km) 

Doba trvání odbahňovacích prací:     max. 7 měsíců 
 
Dokončovací práce: 
Ohumusování a osetí tělesa hráze 
Orba, vláčení a osetí pojezdem dotčených ploch 
Odstranění dočasných provizorních komunikací a sjezdů (v rámci stavby „Revitalizace 
rybníku Lítožnice – odbahnění“) 
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Předání využívaných příjezdových komunikací v původním stavu 
Geodetické práce po dokončení stavby – zaměření skutečného stavu 
Napouštění rybníku         
Doba trvání dokončovacích prací:     max. 1.5 měsíce 
 
Doba trvání stavby celkem     max. 9  měsíců  
 

Vypracoval: Ing. Zdeněk Andrýs 


