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a) Charakteristika stavebniho pozemku

Stavebni pozemky se nachazi v extravilanu katastralniho tzemi Dubce cca 1.5 km
severovychodné od intravilanu. Na stavebnich pozemcich se nachézi hréz rybniku, koryto
Ricanského potoka a podhrazi rybniku. Na tyto pozemky navazuje zdrz rybniku o velikosti 2.3
ha. Stavebni pozemky jsou volné piistupné po stavajicich polnich cestach v majetku
investora.

b) Vycet a zavéry provedenych priuzkumi a rozboriu (geologicky prazkum,
hydrogeologicky priuzkum, stavebné historicky prizkum apod.)

V ramci geodetického zaméreni doslo k zaméreni lokality a inventarizaci stromt v prostoru
stavby. Dale doslo k zaméreni sedimentu a k vypoétu objemu sedimentu.

Geologicky, hydrogeologicky ani stavebné historicky priizkum nebyl proveden. Investor pired
zahajenim vystavby, v rdmci pripravnych praci, realizuje IGP na hlavni hrézi rybniku.
Inzenyrsko-geologicky priizkum by mél prokazat vhodnost zemin v hrazi pro dosypéani hraze
dle CSN 75 2410 Malé vodni nadrze.

c¢) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.

V lokalité je vymezeno zaplavové tizemi viz. A.Priivodni zprava, kapitola A.3.c. Ze zakresu
vyplyva, ze FeSené izemi je ohrozeno pouze pri Q.oo. V piipadé povodiiovych priitoki je nutné
prerusit prace spocivajici v odbahnéni rybniku a pfesunout zemni stroje ze zatopy rybniku
mimo zaplavové Gzemi.

Stavba nebude zasahovat do poddolovaného tizemi.

Dle registru sesuvii Ceské geologické sluzby — Geofondu CR nejsou v zajmovém tzemi
evidovany zadné svahové nestability — sesuvy, zaroven se nejedné o izemi s doznivajicimi
dtlnimi vlivy.

d) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v tizemi

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby se nepredpoklada. Po dobu vystavby budou okolni
pozemKky mirné ovlivnény hlukem a zvySenou prasnosti. Stavebni prace nebudou takového
druhu a intenzity, aby ovliviiovaly okoli stavby nepfiméfenym zptisobem.

Realizované opatteni pozitivné ovlivni odtokové poméry. Soucasné probihajicim odbahnénim
zdrZe rybniku dojde ke zvySeni retence vody v dot¢eném tzemi dosaZenim ptvodnich
nadrznich prostor a k oligotrofizaci vodniho prostiedi. Déle dojde k posileni ekologické
funkce nadrze.

Zamér nema vliv na chemismus piidy, obsah Zivin ¢i vlahové poméry a ani na direvinnou
skladbu porostii.
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e) Pozadavky na asanace, demolice, kiaceni drevin

Asanace nejsou soucasti projektové dokumentace.

V ramci stavby dojde k odstranéni stavajici kce bezpec¢nostniho ptelivu a odstranéni kce
pozeraku a odpadniho potrubi do Ri¢anského potoka.

Odstranéni stavajici kce bezpecnostniho prelivu

betonové prahy 3.5 m3
Dlazba z LK (pfelivna plocha) 26.4 m3
Zdivo z LK (zavazovaci kridla) 23.9 m3
Odstranéni stavajict kce pozeraku

Odstranéni betonového potrubi DN 400 dl. 14 m
Odstranéni kce pozeraku, Zelezobeton 7.5 m3

Pii demolice vyse uvedenych objekt dojde ke vzniku nasledujiciho odpadu zarazeného dle
prilohy &.1 vyhlasky MZP 381/2001 Sb., ve znéni vyhlasky &. 503/2006 Sb.:

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady O  61.3 m3

Pro zajisténi pristupu na stavbu bude nutné provést kaceni 38 ks stromti a odstranéni 2470
m2 kiovin na hréazi. Patezy a vétve z pokacenych stromt budou odstranény a spaleny na
hromadach. Vétsi kmeny stromi budou instaloviny na vhodna mista v prostoru ptirodni
pamatky LitoZznice. Budou zde tvotit vhodny biotop pro hmyz — tzv. broukovisté. Vybér a
umisténi stromi bude upiesnéno v prubéhu stavby.

Tabulka kaceni
Pora- .
dové dI\VTazg v | Obvod kmene poznamka p.c. k.a. Druhk Vlastnické pravo
Gslo | dfeviny | vi3zm (cm) pozemku
Kolize se Hlavni mésto Praha, Mari-
69 Bez 94 stavbou 1571/4 | Dubed TTP anské nadm.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
Kolize se Vodni ol Hlavni mésto Praha,
2 Bez 1872/24 | Dubed 0dni plo- [ Marianské nam.2/2, Staré
7 o4 stavbou 72/24 cha Mésto, 11000 Praha 1
Kolize se dni ol Hlavni mésto Praha,
590 | jasan 290 stavbou | 1872/24 Dube¢ | VO Iﬁ plo- Mevlrlanske nam.2/2, Staré
cha Mésto, 11000 Praha 1
. , | Hlavni mésto Praha
Kolize se o Ostatni ., A ’ .
745 | jasan 173 stavbou | 1572/1 Dubed plocha Mavlrlanske nam.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
Kolize se Ostatni Hlavni mésto Praha,
786 dub 157 stavbou | 1572/3 Dubed plocha Marianské nam.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
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Tabulka kaceni
Pofa- N4zev | Obvod kmene Druh
(éli(;\llg dteviny | v 1.3 m (cm) poznamka p-C. k.a. pozemku Vlastnické pravo
) Kolize se v Ostatni Hla\{r,n me,St(z Praha, ,
796 | jasan 94 stavbou | 1572/3 Dubed plocha Mariénské ndm.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
‘ Kolize se Hlavni mésto Praha, Mari-
797 | jasan 94 stavbou 1571/1 | Dubec TTP anské nam.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
. Kolize se Dubeé Ostatni {\{/Ila\{r,n rr11<e:st(2 Praha, Staré
708 | jasan 79 stavbou 1572/3 ubed plocha arianské nam.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
) Kolize se Dubeé Ostatni {\{/Ila\{r,n rr11<e:st(2 Praha, Staré
799 | jasan 63 stavbou 1572/3 ubed plocha arianské nam.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
Kolize se Hlavni mésto Praha,
805 | jasan 47 stavbou 1571/1 | Dubec TTP Maridnské ndm.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
Kolize se Hlavni mésto Praha,
806 | jablori 47 stavbou 1571/1 | Dube¢ TTP Marianské nam.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
Kolize se Hlavni mésto Praha,
816 jasan 141 stavbou 1571/1 | Dubeé TTP Marianské nam.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
‘ Kolize se Hlavni mésto Praha, Mari-
817 | jasan 94 stavbou | 157Y/1 | Dubet TTP anské nam.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
Kolize se Hlavni mésto Praha,
818 jasan 79 stavbou 1571/1 | Dube¢ TTP Marianské nam.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
. Hlavni mésto Praha
Kol " A ’ .
819 jasan 79 sfagtfoie 1571/1 | Dubec TTP Maridnské ndm.2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1
Kolize se Hlavni mésto Praha,
826 dub 110 stavbou 1571/1 | Dubeé TTP Marianské nam.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
Kolize se Hlavni mésto Praha,
840 jasan 79 stavbou 1571/1 | Dubeé TTP Marianské nam.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
Kolize se Hlavni mésto Praha,
845 jasan 63 stavbou 1571/1 | Dubeé TTP Marianské nam.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
. Kolize se Hlavni mésto Praha, Mari-
846 | jasan 157 stavbou | 157Y/1 | Dubet TTP anské ndm.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
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Tabulka kaceni
Pora- | 14 ev | Obvod kmene , y , Druh C
dové dievi poznamka p.C. k.a. K Vlastnické pravo
&slo feviny [ v1.3 m (cm) pozemku
Kolize se Hla\{ni meésto Praha,
847 jasan 79 1571/1 | Dubec TTP Marianské nam.2/2, Staré
! stavbou Mésto, 11000 Praha 1
Kolize se Hlavni mésto Praha,
849 | jasan 94 stavbou 1571/1 | Dubed TTP Maridnské nam.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
Kolize se Hlavni mésto Praha,
850 | jasan 126 stavbou 1571/1 | Dubed TTP Maridnské nam.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
Kolize se Hlavni mésto Praha,
866 jasan 63 stavbou 1571/1 Dubec¢ TTP Marianské nam.2/2, Staré
Meésto, 11000 Praha 1
Kolize se Hlavni mésto Praha,
868 iasan 157 1571/1 | Dubed TTP Maridnské nam.2/2, Staré
! stavbou Meésto, 11000 Praha 1
. Kolize se ) I"HaVI”li rpésto Praha,’Mari—
869 | jasan 126 stavbou | 157Y/1 | Dubet TTP anské ndm.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
Kolize se Hlavni mésto Praha,
870 dub 110 stavbou 1571/1 | Dubed TTP Maridnské nam.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
Kolize se Hlavni mésto Praha,
871 dub 79 stavbou 1571/1 | Dubed TTP Maridnské nam.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
Kolize se Ostatni Hlavni mésto Praha,
876 iasan 63 1572/3 | Dubed Marianské nam.2/2, Staré
! stavbou plocha Mésto, 11000 Praha 1
Kolize se Ostatni Hlavni mésto Praha,
880 jasan 79 1572/3 | Dubeé Marianské ndm.2/2, Staré
! stavbou plocha Meésto, 11000 Praha 1
Kolize se Ostatni Hlavni mésto Praha,
881 jasan 47 1572/3 | Dubec Marianské nam.2/2, Staré
! stavbou plocha Meésto, 11000 Praha 1
Kolize se Ostatni | Hlavni mésto Praha, Mari-
882 | jasan 47 stavbou | 1572/3 | Dubet plocha |4nské ndm.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
Kolize se Ostatni Hlavni mésto Praha,
883 jasan 126 stavbou 1572/3 | Dubed plocha Marianské nam.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
Kolize se Ostatni Hlavni mésto Praha,
906 iasan 63 1572/3 | Dubed Marianské nam.2/2, Staré
! stavbou plocha Meésto, 11000 Praha 1
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Tabulka kaceni
Pora- | 14 ev | Obvod kmene , y , Druh C
dové dievi poznamka p.C. k.a. K Vlastnické pravo
&slo feviny [ v1.3 m (cm) pozemku
Kolize se Ostatni Hlavni mésto Praha,
907 | slivo 47 stavbou | 1572/3 Dubed plocha Mavlrlanske nam.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
. , | Hlavni mésto Praha,
L. Kolize se Dubet Ostatni Marianské na .
908 | slivon 79 stavbou 1572/3 ubec plocha arianske nam.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
. , Hlavni mésto Praha,
) Kolize se Dubet Vodni Marianské nam.2,/2, Staré
927 jasan 110 StaVbOu 1872/5 upec plocha ElrlanS € nam. N are
Mésto, 11000 Praha 1
Kolize se y Vodni |Hlavni mésto Praha, Mari-
1207 | jasan 220 stavbou | 1872/24 | Dubet plocha |4nské ndm.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1
Kolize se Vodni Hlavni mésto Praha,
1211 | jasan 157 stavbou | 1872/4 Dubed plocha Mavlrlanske nam.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1

f) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo
pozemki urcéenych k plnéni funkci lesa (docasné/trvalé)

V ramci stavby nebudou trvale dotéeny pozemky urcené k plnéni funkce lesa. Dojde pouze
k zasahu do ochranného pasma lesa 50 m po dobu vystavby — p.¢. 1559, k.4. Dube¢.

Pri vystavbé dojde k trvalému dotceni zeméd€lského ptidniho fondu (ZPF).

, Par-’ Cislo Druh Vvy - Zabor s s oz
k.a. celni méra Vlastnické pravo
o LV | pozemku [m2]
¢islo [m=]
Hlavni mésto Praha, Marianské
Dube¢ | 1571/4 | 1097 TTP 974 33 nam.2/2, Staré Mésto, 11000
Praha 1
Hlavni mésto Praha, Marianské
Dubeé 1571/1 | 1097 TTP 18 776 1025 nam.2/2, Staré Mésto, 11000
Praha 1

V ramci stavby dojde na téchto pozemcich k sejmuti drnové vrstvy v tl. 20 ecm. Drnové vrstva
bude deponovana po dobu vystavby na pozemku p.¢. 1571/1. Tato kulturni vrstva bude
vyuzita ke zpétnému oseti dotéenych ploch.

Pri vystavbé dojde také k docasnému dotéeni ZPF na pozemku p.¢. 1596, 1571/4, 1571/1,
1594/1, 1601/7 a 1600/ 4 v k.i. Dubec. Vyse uvedené dotceni nebude delsi nez po dobu trvani
stavby, tedy ne déle nez 9 mésicti. Neni tieba zadat o docasné odnéti piidy ze ZPF. Zabor
bude pouze v nezbytné nutné mite pro potieby pohybu odvozni techniky po stavajicich
polnich cestach po pozemcich investora — manipula¢ni pas v §iti cca 3.0 m. Prace mohou
probihat pouze za klimaticky vhodnych podminek, tedy v obdobi s nizkym srazkovym
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thrnem. Nesmi dochazet k nadbyteénému poskozeni luénich spolecenstev v PP LitoZznice a
stavajicich polnich cest.

Tabulka dotcenych pozemki - pfistup na stavbu - ZPF

. Parcelni | Cislo Druh Vymeéra s 1oz
k.a. islo LV pozemku [m?] Vlastnické pravo

« ;o Hlavni mésto Praha, Marianské
Dube? 1594/1 1097 ornd piida 63 847 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Dubet 1601/ 10 orné pida 849 Hlavni mésto Praha, Marianské
7 97 p 404 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Y Hlavni mésto Praha, Marianské
Dubeé 1596 1097 TTP 31248 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Dubet 1600/ 10 orné pada | 114 206 Hlavni mésto Praha, Marianské
4 97 p 43 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Y Hlavni mésto Praha, Marianské
Dubeé 1571/4 1097 TTP 974 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Y Hlavni mésto Praha, Marianské
Dubet 1571/1 1097 TTP 18776 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Na pozemcich vyuZzivanych jako louky, dojde po dokonceni stavby v prostoru pristupu na
stavbu k obnové travniho porostu formou orby, vlaceni a oseti vhodnou travni smési.

g) Uzemné technické podminky (zejména mozZnost napojeni na stavajici

dopravni a technickou infrastrukturu)

Dopravni infrastruktura

Pohyb techniky bude probihat pouze v prostoru hraze rybniku a na sousedicich pozemcich

v majetku investora. Nebude tedy nutné fesit napojeni na dopravni infrastrukturu. Pokud
stavebni technika opusti prostor stavby, nesmi dojit k poskozeni nebo ke znecisténi veiejnych
komunikaci. Pokud by k vySe uvedenému doslo, je dodavatel stavby povinen ucinit veskera
opatteni k napraveé — Cisténi a oprava komunikaci.
Docasné pristupové komunikace budou zajistény v ramci soucasné probihajici stavby
»Revitalizace rybniku LitoZnice — odbahnéni®.

Technicka infrastruktura

V misté stavby samotné se nenachazi nadzemni ani podzemni vedeni IS. V blizkém okoli
stavby vSak byly identifikovany nadzemni inZenyrské sité - elektroenergetika. V rameci stavby
musi byt respektovéna jejich ochranné pasma.

Ochranna pasma IS

Pozemni komunikace - zakon ¢.13/1997 Sb.

silnice, mistni komunikace II. a III.tf.

Telekomunikac¢ni vedeni - zikon ¢.151/2000 Sb.

15m od osy vozovky, nebo prilehl.jizd.pasu
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podzemni telekomunikacéni vedeni 1,5 m

Elektroenergetika - zakon ¢.458/2000 Sb.

nadzemni vedeni nad 1 kV do 35 kV véetné 7m  od krajniho vodice
nadzemni vedeni nad 35 kV do 110 kV véetné 12m od krajniho vodice
podzemni vedeni do 110 kV véetné 1m  po obou stranach
kraj.kabelu

podzemni vedeni nad 110 kV 3m  po obou stranach
kraj.kabelu

venkovni elektrické stanice a stanice s napétim vét§im nez 52 kV v budovach: 20 m od
vnéjsiho lice obvodové zdi nebo oploceni
stozarové elektrické stanice s prevodem napéti z trovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na

uroven nizkého napéti: 7 m

kompaktni a zdéné elektrické stanice s prevodem napéti z arovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na uroven nizkého napéti: 2m

vestavéné elektrické stanice: 1 m od obestavéni

Plynarenstvi — zakon ¢.458/2000 Sb.

nizkotlaky a stredotlaky plynovod v zastavéném tizemi obci

1m  naobé strany od ptidorysu
ostatni plynovody 4m naobé strany od ptidorysu
Zasobovani teplem — zikon ¢.458/2000 Sb.

zafizeni na vyrobu a rozvod tepelné energie 2,5m
vymeénikové stanice 2,5m
Vodovody a kanalizace - zakon ¢.274/2001 Sb.

vodovodni fad do primeéru 500 mm vcetné 1,5m
vodovodni fad nad primér 500 mm 2,5m
kanaliza¢ni stoka do primeéru 500 mm vcetné 1,5m
kanaliza¢ni stoka do primeéru 500 mm vcetné 2,5m

h) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici vyvolané souvisejici investice

Soucasné s touto stavbou bude probihat stavba ,Revitalizace rybniku LitoZnice — odbahnéni®.
Docasné pristupové komunikace a zafrizeni stavenisté budou zajistény v rdmci soucasné
probihajici vySe uvedené stavby.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Predmétem stavby je oprava technickych objekti na bo¢nim rybniku, ktery je soucasti
soustavy ti'i rybniki v lokalité Litoznice.

V ramci predprojektové pripravy bylo zpracovano posouzeni technického stavu VD (ze dne
31.7.2015) firmou VODNI DILA-TBD. Z hodnoceni vyplyv4, Ze soustava rybnikd je v souc¢asné
dobé ve zcela nevyhovujicim az havarijnim stavu. Diivodem je predevsim nevhodné
konstrukéni feseni hrazi (neopevnéné hraze pravdépodobné nasypané z rybni¢niho
sedimentu), Spatny navrh a nekvalitni provedeni objektti (neobetonované potrubi spodnich
vypusti, nedostatecné zalozeni objektii, nekvalitni beton, osinkocementova potrubi apod.)
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a v neposledni radé také mnoholeté absence udrzby. V sou¢asném stavu neni mozné soustavu
rybnikt dale provozovat. Diivodem je predevsim zna¢na progresivni abraze bo¢nich hrazi
rybnikt ohrozujici jejich stabilitu a bezpe¢nost. Moznost odkladu vypusténi nadrzi je tieba
proveérit podrobnym prizkumem boénich hrazi v celé jejich délce.

Zadani projektové dokumentace predpoklada slouceni rybniéni soustavy do jednoho
prato¢ného rybniku. Névrh tedy reflektuje zadani a pocita se zkapacitnénim vypoustéciho
objektu, potazmo odtokového potrubi, a bezpec¢nostniho prelivu.

e  Stavajici hrdz m4 dosti nesourodé a strmé sklony svahii. Celd hraz je porostla souvislym
kefovym porostem, ktery snizuje stabilitu télesa hraze.

Oprava hraze bude spoc¢ivat v kompletnim prokaceni hraze a ve vyrovnani koruny hraze
na kotu 239.00 m.n.m., je navrzena jednotna sirka koruny hraze 3.5 m. Navodni lic je
navrzen ve sklonu 1:3, sklon vzdusného lice pak bude 1:2.5. Navodni lic hraze bude
opevnén dlazbou z lomového kamene s vyplnénim spar ornici a osetim. Opevnéni je
navrzeno od paty hraze po Hmax. 238.30 m.n.m. Soucasti opravy hraze je navrh patniho
drénu z PVC DN 200 obsypaného Stérkem fr. 16-32 a piskovym filtrem fr. 0-8 mm tl. 20
cm. Drén bude zabalen do geotextilie 400 g/m2> Koruna hraze a vzdusny lic hraze budou
zatravnény.

e Dojde ke zkapacitnéni odtokového potrubi z pozeraku a pozi¢nimu premisténi tohoto
objektu, tak aby odtokové potrubi vychazelo za hrazi rybniku. V soucasnosti je odtokové
potrubi umisténo v bo¢ni délici hrazce pred hlavni hrazi. Délka nového potrubi bude 27.0
m, ve sklonu 0.5 %, silnosténny PE DN 800. Pii Q max = 855 1/s bude potrubi zaplnéno
ze 2/3.

e PozZerak je navrzen jako trojdluzovy, vyska objektu 4.0 m. Jedna se o betonovy poZerak
betonovany do zdi z lomového kamene (ztracené bednéni). K poZeraku povede lavka
z kompozitu délky 8.73 m, sitky 1.5 m. Lavka povede k horni hran€ pozeraku a je
navrzena na koté max. hladiny 238.30 m.n.m..

e Odpadni potrubi z poZerdku je za hrazi rybniku svedeno do otevieného lichobéznikového
odtokového koryta, jeZ svadi odtok do Ri¢anského potoka. Hloubka koryta je do 1.0 m,
sitka ve dné 0.5, sklony svahii 1:2, podélny sklon 0.65 %. Vzhledem k maximalnim
rychlostem, které budou odpadni koryto naméhat, postacuje opevnéni koryta pouze
zatravnénim. Soutok odpadniho koryta a Ri¢canského potoka je opevnén stabiliza¢nim
zahozem z lomového kamene o velikosti kamene 80-150 kg, tl. 30 cm.

e  Pred pozerdkem ve zdrzi rybnika je navrzeno lovisté a kadisté. To budou tvotit panely o
vel. 3.0%1.5*%0.15 m — celkova plocha 90 mz2.

e Ke kadisti a lovisti vede z koruny hraze schodisté z lomového kamene s obrubou, $irka
schodisté je 2.5 m, délka celkem 14.8 m.

e Vzhledem k prepoklddanému slouceni soustavy bo¢nich rybniki v jeden priito¢ny rybnik
je navrzeno zkapacitnéni stavajiciho bezpe¢nostniho prelivu (BP). Kapacita BP je
navrzena na hodnotu Q.o 13.69 m3/s coZ odpovida 50 % Q.oo. SiFka ptelivné hrany je
navrzena 19.0 m a vyska prepadového paprsku pak bude pii Q.o = 0.6 m. Kota horni
hrany BP je 237.70 m.n.m, Hmax = 238.30 m.n.m. Pokud by doslo ke slouc¢eni rybnikd,
bude nutné realizovat jesté jeden bezpec¢nostni preliv na hlavni hrazi rybniku
~Novy“ s identickymi parametry.

Zakladni parametry navrhovaného opatreni:

Parametry stavby:
- provozni hladina 236.46 m.n.m.
- plocha hladiny pii provozni hladiné 23 000 m2
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239.00 m.n.m.
100 m
3.5m
237.70 m.n.m.
238.30 m.n.m.

sitka prelivné hrany 19 m
- kapacita bezpecnostniho prelivu 13.69 m3/s (1/2 Qio0)
- objem zadrZené vody pii H.N.N. po odbahnéni 25 000 m3
- vyska pozeraku 4.0m
- kéta horni hrany pozeraku 238.30 m.n.m.
- délka lavky k pozeraku 8.73 m
- vypoustéciho potrubi DN 800, PE silnosténné délka 27 m
- velikost lovisté a kadiste 7.5X12.0m

Parametry soucasné probihajici stavby ,,Revitalizace rybniku LitoZnice —
odbahnéni“:

- mnozstvi odbahnovaného sedimentu 10 197 m3
- objem zadrZené vody pti H.N.N. pfed odbahnénim 14 800 m3
- objem zadrZené vody pii H.N.N. po odbahnéni 25 000 m3

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

V ramci stavby nedojde ke zméné urbanistického a architektonického feSeni dané lokality.
Predmétem zaméru jsou prace spocivajici v oprave a zkapacitnéni objektii rybniku LitoZnice.
B.2.3 Dispozic¢ni a provozni Feseni, technologie vyroby

V ramci stavby nedojde ke zméné dispozi¢niho FeSeni rybniku ani navazujicich objekti.
Predmétem zameéru jsou prace spocivajici v oprave a zkapacitnéni objekt rybniku LitoZnice.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Projektova dokumentace nefesi - na tento typ staveb se nevztahuje vyhl. 369/2001 Sb.
o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby
Projektova dokumentace neresi - na vyse zminéné udrzovaci prace se nevztahuje Narizeni
evropského parlamentu a Rady EU ¢. 305/2011 (CPR).

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

Stavba je rozdé€lena na 4 stavebni objekty:
SO-o01 Pripravné a dokoncovact prace
SO-02 Oprava hraze

S0O-03 Oprava pozeraku
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S0O-04 Oprava bezpecnostniho pielivu

Pripravné a dokoncovaci prace

Pripravné prace budou spocivat v odstranéni kfovin a smyceni dfevin. Pristupové
komunikace a zafizeni stavenisté budou zfizeny v ramci stavby ,,Revitalizace rybniku

413

LitoZnice — odbahnéni®.

Dokoncovaci prace budou spocivat v navraceni pozemkt do ptivodniho stavu. Dojde k orbé,
vlaceni a oseti pojezdem techniky dotcenych ploch. Zaroven dojde k oseti hraze a odpadniho

koryta.

Priprava stavenisté

- vytyceni stavby

- odstranéni parezii 38 ks

- kaceni stromt (pristup na stavbu) 38 ks

- odstranéni kirovin 2470 m?2

Patezy a vétve z pokacenych stromt budou odstranény a spaleny na hromadéch. Vétsi kmeny
stromi budou instalovany na vhodné mista v prostoru prirodni pamatky Litoznice. Budou
zde tvorit vhodny biotop pro hmyz — tzv. broukovisté. Vybér a umisténi stromt bude
upresnéno v pribéhu stavby autorskym dozorem ptipadné technickym dozorem investora.

Dokoncovaci prace

Zatravnéni hraze 1531 m?2
Zatravnéni odpadniho koryta 308 m2
Zatravnéni manipulacnich pasi 800 m2
Zatravnéni celkem 2639 m?2

SloZeni specialni travni smési:

e kostrava ¢ervena 35 %
e psarka lucéni 25 %
e lipnice lué¢ni 20 %
e jilek vytrvaly 10 %
e psinecek psi 5%
e jetel plazivy 5%

Travni smeés bude aplikovana v davce 200 kg/ha.

Dals$imi dokoncovacimi pracemi bude zaméreni skute¢ného stavu, pripadné ¢isténi
komunikaci.

Zemni prace

Pii vSech zemnich pracich se doporucuje postupovat dle CSN 73 3050 ,,Zemni
prace” spole¢né se specializovanou normou CSN 75 2410 ,,Malé vodni nadrze®.

Technicky popis stavby

Nejprve bude prekopané hraz v misté navrzené spodni vypusti v otevfeném prekopu.
Zé&kladova spara v zatezech bude terasovité zazubena, o¢isténa a vysvahovana viz. priloha
03.1 Vykres objektu vypusti. K odsouhlaseni podoby zakladové spary bude piizvan dozor
stavby a geolog — to bude potvrzeno zapisem do stavebniho deniku.
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Kontinualné bude probihat odtézZeni zbytkli navodniho lice. Na navodnim lici bude vytvoreno
zazubeni z diivodu zajisténi optiméalniho zhutnéni na styku jednotlivych ¢asti hraze.

Zé&kladova spara pro objekt spodni vypusti musi byt oéisténa, vyrovnana s odvodnénim a
zhutnéna. Poté bude opatfena vrstvou podkladniho betonu tf. C8/10 X0 v tl.10 cm. Nésledné
bude zaloZen a vystavén zakladovy blok poZeraku véetné obetonovaného trubniho vedeni a
zavérného cela. Potrubi bude ze silnosténného PE DN 800. Po osetfeni betonovych ploch na
styku s hutnénou zeminou hraze jilovym mlékem bude proveden nasyp télesa hraze
pretfidénou zeminou a hutnén do pfedepsaného tvaru dle vykresové dokumentace, v souladu
s CSN 75 2410. Koruna hraze bude na kété 239.00 m.n.m., $itka hraze v koruné bude 3.5 m.
Néavodni svah hraze bude ve sklonu 1:3, vzdu$ny pak ve sklonu 1:2.5. Nejvyssi vyska hraze je
4.7 m.

Investor pred zah4jenim vystavby, v rdmci pripravnych praci, realizuje IGP na hlavni hrazi
rybniku. InZenyrsko-geologicky priizkum by mél prokazat vhodnost zemin v hrazi pro
vystavbu homogenni hraze dle CSN 75 2410 Malé vodni nadrze.

Vzhledem k tomu, Ze investor v soucasnosti nedisponuje deponii vhodné zeminy dle vyse
uvedenych normovych pozadavki (2753 m3), tato dokumentace uvazuje s variantou, ze
zemina z télesa hraze vyhovuje normovym pozadavkiim a bude pouzita na dosypani
hrazového télesa.

Spodni vypust viz. 03.1 Vykres objektu vypusti

Manipulace s vodou v nadrzi je zajisténa klasickym zptisobem, tj. spodni vypusti tvoirenou
otevienym, na misté betonovanym Zelezobetonovym poZerakem. Potrubni vedeni bude
provedeno ze silnosténného PE potrubi DN 800 ve sklonu 0.5 %. Potrubi bude obetonovano
betonem prostym C 25/30 XC2 s vyztuzZenim siti KARI 8/150 x 8/150, kryti vyztuze min. 30
mm.

Otevieny poZerak je proveden na zdkladu z betonu vodostavebniho (C25/30 XC2, HV 4) na
vyrovnavaci vrstvu z podkladniho betonu tl. 10 cm. Rozméry zakladového bloku budou 2.7 x
2.7 x 0.8 m. Konstrukce otevieného pozeraku viz. vykres 03.4 — vykres pozeraku.

Pozerak bude betonovany do zdi z lomového kamene, které budou fungovat jako ztracené
bednéni. Stény poZeraku budou vyztuzeny dle vykresu 03.9 Vykres vyztuZeni pozZeraku. Pro
vyztuzZeni bude pouzita ocel B 500 s profily R8 a R12. Souéasti betonové stény pozeraku bude
diafragma, kterou tvoii ocelovy plat tl. 10 mm. Vypustné potrubi se navrhuje tak, aby za
zadnych okolnosti nedochazelo k tlakovému proudéni. Z tohoto diivodu je na vstupu do
potrubi navrzena diafragma.

Pozerak je konstruovan jako otevireny s dvojitou dluZovou sténou. Vyska poZeraku je 4.0 m
(horni hrana pozeraku je nastavena na predpokladanou max. hl. 238.30 m.n.m.). Jako opéra
pozeraku je navrzena palisidda z dubovych ktlt priim. 0.2 m pii vstupu do pozeraku.

Pozerak bude osazen dubovymi dluZemi. Prostor mezi dluzemi bude vyplnén jilovym
tésnénim — bude dochéazet k odbéru vody z hladiny. Pokud by provozovatel rybniku
preferoval odbér vody ze dna, je poZerak opatren treti drazkou (ocelovy profil U ¢.65) pro
moznost osazeni tireti dluzové stény a ceslové stény.

Pozerak bude osazen dubovym poklopem 1.3 x 1.3 m.
Bezpecnostni preliv (priloha 04.1)

Vzhledem k pfepokladanému slouceni soustavy bo¢nich rybniki v jeden priitoény rybnik je
navrzeno zkapacitnéni stavajiciho bezpe¢nostniho prelivu (BP). Kapacita BP je navrzena na
hodnotu Q.o 13.69 m3/s coz odpovida 50 % Q0. Sifka prelivné hrany je navrzena 19.0 m a
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vyska prepadového paprsku pak bude pfi Q.o = 0.6 m. Kéta horni hrany BP je 237.70 m.n.m,
Hmax = 238.30 m.n.m. Pokud by doslo ke slouceni rybnikii, bude nutné realizovat jesté jeden
bezpeénostni preliv na hlavni hrazi rybniku ,,Novy*“ s identickymi parametry.

Nejprve musi dojit k odstranéni stavajici kce bezpec¢nostniho prelivu. Celkem dojde
k odstranéni 3.5 ms3 betonovych praht, 26.4 m3 dlazby z lomového kamene a 23.9 m3 zdiva
z lomového kamene (zavazovaci kiidla BP).

Prelivna hrana a spadisté je navrzena dle pozadavku investora z dlazby z lomového kamene
na cementovou maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 30 cm. Podkladni
vrstva je navrzena z betonu C 20/25 XC2 tl. 15 cm. V lomovych hranich bezpeénostniho
prelivu jsou navrzeny zavazovaci prahy z lomového kamene na maltu cementovou 0.5 x 0.8
m. Zavazovaci prahy u vyvaru budou opatfeny kameny, které budou vysazeny po vzdalenosti
cca 1.0 m o 30 cm nad hranou prahu.

Soubézné se stavbou ,,Rekonstrukce technickych objektti rybnika Litoznice® bude probihat
stavba ,Revitalizace rybniku LitoZnice — odbahnéni“.

Odbahnéni bude mit nasledujici parametry:

Odstranéni nanosi ze dna nadrze 10 197 m3
Uprava plané 15 491 m?2
Svahovani v zarezech 1488 m2

Odbahnovaci prace mohou probihat pouze za klimaticky vhodnych podminek, tedy
vobdobi snizkym srédzkovym thrnem, poptipadé po zamrzu. Nesmi dochézet
k nadbyteénému poskozeni luénich spolecenstev v PP Litoznice.

Na pozemcich vyuzivanych jako louky, dojde po dokonceni stavby v prostoru pristupu na
stavbu k obnové travniho porostu formou orby, vlaceni a oseti vhodnou travni smeési. Piistup
na stavbu ktizuje louky v délce 235 m v $iti 3.0 m.

Se sedimentem bude naklddano v souladu se zdkonem o odpadech zak. ¢. 185/2001 Sb.
pripadné dle vyhl. é. 257/2009 Sb.
B.2.7 Technicka a technologicka zarizeni

Projektova dokumentace nefesi — nejsou soucasti stavby.

B.2.8 Pozarné bezpeénostni zarizeni

Z charakteru stavby vyplyv4, Ze nebylo tfeba fesit posouzeni technickych podminek pozarni
ochrany stavby.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Vzhledem k charakteru stavby nebylo tieba fesit zasady parametri stavby jako je napft.
odvétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou apod.
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B.2.10Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostiredi

Vzhledem k charakteru stavby nebylo tfeba resit pozadavky na pracovni a komunéalni
prostredi.
B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi aéinky vnéjsiho prostredi

Z charakteru stavby vyplyv4, Ze stavbu neni tfeba chranit pred pronikdnim radonu z podloZi,
bludnymi proudy, seizmicitou, hlukem apod.

B.3. Pripojenina technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Nebylo tieba fesit, stavba nebude napojena na zadnou ze siti technické infrastruktury.

b) Pripojovaci rozmér, vykonové kapacity a délky

Nebylo tieba resit.

B.4. Dopravni reSeni

a) Popis dopravniho reseni

Pohyb techniky bude probihat pouze v prostoru hraze rybniku a v podhrazi na pozemcich

v majetku investora. Nebude tedy nutné resit napojeni na dopravni infrastrukturu. Pokud
stavebni technika opusti prostor stavby, nesmi dojit k poskozeni nebo ke znecisténi veiejnych
komunikaci. Pokud by k vySe uvedenému doslo, je dodavatel stavby povinen ucinit veskera
opatteni k napraveé — Cisténi a oprava komunikaci.
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Prehledn4 situace

b) Napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Neni predmétem projektové dokumentace.

c¢) Doprava v klidu

Nebylo tieba resit.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

Pro zajisténi pristupu na stavbu bude nutné provést kaceni 38 ks stromt a odstranéni 2470
m?2 kiovin na hrazi. Parezy a vétve z pokacenych stromt budou odstranény a spaleny na
hromadach. Vétsi kmeny stromi budou instalovany na vhodna mista v prostoru ptirodni
pamatky LitoZznice. Budou zde tvorit vhodny biotop pro hmyz — tzv. broukovisté. Vybér a
umisténi stromt bude upfesnéno v priibéhu stavby autorskym dozorem pripadné technickym
dozorem investora.

Celkova bilance vegetac¢nich aprav:

Kaceni stromt listnatych, priméru kmene

d =100 -300 mm 24 ks

d = 300-500 mm 11 ks

d = 500 -700 mm 3 ks
Odstranéni kirovin 2470 m?2
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Dokoncovaci prace budou spocivat v navraceni pozemki do piivodniho stavu. Dojde k orbé,
vlaceni a oseti pojezdem techniky dotcenych ploch. Zaroven dojde k oseti hraze a odpadniho

koryta.

Zatravnéni 2639 m?

SloZeni specialni travni smési:

e kostrava ¢ervena 35 %
e psarka lucni 25 %
e lipnice luéni 20 %
e jilek vytrvaly 10 %
e psinecek psi 5%
e jetel plazivy 5%

Travni smés bude aplikovana v davce 200 kg/ha.

B.6. Popis vliva stavby na Zivotni prostiredi a jeho
ochrana

a) Vliv na Zivotni prostredi- ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada

Predmétem dokumentace je oprava technickych objektti na nadrzi. Nadrz je v nevyhovujicim
technickém stavu, ktery brani obhospodarovani, tdrzbé a uzivani vodni nadrze.

Po dobu vystavby bude okoli stavby mirné ovlivnéno hlukem ze stavebnich praci a dopravy
materialu. Stavebni prace nebudou vsak takového druhu a intenzity, aby ovliviiovaly okoli
stavby nepfimérenym zptisobem.

Hluk

Pracovnici, ktefi pracuji se stroji, budou vybaveni ochrannymi pomtickami a budou
prrerusovat své prace v hluéném prostiedi ze zdravotnich diivodi nezbytnymi prestavkami.
V ptipadé nedodrZeni pripustné hladiny hluku, budou provedena protihlukové opatreni, aby
se zabranilo obtéZovani okolnich provozii hlukem, Na stavbé se pracovnici nebudou
domlouvat akustickymi signély.

Emise a ochrana proti znecdistovani ovzdusi vyfukovymi plyny

vevs

Zemni prace, doprava materialu a prace ve vnéj$im prostoru budou s ohledem na ochranu
ovzdusi provadény co nejopatrnéji. Nebudou provozovany dopravni prostiedky, které ve
vyfukovych plynech prekracuji mezni limity Skodlivin stanovené v podminkach provozu
vozidel na pozemnich komunikacich.

Vibrace

K zamezeni neptiznivych ucink stavebnich strojt s vibra¢nimi t¢inky na budovy a zarizeni
umisténé v blizkosti stavby budou tyto stroje pouzivany pouze se souhlasem stavebniho
dozoru na predchozim posouzeni statického stavu budov.

Prasnost

Technologie provadéni praci bude ptizptisobena podminkam na stavenisti, bude zajisténa
moznost kropeni a postiiku pfi provadéni praci prasny material nebude skladovan na volném
prostranstvi: S ohledem na sniZeni prasnosti a pfipadnou kontaminaci budou dopravni

DSP XII/2015 Strana 18 (25)



® sRekonstrukce technickych objektti rybnika LitoZnice*
NiCDAS

Zakazkové cislo: 25/2015

prostredky pred vyjezdem ze stavenisté ¢istény. Pfipadné znecisténi komunikace zptisobené
vozidly pii vyjezdech ze stavenisté bude priibézné kontrolovano a cisténo.

Odpady

Nakladani s odpady musi byt prokazatelné provadéno s platnou legislativou, kterou je
zejména:

Zéakon ¢.185/2001 Sb. O odpadech

Vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sb., kterou stanovi katalog odpadii v platném znéni

Vyhlaska MZP ¢&. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni
Vyhlagka MZP ¢&. 376/2001 Sb. O hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpaddi v platné znéni.

Se sedimentem bude nakldd4no v souladu se zdkonem o odpadech z4k. ¢. 185/2001 Sb.
pripadné dle vyhl. ¢. 257/2009 Sb.

b) Vliv na prirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromaii,
ochrana rostlin a zZivoéichu apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné

Rybnik je vyuzivan k extenzivnimu chovu ryb. Neméné dilezit4 fce soustavy vodnich ploch je
fce krajinotvorna se zamérenim na ochranu bioty, konkrétné aviofauny.

LitoZnice je predevs§im ornitologickou lokalitou. Jeji vyznam spociva v tom, Ze predstavuje
jednak hnizdisté, jednak velmi vyznamné refugium ptaki pti podzimnich a jarnich migracich.
Obé funkce Gzemi jsou pro soucasnou prazskou aglomeraci nezastupitelné. Zaroven
predstavuje diilezity biotop pro fadu dal$ich zivocdichti jako bohat4 lokalita obojzivelniki i pro
vyskyt vzacnéjsich druhtt hmyzu a mékkysa: Hnizdi zde napt. motak pochop, strnad rakosni,
potapka mald, potapka roha¢, moudivlacek luzni, dolozen je vyskyt vzacnéjsich druhi na tahu
a prechodné (napft. volavka bila, 1zi¢ak pestry, morcak velky, koprivka obecna, hohol severni,
vzacné druhy bahnak).

Z obojzivelniki se zde vyskytuji skokani (zeleny, hnédy i vzacny stihly), dva druhy ropuch a
colek obecny.

Minimalizace vlivu na stavbu bude zajiSténa spravnym nacasovanim praci. Dtlezitym
faktorem bude existence biologického dozoru na stavbé ve vSech etapach vystavby, ktery bude
provadén autorizovanou osobou v tomto oboru. Biologicky dozor bude realizovat ochranna
opatteni véetné zajisténi pripadnych zachrannych transfert. Biologicky dozor si zajisti
dodavatel stavby.

Kaceni dievin by mélo byt s ohledem na ochranu hnizdiciho ptactva realizovano
v mimovegeta¢nim obdobi, tedy mezi 1.11. az 1.3. daného roku.

c¢) Vliv na soustavu chranénych izemi Natura 2000

Stavba neni soucasti soustavy NATURA 2000 a nemiize mit tudiz na ni negativni vliv.
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d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho rizeni nebo stanoviska
EIA

Zamér nelze zaradit dle ptilohy ¢. 1 zak. ¢. 100/2001 Sb. do I. nebo II. kategorie zdmért
podléhajicim posouzeni nebo zjistovacimu fizeni dle zdkona. Nelze zdmér zaradit do
kategorie I €. 1.6 ani kategorie II ¢.1.3 nebo 1.4, které jsou stavbé svym charakterem nejblizsi.

e) Navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminek
ochrany podle jinych pravnich predpisi

Ochrann4 ani bezpe¢nostni pasma se vzhledem k charakteru stavby nenavrhuji.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby, ji nebude mozné vyuzit na ochranu obyvatelstva. Nebyly
stanoveny ani zadné zasady prevence zavaznych havarii popt. zony havarijniho planovani
z divodu ochrany obyvatelstva.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotireby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi

Béhem vystavby bude na stavenisté dovazena pitna voda — zajisti zhotovitel stavby. Jako
uzitkové bude vyuzita voda z vodniho toku. V pripad€ potieby budou na stavbé pouzity
mobilni zdroje elektfiny — zajisti zhotovitel stavby.

b) Odvodnéni stavenisté

Pred zah4jenim stavby dojde k vypusténi rybniku a zahrazeni prepoustéciho objektu na
Mysliveckém rybniku. Timto opatfeni dojde k zastaveni ptitoku do nadrze. Myslivecky rybnik
je vypoustén plechovym poZerakem se spodni vypusti zatsténou do potoka. Pokud by byla
piekrocena kapacita vypoustéciho objektu na Mysliveckém rybniku, je mozné zahradit
odbérny objekt na Ricanském potoce hradidly.

Piekop délici hrazky, z divodu odstranéni stavajici vypusti, bude realizovan v klimaticky
vhodnych podminkéach pti nizkych pritocich v Ricanském potoce. V pripadé zvysenych
pritoki v Ricanském potoce, kdy by hrozilo nebezpeci zaplaveni stavby, bude realizovana
zemni hrazka odd€lujici koryto potoka a zdrz rybniku. Po zaklesnuti hladiny v potoce bude
hrazka odstranéna a prace dokonéeny. Odpadni potrubi a pozerak bude odstranén v souladu
s PD priloha 03.8.

¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pohyb techniky bude probihat pouze v prostoru hraze a podhrazi rybniku a na sousedicich
pozemcich v majetku investora. Nebude tedy nutné resit napojeni na dopravni
infrastrukturu. Pokud stavebni technika opusti prostor stavby, nesmi dojit k poskozeni nebo
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ke znecdisténi verejnych komunikaci. Pokud by k vySe uvedenému doslo, je dodavatel stavby
povinen ucinit veskera opatreni k napravé — ¢isténi a oprava komunikaci.

Na pozemcich vyuZzivanych jako louky, dojde po dokonceni stavby v prostoru pristupu na
stavbu k obnové travniho porostu formou orby, vlaceni a oseti vhodnou travni smési.

d) Vliv napojeni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky. Je navrzena tak, aby nedoslo béhem provadéni
stavby a po jejim dokonceni k naruseni stavu mimo parcely piimo dotéené. Po dobu realizace
dojde k docasnému zvySeni provozu motorovych vozidel.

V misté stavby samotné se nenachizi nadzemni ani podzemni vedeni IS. V okoli stavby vSak
byly identifikovany inzenyrské sité. V ramci stavby musi byt respektovana jejich ochranna
pasma.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Pozadavky na asanace, demolice a kaceni jsou shrnuty v této kapitole B.1. Popis tzemi
v podkapitole e) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni direvin.

Stavenisté nebude nijak oploceno.

f) Maximalni zabor pro stavenisté (doc¢asné/trvalé)

Tabulka dotéenych pozemkii — oprava objektii na rybnice V Myté (soustava rybnikd V Litoz-
nici).

Par- . P
k.a. celni Cislo Druh Vyméra Vlastnické pravo
“r LV | pozemku [m2]
¢islo
Dubet 1572/ 10 ostatni plo- 6 Hlavni mésto Praha, Marianské nam.2/2, Staré
57214 o7 cha Mésto, 11000 Praha 1
Y vodni plo- Hlavni mésto Praha, Marianské nam.2/2, Staré
Dube? 1872/5 | 1097 cha 36 Meésto, 11000 Praha 1
Dubet 1872/ 10 vodni plo- Hlavni mésto Praha, Marianské nam.2/2, Staré
72/4 o7 cha 75 Mésto, 11000 Praha 1
Y Hlavni mésto Praha, Marianské nam.2/2, Staré
Dube? 1571/4 | 1097 TTP 974 Meésto, 11000 Praha 1
Y Hlavni mésto Praha, Marianské nam.2/2, Staré
Dubeé 1571/1 | 1097 TTP 18776 Mésto, 11000 Praha 1
Y vodni plo- Hlavni mésto Praha, Marianské nam.2/2, Staré
Dubeé | 1872/24 | 1097 cha 16 033 Mésto, 11000 Praha 1
Dubet 1572/ 10 ostatni plo- Hlavni mésto Praha, Marianské nam.2/2, Staré
572/3 97 cha 979 Mésto, 11000 Praha 1
Dubed 1572/1 | 10 ostatni plo- Hlavni mésto Praha, Maridnské nam.2/2, Staré
57 o7 cha 737 Mésto, 11000 Praha 1
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Hlavni mésto Praha, Marianské nam.2/2, Staré
Mésto, 11000 Praha 1

vodni plo-

1573/1 cha

| Dubeé 1097 25 377

Tabulka dotéenych pozemki - piistup na stavbu po stavajicich polnich cestach po pozemcich
investora

, Parcelni| Cislo Druh Vyméra . 1s s
k.a. slo LV pozemku [m?] Vlastnické pravo

Dubed 1702 10 ostatni plo- ) Hlavni mésto Praha, Maridnské
u 59 97 cha 94 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Dubet L 10 vodni plo- 1866 Hlavni mésto Praha, Marianské
593 97 cha nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Dubet 1504/1 10 orné pida 62 8 Hlavni mésto Praha, Marianské
594 97 p 3 847 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Dubet 1601/ 10 orné pida 8uo Hlavni mésto Praha, Marianské
7 97 p 404 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Y Hlavni mésto Praha, Marianské
Dube? 1596 1097 TTP 31248 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Dubet 1600/ 10 orné pada | 114 206 Hlavni mésto Praha, Marianské
4 97 p 43 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Y Hlavni mésto Praha, Marianské
Dube? 1571/4 1097 TTP 974 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Y Hlavni mésto Praha, Marianské
Dubet 1571/1 1097 TTP 18776 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

« vodni plo- Hlavni mésto Praha, Marianské
Dubeé 1872/24 1697 cha 16 033 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

Dubet 1572/1 10 ostatni plo- Hlavni mésto Praha, Marianské
o7 97 cha 737 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

« ostatni plo- Hlavni mésto Praha, Marianské
Dubeé 1572/3 1697 cha 979 nam.2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

*Docasny zabor TTP a orné ptidy nebude trvat déle nez po dobu stavby — max. 9 mésict.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé,
jejich likvidace

S prebyte¢nou zeminou bude nakladano v souladu se zdkonem o odpadech zak. ¢. 185/2001

Sb. priloha ¢.9.

Vznik dalSich druht odpadii:

Odstraneni stavajici kce bezpecnostniho prelivu

betonové prahy 3.5 m3
Dlazba z LK (prelivna plocha) 26.4 m3
Zdivo z LK (zavazovaci kridla) 23.9 m3
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Odstraneni stavajici kce pozeraku
Odstranéni betonového potrubi DN 400 dl. 14 m

Odstranéni kce pozeraku, Zelezobeton 7.5 ms3

Pii demolice vySe uvedenych objektt dojde ke vzniku nésledujictho odpadu zatazeného dle
prilohy ¢.1 vyhlasky MZP 381/2001 Sb., ve znéni vyhlasky ¢. 503/2006 Sb.:

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady O  61.3 m3

h) Bilance zemnich praci, pozadavky na presun nebo deponie zemin

Celkova bilance zemnich praci
3946 — 2753 — 231 + 116 — 128 + 92.3 = vykop 1042.3 m3

Prebyteéna zemina bude odvdZena na pozemky investora v k.u. Dolni Poéernice, p.¢. 1447/5,
1447/6 na vzdalenost cca 5.5 km.

Odvazeny vykopek musi spliiovat podminky dle vyhl. 294/2005 Sb., tab. 10.1 a 10.2.

Investor pred zahjenim vystavby, v rdmci pripravnych praci, realizuje IGP na hlavni hrazi
rybniku. InZenyrsko-geologicky priizkum by mél prokazat vhodnost zemin v hrazi pro
vystavbu homogenni hraze dle CSN 75 2410 Malé vodni nadrze.

Vzhledem k tomu, Ze investor v soucasnosti nedisponuje deponii vhodné zeminy dle vyse
uvedenych normovych pozadavki (2753 m3), tato dokumentace uvazuje s variantou, ze
zemina z télesa hraze vyhovuje normovym pozadavkiim a bude pouzita na dosypani
hrazového télesa.

i) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, posouzeni
potireby koordinatora stavby a ochrany zdravi p¥i praci

Nai‘izeni vlady ¢.591/2006 Sb.

plati zejména pro tyto prace:
e prace spojené s konstrukei tézkych stavebnich dilct
e prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti
e prace v ochrannych pasmech energetickych vedeni

P provadéni stavebnich praci bude postupovano dle zdkona ¢. 309/2006 Sb. Dale je nutné
dodrzet Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich miniméalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pti préaci na stavenistich.

Vzhledem k rozsahu a povaze stavby, dle zjisténi projektanta budou provadény ¢innosti dle
natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Vzhledem k tomu, Ze na stavbé bude pracovat pouze jeden
zhotovitel, nebude nutné zajistit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci na sta-
venisti.

e 8§86 Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. specifikuje v ptiloze 5 ,prace a ¢innosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi, pro jejichZ prova-
déni vznik4 povinnost zpracovat plan BOZP — prace nad vodou nebo v jeji tésné bliz-
kosti“, prace spojené s konstrukei tézkych stavebnich dilcti, prace v ochrannych pas-
mech energetickych vedeni.
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j) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Na opatteni tohoto druhu se nevztahuje vyhlaska 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

k) Zasady pro dopravné inzenyrské opaticeni

Nebylo tieba resit.

1) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Stavba neni provadéna za provozu, proto nebylo tfeba stanovovat specialni podminky pro
provadéni stavby.

Vseobecné podminky pro provadéni stavby jsou soucasti této dokumentace

m) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Pripravné prace:

Vytyceni stavby 1 kpl

Kaceni stromi (pristup na stavbu) 38 ks
Smyceni kirovin 2531 m?
Doba trvant pripravnych praci: max. 2 tydny
Postup vystavby:

e Odstranéni stavajici kce bezpeénostniho prelivu — vjezd do zdrze

e Prekop bocni hrazky, odstranéni stavajiciho poZeraku a odpadniho potrubi. Zpétny
zasyp délici hrazky.

e Prekop hlavni hraze v misté spodni vypusti a vytvoreni zakladové spary. PoloZeni
odpadniho potrubi a stavba pozeraku. Dosypani télesa hraze v misté prekopu.

e Vytvoreni lovisté a kadisté ze silni¢nich paneld.

Odstranéni stavajici kce BP a dosypani télesa hraze v misté bezpec¢nostniho prelivu

dle PD.

Tvarovani hraze a vytvoreni patniho drénu.

Vystavba bezpec¢nostniho pielivu.

Vystavba lavky a schodisté k pozeraku.

Opevnéni navodniho lice hraze.

Vytvoreni odpadniho koryta od vypoustéciho potrubi do Ri¢anského potoka.

Vytvoreni ¢ela z LK a opevnéni na vytoku z potrubi a na soutoku s Ri¢anskym

potokem kamennym zahozem.

¢ Odvoz a rozprostfeni prebyte¢ného vykopku na pozemcich investora (4.5 km)

Doba trvant odbahnovacich praci: max. 7 meésictl

Dokonéovaci prace:

Ohumusovani a oseti télesa hraze

Orba, vlaceni a oseti pojezdem dotcéenych ploch

Odstranéni doc¢asnych provizornich komunikaci a sjezdt (v ramci stavby ,,Revitalizace
rybniku Litoznice — odbahnéni®)
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® sRekonstrukce technickych objektti rybnika LitoZnice*
NiCDAS

Zakazkové cislo: 25/2015

Piredani vyuzivanych prijezdovych komunikaci v ptivodnim stavu
Geodetické prace po dokonceni stavby — zaméreni skuteéného stavu

Napousténi rybniku
Doba trvant dokoncovacich praci: max. 1.5 mésice
Doba trvant stavby celkem max. 9 mésicil

Vypracoval: Ing. Zdenék Andrys
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