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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavení řešení 

V rámci Připravované dokumentace není třeba řešit Architektonicko-stavební řešení. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

Popis jednotlivých stavebních objektů: 

SO-01 Zemní práce 

Výkop jámy bude probíhat v III. tř. zeminy. S ohledem na možnost výskytu hlinitokalů je 
nutné v případě zastižení těchto kalů jejich odtěžení a nahrazení vhodnou zeminou. Svahy 
výkopu budou svahovány do sklonu cca 1:0,5.  

výkop jam:        1 682,97 m3 

 
 1654,71+61,956+28,59 -62,27 
  III. třída, 50 % lepivost

 

výkop rýh do 2,0 m:       101,52 m3 

  
62,27 + 6,92 + 32,33 

  III. třída, 50 % lepivost 

příplatek za lepivost 50 %:      892,25 m3 
  (1682,97 + 101,52)/2=892,25 

hutněný zásyp:       648,14 m3 

  zemina vhodná na hráze, hutnění 95 % PS 

 
 610,58 + 37,56  

 

úprava pláně:        814,06 m2 

  s hutněním 

  558,87 + 255,19 

svahování:        136,10 m2 

  s hutněním 

 
 136,10+58,98

 

kamenná patka:       16,22 m3 

  opevnění před BP 

 
 11,76+4,46

 

dlažba na sucho tl. 250 mm:      37,23 m3, 148,90 m2 

  opevnění před BP 

 
 148,90 x 0,25 =37,23

 

podsyp ze šp/šd:       22,34 m3, 148,90 m2 

  opevnění před BP 

   
148,90 x 0,15 = 22,34
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geotextilie 800 g/m2:      163,80 m2    
  (91,0+57,90)*1,1 = 163,80 (+10%) 

odvoz přebytečné zeminy:      1 784,49 m3 
  1682,97 + 101,52 = 1 784,49  
  vzdálenost 500 m  

dovoz zeminy:       648,14 m3 

  
vzdálenost 500 m   

Požadavky na provádění stavebních prací 

Požadavky na provádění zemních prací 

Pro zeminy, které budou použity na násypy se požaduje míra zhutnění min. 95 % Proctor 

standard. Zemina bude ukládána po vrstvách mocnosti přiměřené pro technologii zhutňo-

vání, tj. max. 0,2 m po zhutnění. Předpokládá se použití výbušných pěchů, případně vibrač-

ní desky, v prostorách s větším rovným prostorem ručně vedených vibračních válců, pří-

padně tahačové nebo tandemové strojní válce. K násypu musí být použita dobře 

zhutnitelná zemina doporučená z geologického průzkumu.  

Pokud při stavbě dojde k znehodnocení již uložené vrstvy násypu je třeba před pokračo-

váním ve výstavbě všechen znehodnocený materiál odstranit a nahradit novým. Sypání ne-

smí probíhat za mrazu a deště či sněžení. Velikost ojedinělých zrn v sypanině nesmí být 

větší než 1/3 tloušťky zhutněné vrstvy. Sypanina nesmí obsahovat kořeny dřevin, dřevo a 

materiál, který může časem zetlít. Vhodnost materiálu na zpětný zásyp bude ověřena geo-

logem.  

Sypání a hutnění hráze: 

• Málo propustné zeminy se sypou a zhutňují vždy ve vrstvách skloněných k propust-

né části hráze nebo líci tak, aby byl umožněn neškodný odtok povrchové vody. 

• Další vrstva se smí navážet pouze na předchozí vrstvu zhutnělou podle předpisu, je-

jíž povrch musí být urovnaný, bez kaluží vody, bez přeschlé nebo rozbřednuté ze-

miny, bez nevhodných předmětů. Znehodnocená zemina (vlivem mrazu, deště 

apod.) musí být odstraněna, stejně jako sníh nebo led. 

• Je-li povrch vrstvy příliš vyschlý nebo hladký, musí se před navážením další vrstvy 

navlhčit nebo odstranit a podle potřeby zdrsnit, aby bylo zaručeno dostatečné spo-

jení vrstev. 

• Ze sypaniny se musí odstranit kořeny dřevin, dřeviny a materiál, který může časem 

zetlít, kameny a předměty, která překážejí hutnění. 

• Vlhkost navezené zeminy se musí pohybovat v mezních hodnotách předepsaných 

návrhem. Je-li výjimečně předepsána pouze jedna (střední) hodnota vlhkosti, nesmí 

vlhkost vybočit z rozmezí +3 % až -2 % od předepsané hodnoty, přičemž krajní od-

chylky stejného smyslu se nesmějí opakovat ve více než dvou sousedních vrstvách. 
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• Je-li vlhkost sypaniny odlišná od výše uvedeného ustanovení, je potřeba provést 

úpravu přivlhčením nebo vysušením (např. provzdušněním) na požadovanou hod-

notu a teprve potom hutnit. Při dlouhodobě odlišných klimatických podmínkách 

proti předpokladům v návrhu musí být znovu stanoveny technologické postupy. 

• Rozprostírání sypaniny v hrázi musí být takové, aby se vyloučilo vytváření průběž-

ných vrstev a čoček sypaniny podstatně se lišící od sypaniny prováděné zóny hrá-

zového tělesa. Zásadně platí, že nepropustnější zemina se ukládá k těsnění, pro-

pustnější k lícům hráze. 

• Hráz se sype v souvislých vrstvách podle postupu stanoveného v návrhu. Při sypání 

hráze v oddělených částech (polích, figurách) je třeba zajistit napojení jednotlivých 

částí tak, aby na styku nevznikla nezhutněná místa (např. mírným sklonem, zazube-

ním, odstraněním nezhutněné sypaniny apod.) 

• Při prolévání kamenitých částí hráze vodou je třeba zajistit dostatečné množství 

vody. Dále je nutné zajistit neškodné odvedení vody při prolévání, zamezit poško-

zení podloží odtékající vodou a učinit opatření, aby znečištěná voda byla přinucena 

usadit většinu splavenin v obvodu staveniště, aby koryto vodního toku v nižší trati 

nebylo zanášeno. Hutnění samotným proléváním je nepřípustné. 

• Založení hráze a násyp v korytě toku nebo jiných prohlubních podloží tělesa hráze 

se řídí stejnými zásadami jako sypáním vlastní hráze podle druhu sypaniny. Hutnění 

je nutno věnovat zvýšenou pozornost. 

• Při zřizování filtrů je třeba dodržet předepsané zhutnění nejen vlastních vrstev filtru, 

ale důkladně zhutnit i styk jednotlivých vrstev filtru se sousedními částmi hráze. 

Pracovní postup musí být volen tak, aby byla zajištěna souvislost filtrační nebo dre-

nážní vrstvy v předepsané tloušťce. 

Materiál do filtrů je nutno dopravovat, ukládat a hutnit tak, aby se neroztřiďoval. 

Promísení se sousedními vrstvami nesmí být na úkor funkční tloušťky filtru. 

• Líce svahu a veškeré vodorovné i šikmé plochy mezi zónami (pokud vzniknou bě-

hem stavby) musí být před položením filtrační (drenážní) vrstvy a opevnění zarov-

nány do předepsaného sklonu, zhutněny na návrhem předepsanou míru zhutnění a 

u soudržných zemin chráněny proti povětrnostním vlivům do doby položení po-

kryvné vrstvy. Vrstvu ornice na svahy hráze je nutno pokládat dříve než povrch 

svahu vlivem povětrnosti vyschne nebo je třeba podklad podle potřeby navlhčit. 

• Volba nejvhodnějšího hutnícího stroje se řídí druhem sypaniny a požadavkem dosa-

žení nejlepšího hutnícího účinku. Účinek pojezdu vozidel dopravujících materiál se 

považuje jen za pomocné hutnění sypaniny, neboť je po ploše zhutňované vrstvy i 

při řízení rozděleno velmi nestejnoměrně. Projeví se však příznivě tím, že umožní 

snížit potřebný počet pojezdů hutnícího stroje. 

• Je-li zhutnění násypu těžkými stroji nemožné pro omezený pracovní prostor (to je 

část násypu u objektů, styk násypu se strmými stěnami, výplně prohlubní v zákla-

dech atd.), Zhutní se sypanina na požadované kriterium jinými prostředky, např. 
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ručními mechanickými pěchy, malými vibračními válci nebo hutnícího účinku použi-

tého stroje. Zeminy nesoudržné je lépe hutnit vibračními hutnícími prostředky. Hut-

nění je třeba věnovat zvýšenou pozornost a zesílit kontrolu. 

• Stavba hráze v zimních podmínkách se nedoporučuje. Je možná pouze tehdy, je-li 

zaručeno takové zpracování sypaniny, které se požaduje pro normální podmínky a 

je-li zaručeno, že vlivem mrazu nedojde ke změně požadovaných vlastností zeminy. 

• Při stavbě hráze v zimních podmínkách je zejména nutno zaručit, aby těžená a do 

hráze dovezená sypanina nebyla zmrzlá nebo neobsahovala zmrzlé kusy (zmrazky). 

Zemina musí mít při zpracování vlhkost a složení, jaké je předepsáno při normálních 

podmínkách. Nesmí obsahovat vložky ledu a sněhu. Dopravenou sypaninu je nutno 

ihned zhutnit na požadovanou ulehlost a její zhutňování musí probíhat nepřetržitě 

po vrstvách, aby nezamrzla. 

• Při přerušení práce je třeba před přezimováním rozestavěné zemní hráze její povrch 

upravit ve sklonu tak, aby na něm nebyly prohlubně, v nichž by se držela voda. Po-

vrch. namrzavých zemin je vhodné chránit dostatečně silnou vrstvou zhutněného 

násypu, která byla vlivem mrazu nakypřena. O tom, zda je zemina v povrchové 

vrstvě mrazem poškozena a do jaké hloubky je nutno jí odstranit, se rozhodne na 

základě zkoušek. 

Kontrolní zkoušky sypaniny: 

• kontrolní zkoušky z místa těžby: 

o vzorky pro kontrolní zkoušky z místa těžby se odebírají přímo z těžební stě-

ny. Počet vzorků, který závisí na místních poměrech, variabilitě sypaniny, 

rozsahu těžebních prací apod., se stanoví v návrhu kontrolních zkoušek a je 

účelné jej upravit v průběhu těžby podle zkušenosti, získaných 

z vyhodnocování zkoušek předcházejících. Na začátku prací se mají provést 

kontrolní zkoušky: 

� nejméně z každých 500 m3 vytěžené zeminy soudržné a 2000 m3 vy-

těžené zeminy sypké. 

� nejméně jednou za směnu. 

� při změně počasí, ovlivňující podstatně vlastnosti sypaniny, nebo při 

zřejmé změně druhu sypaniny a jejich vlastností.  

• kontrolní zkoušky z hráze 

o Při každé kontrolní zkoušce se rozestavěné hrázi zjišťují charakteristiky sy-

paniny podle požadavků návrhu, pro zeminy však nejméně zrnitost a vlh-

kost. Je účelné určit tyto zkoušky tak, aby vzorky bylo možno vyhodnotit 

komplexně. 

Počet vzorků pro jednu kontrolní zkoušku je závislý na jejich velikosti, na po-

žadavcích druzích zkoušek a na geologické skladbě naleziště. 
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o Vzorky pro kontrolní zkoušky hutnění se odebírají v rozestavěné hrázi po 

zhutnění jednotlivých vrstvách. Při volbě místa odběru vzorků je nutno po-

stupovat systematicky (rovnoměrné rozdělení po ploše, vybrané profily, sys-

tém náhodných čísel apod.). Vzorky se odebírají dále v místech, kde jsou 

pochyby o dostatečném zhutnění. Zvýšený počet vzorků je nutno odebírat 

zvlášť v kritických místech (filtry, napojení vrstvách hráze na základovou 

půdu na úbočích a na objekty v hrázi apod.) Počet kontrolních zkoušek a 

odebraných vzorků závisí na místních poměrech, technologii zhutňování, va-

riabilitě sypaniny a rozsahu prací. Je účelné jej upravit v průběhu stavebních 

prací podle získaných zkušeností a výsledků předchozích zkoušek. 

o Na začátku prací se doporučuje provádět kontrolní zkoušky v nekritických 

místech: 

� nejméně z každých 500 m3 zpracované soudržné zeminy a 2000 m3 

sypké sypaniny 

� nejméně jednou za směnu 

� z každé zpracované vrstvy 

� při změně počasí, ovlivňující podstatně vlastnosti sypaniny 

V návrhu se stanoví rozsah zkoušek tak, aby byla zajištěna jejich  

komplexnost. 

o U soudržných zemin se úplná zkouška zhutnitelnosti podle ČSN 72 1015 pro-

vádí alespoň při každé desáté kontrolní zkoušce stejného druhu zeminy ne-

bo při změně druhu zeminy. Při každé kontrolní zkoušce se doporučuje pro-

vést částečnou zkoušku zhutnitelnosti se zhutněním zeminy pouze při 

původní vlhkosti. 

o U sypkých sypanin se zhutnitelnost vyjadřuje pomocí relativní hutnosti. Ma-

ximální a minimální objemová hmotnost se zjišťuje zpočátku při každé kont-

rolní zkoušce. Pro získání zkušeností lze u stejného druhu sypaniny počet 

zkoušek snížit. V projektu kontrolních zkoušek se určí minimální velikost 

vzorku podle druhu sypaniny. 

U filtrů se stanovuje maximální a minimální objemová hmotnost na vzorcích, 

ze kterých se nevytřiďuje hrubší frakce. 

Zhutnění lze kontrolovat i jiným způsobem, vhodným pro daný případ, než 

odebíráním vzorků sypaniny, např. zajištěním modulu přetvárnosti zatěžova-

cí zkouškami, penetrační zkouškou, nivelací, pomocí radionuklidů, pomocí 

speciálních hutnících válců, které snímají odezvu zhutněného materiálu a 

podávají tak informaci o kvalitě zhutnění na sledované ploše, apod. Způsob 

kontroly musí být přesně definován v dohodě mezi účastníky výstavby, ne-

boť některé kontrolní zkoušky si může provádět sám dodavatel pro svojí 

vlastní potřebu, pro optimalizaci energie hutnicích prací apod. U kamenité 

sypaniny se kontrola zhutnění navrhuje individuálně. 
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• Kontrolní zkoušky k ověření vlastností zpracované sypaniny 

o V obvyklých případech se provádějí zkoušky propustnosti, smykové pevnos-

ti a stlačitelnosti. 

o Pokud se po skončení výstavby hráze nebo její etapy musí ověřit vlastnosti 

zpracované sypaniny, provedou se sondy vrtané nebo kopané, ze kterých se 

odeberou vzorky pro komplexní vyhodnocení. Umístění sond a zejména 

způsob jejich likvidace se určí v návrhu kontrolních zkoušek. 

Kámen 

Pro stabilizační patu z LK 80 – 200 kg bude použito min. 70 % kamene o hmotnosti 150 - 

200 kg. Pro všechny kamenné konstrukce bude použita nenasákavá vyvřelá hornina. Ká-

men bude s atestem pro vodní stavby. Před započetím provádění konstrukcí z kamene 

předloží dodavatel stavby vzorek kamene k odsouhlasení investorovi. 

Kámen záhozový 

• tvar bez úprav a podmínek, základní parametr je hmotnost do 200 a nad 200 kg 

 

 

Kámen rigolový (regulační) 

• tvar nepravidelný, lícní plocha lomově rovná, ložná plocha (protilehlá lícní ploše) se 

musí rovnat nejméně 1/3 lícní plochy, jednotlivé kusy jsou jen ulomené nebo rozpo-

jené palicí. 

• používá se pro dlažby při dané tloušťce (20-35 cm), ostatní rozměry (15-40, 20-60, 

30-40 cm) 

• určen pro dlažby 
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• na zdivo z LK je nutno tento kámen při stavbě tvarově upravovat 

 

 

Požadavky na provádění konstrukcí z kamene 

Kamenné zdivo bude provedeno podle ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí. Ká-

men pro kamenné zdivo musí odpovídat II. Třídě (kámen v styku s vodou, vystavený ko-

lísání pro zdivo) až III. třídě (kámen bez styku s vodou) jakosti ve smyslu ČSN 72 1860 – 

kámen pro zdivo a stavební účely (zejména min. nasákavost). 

 

Dlažba na sucho 

Provádí se z rigolového kamene tl. 200 až 350 mm, nejmenší rozměr kamene je 200 mm. 

Dlažba se provádí na upravenou pláň přirozeného štěrkopísku nebo do pískového lože tl. 

min. 100 mm. Spáry mezi jednotlivými kameny mají být 20 mm, ne však větší než 40 mm. 

Spáry jsou vyplněny hrubým upěchovaným pískem nebo zeminou případně drnem nebo 

mechem. Průběžně jsou vyklínovány kamennými štěpinami. Kameny tvoří vazbu. U dlažeb 

s vylitím spár cementovou maltou se spáry po upěchování vyškrábou na hloubku 70 mm, 

očistí a vyplní maltou a vyhladí tak, aby povrch spáry zůstal cca 5 mm pod lícem. Sklon u 

dlažeb na sucho je doporučován max. 1:1. 

Obr.: vzorový příklad 
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SO-02 Betonáž 

Betonáž bude probíhat po etapách, nejprve dojde k zabetonování pasů, následně desky a 
dříků.  Základovou spáru je potřeba chránit proti rozbřídání, namrzání a rozježdění. Na dně 
stavební jámy při strojním těžení bude ponechána krycí vrstva tl. cca 0,30 m, která bude 
odtěžena jen za pomoci lehkých mechanismů nebo ručně a základová spára bude ihned po 
dotěžení překryta betonem. 

Složení betonové směsi 

Složení bude takové, aby umožňovalo provedení jednotlivých železobetonových monoli-
tických konstrukčních prvků s ohledem na jejich předepsané vlastnosti, expozici, dobu 
provádění a atmosférické vlivy, vždy při respektování veškerých normových předpisů 
v jejich aktuálním znění. Materiál, dovážený na stavbu, bude náležitě dokumentován pí-
semnými doklady, archivován zhotovitelem tak, aby bylo možné v pozdější době dohledat 
jednotlivé dodávky. 

Beton: 

C30/37 – XF4 – XA2 – CI 0,2 – Dmax 22-S3 
max. průsak 35 mm (ČSN EN 12390-8) 

vodostavební konstrukce – 90 –ti denní pevnost 

modul pružnosti Ecm= 33 Gpa, pevnost v tahu fctm= 2,9 Mpa 

Povrchy všech konstrukcí budou provedeny v kvalitě pohledového betonu. Řádným hut-
něním betonové směsi se musí v maximální možné míře předejít vzniku dutin (hnízd a pó-
rů). Použitím systémového bednění a jeho pečlivou montáží se musí zabránit vzniku nerov-
ností. Spáry sousedních prvků bednění musí být tak těsné, aby nemohla unikat cementová 
směs. Ostřiny (výstupky) nejsou přípustné. Povrch betonu musí být hladký, uzavřený. 
Jestliže nebude povrch odpovídat standardu, je zcela vyloučené jakékoliv dodatečné vy-
spravování bez souhlasu technického a autorského dozoru. Dilatace konstrukcí budou pro-
váděny v přední části cca po 5,7 m v prostupu hrází cca 9 m a skluzu po cca 7 m. Dilatace 
budou osazeny vodotěsnou dilatační vložkou používanou pro vodárenské konstrukce.  

Bednění 

Pro provádění bude použito zásadně systémových prvků bednění, vždy při respektování 
technologických a statických předpisů výrobce. Způsob podepření bednění je plně v zod-
povědnosti zhotovitele. Minimální lhůty úplného, nebo částečného odbednění jednotlivých 
konstrukčních prvků musí být odsouhlaseny technickým dozorem. Bednění musí být pro-
vedeno tak, aby byla dodržena ustanovení příslušných ČSN týkající se přesnosti geomet-
rických tvarů ve výstavbě. 

Poloha jednotlivých konstrukčních prvků, průstupů a technologických zařízení, nebo jejich 
částí, zabudovaných při betonáži ( v půdorysném i výškovém zaměření) bude průběžně 
kontrolována odpovědným geodetem stavby, v případě zjištěných odchylek bude odsou-
hlasena GP. Veškeré geodetické podklady budou v písemné a digitální formě předány GP a 
podpisem a razítkem odpovědného geodeta stavby. Způsob provedení záměr a četnost 
zaměřovaných prvků bude zapracován do technologického postupu, zpracovaného zhoto-
vitelem před zahájením prací. 

Pro odbednění lze použít speciální oleje určené k odbedňování, které nesmějí zanechávat 
žádné stopy, ani způsobovat reakce na lícové straně betonu. Používání neatestovaných 
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materiálů k odbednění je přísně zakázáno. Pokud výjimečně dojde k odhalení „holé“ výztu-
že z plochy konstrukce, je nutné provést sanaci za použití certifikovaných materiálu dle 
technologického postupu, zpracovaného zhotovitelem před započetím prací. 

Výztuž : 

Ocel B 500, krytí 35 mm 
Výztuž bude do výkopu umístěna dle výkresu vyztužení. 

 

Výkaz výměr: 

betonáž základů:         62,27 m2 

železobetonová deska:       106,81 m3 

železobetonové dříky:       169,30 m3 

 dřík pod přelivnou hranu: 24,62 
  dřík zavazovací zdi: 144,68 

výplňový beton:        35,15 m3 

bednění:         610,00 m2 
  bednění svislé:  610,00  

 výztuž sítě kari:        15,54 t 

výztuž dráty:         8,27 t 

dilatační spáry:        105,65 m 

  včetně dilatačních vložek,  

  svislé: 2,88 + 2,88 + 3,09 + 3,29 + 4x4,10 + (4,65 + 5,21 + 3,93) *2=56,12 

  vodorovné: 5,00 + 5,90 + 6,90 + 7,53 + 8,10 + 8,20 + 7,90 = 49,53 

Dilatační trny         141 ks   
 105,65 / 0,75 = 141 

těsnící plech        120,40 m   
 tl. plechu: 0,5 mm 
 tl. těsnění:  2 mm  
 53,70 x 2+3 + 6 + 2 + 2 

 

Požadavky na provádění bednění 

Podle STN EN 13670 se musí bednění, včetně podpěr a základů, navrhnout a zhotovit tak, 

aby bylo:  

• schopné odolávat všem předvídatelným zatížením, kterým bude vystaveno během 

procesu výstavby  
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• dostatečně pevné, aby zabezpečilo, že stanovené tolerance nebudou překročeny a 

integrita konstrukčních prvků nebude ovlivněna  

Tvar, funkčnost, vzhled a trvanlivost trvalých konstrukcí se nesmí narušit a poškodit v dů-

sledku nesprávně zhotoveného podpěrného lešení, bednění a jejich zpětného uvolnění ne-

bo odstranění. Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru, než dostatečně zatvrdne.  

Instalace bednění 

Instalace bednění, takzvané obedňování, je stavební proces (soubor činností), jehož vý-

sledkem je bednění monolitické betonové konstrukce na místě jejího zhotovení. Zahrnuje 

přebírání bednění ze skladovacích ploch, jeho případnou předpřípravu na předmontážních 

plochách, transport a uložení na finální pozici a stabilizování.   

Před samotným instalováním bednění je třeba vytyčit budoucí konstrukci, respektive polo-

hu jejího bednění, a to tehdy, není-li poloha bednění dána konstrukcí vybetonovanou v 

předcházejícím záběru. Při přepravě smontovaných částí bednění je nutné dodržovat zá-

sady BOZP, které se vztahují na vázání a manipulaci s břemeny v podvěsu jeřábu. Následně 

přicházejí na řadu procesy jako vyztužování a podobně. Při bednění svislých konstrukcí se 

nejprve na stykovou výztuž připevní výztuž budoucí konstrukce. Po částečné nebo úplné 

přípravě výztuže nové konstrukce se na vytýčenou pozici přesune (osadí a stabilizuje) jed-

na strana bednění. Potom se osadí bednění otvorů a po zkontrolování a převzetí výztuže a 

bednění otvorů se bednění uzavře, ztuží, osadí se pracovní lávky a připravené bednění se 

odevzdá k betonáži. 

Před betonáží 

Před betonáží musí být bednění řádně zhotoveno. Formy bednění je třeba natřít odformo-

vacím (separačním) prostředkem. Nanáší se před ukládáním výztuže. Podle STN EN 13670 

se odformovací prostředky musejí vybírat a používat tak, aby nepůsobily škodlivě na be-

ton, ocelovou výztuž, předpínací výztuž nebo formu bednění a aby neměly škodlivý vliv na 

trvalou konstrukci. Též nesmějí vyvolávat neplánované změny barevnosti a kvality povrchu. 

Musejí se zkontrolovat tvar, poloha, rozměry i spoje bednění. Ty musejí být těsné, aby se 

zabránilo úniku jemných složek (cementového tmelu) z čerstvého betonu. Samostatně mu-

sí být zkontrolována čistota formy, hlavně když existuje požadavek na vzhled povrchu 

konstrukce, respektive jde-li o pohledový beton. Speciální pozornost se věnuje kontrole 

polohy zabudovaných prvků – dočasných (bednění otvorů) a trvalých (např. trubky na ve-

dení kabelů, injektážní hadičky, těsnicí pásky). Aby se při ukládání betonu neposunuly, musí 

se zkontrolovat poloha, připevnění. Když jde o prvky trvale zabudované do betonu, nesmě-

jí například:  

• vyvolávat korozi výztuže, 

• způsobovat skvrny na finálním povrchu, 

• mít nepříznivý vliv na funkčnost a trvanlivost konstrukčního prvku, 

• bránit přijatelnému způsobu ukládání a zhutňování čerstvého betonu.  
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Je-li forma bednění z materiálu umožňujícího absorbovat značné množství vody nebo 

umožňujícího její vypařování, musí se vhodně ošetřit (např. kropením nebo hydrofobizací), 

aby se snížily ztráty vody z betonu.  

Odstranění bednění 

Bednění betonové konstrukce je možné odstranit až tehdy, když beton dosáhl pevnosti, 

která zabezpečí, že v době odstranění bednění bude schopna přenášet všechna zatížení 

vyplývající z dalších fází výrobního procesu a v době jejího používání bude mít konstrukce 

vlastnosti požadované projektem. Požadavek na dobu odstraňování bednění se stanovuje 

v STN EN 13670. Nesmí se odstranit dříve, než beton dosáhne dostatečné pevnosti, aby:  

• se nepoškodil povrch při odstraňování bednění, 

• betonový prvek mohl přenést zatížení působící na něj v tomto stádiu, 

• se zabránilo deformacím nad hodnoty tolerancí stanovených v této normě  

• a ve specifikaci zhotovování, 

• se zabránilo poškození klimatickými vlivy. 

Bednění se musí odstranit takovým způsobem, aby trvalá konstrukce nebyla vystavena rá-

zům, přetížení nebo poškození. Pozornost se musí věnovat způsobu (pořadí) odstranění 

bednicích prvků. Jako první se odstraňují bočnice bednění. Následně se uvolní a odstraní 

dno bednění konstrukce. Bednění se musí odstraňovat tak, aby odstraněním části podpěr-

ného systému nedošlo k přetížení zbylé jeho části a aby v trvalé konstrukci nevznikla neo-

čekávaná napětí v důsledku změny zatěžovacího schématu a ani dynamická zatížení rázy.  

Možnost odstranění bednění konstrukce se zpravidla řídí aktuální pevností betonu. Dá se 

stanovit destruktivními zkouškami na vzorcích (obvykle krychlích) vyrobených během be-

tonáže pro tento účel nebo nedestruktivně (například tvrdoměrnými metodami). Bude-li 

konstrukce po odstranění bednění přenášet částečné zatížení, bednění lze odstranit, když 

konstrukce dosáhne přiměřeného násobku 28 denní pevnosti. V případě konstrukce, která 

bude po odstranění bednění přenášet plné návrhové zatížení (a projekt nepředepisuje tak-

zvanou odbedňovací pevnost), lze bednění odstranit až tehdy, kdy pevnost betonu vyhoví 

z hlediska spolehlivosti. Podle už zrušené STN 73 2400 pevnost v tlaku vyhovuje z hlediska 

spolehlivosti, když každá hodnota individuálně zjišťované pevnosti neklesne pod 85 % za-

ručené krychlové pevnosti v tlaku betonu dané třídy. Výsledné hodnoty zkoušek krychlo-

vých pevností musejí současně splňovat kritéria předepsaná k jejich statistickému vyhod-

nocování.  

V některých případech bednění plní i funkci ošetřování betonu trvalé konstrukce. Pak nelze 

odbednit konstrukci dříve než po uplynutí minimální předepsané doby ošetřování. Po od-

stranění bednění budou zapraveny díry v místech spojovacích tyčí. Bude dodržena techno-

logie dle zvoleného výrobce použitých materiálů zajišťující vodonepropustnost konstrukce.  

Doporučené rovinné systémové bednění 

• systémem spínání s obsluhou z jedné strany,  

• uspořádaný modul spár i spínacích míst s menším počtem spínacích tyčí, 
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• soustředně umístěná spínací místa zajišťují uspořádaný vzhled povrchu betonu, 

• všechna spínací místa musí být obsazena,  

• spínací tyč s obsluhou z jedné strany a možností nastavení tloušťky stěny, 

• systémové díly pro připojení stěn, odbočné stěny a rohy, 

• práškové lakování prvků brání ulpívání betonu a usnadňuje čištění, 

• pozinkování vnitřního pásu a konzervace dutin zajišťuje protikorozní ochranu. 

 

Požadavky na provádění betonáže 

Konstrukce betonové 

Technické normy a další předpisy 

Stavební práce a konstrukce budou provedeny v souladu s těmito normami: 

• ČSN EN 206+A1 (73 2403), Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 

2001-09. 

• ČSN EN 1992-1-1 (73 1201), Navrhování betonových konstrukcí- Část 1-1 Obecná pra-

vidla a pravidla pro pozemní stavby, 2006-11. 

• ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb, 2010-09. 

• ČSN 73 1208 (73 1208), Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských ob-

jektů, 2010-09. 

• ČSN EN 13670 (73 2400), Provádění betonových konstrukcí, 2010-06. 

• ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení, 

1986-03. 

• ČSN EN 13369 (733001) Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty, 2005-08.  

• ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě – Podmínky provádění část 1. 

Přesnost osazení, 1992-12 

• ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě – Podmínky provádění část 2. 

Přesnost monolitických betonových konstrukcí, 1992-12 

• ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí, 2010-09.  

• ČSN P CEN/TS 1992-4-1 (73 1220) Navrhování kotvení do betonu – část 4 - 1: Všeo-

becně, 2010-12.  

• ČSN P CEN/TS 1992-4-3 (73 1220) Navrhování kotvení do betonu – část 4 - 3: 

Upevňovací lišty, 2010-12.  

• ČSN P CEN/TS 1992-4-4 (73 1220) Navrhování kotvení do betonu – část 4 - 4: Do-

datečně osazované kotvy – mechanické systémy, 2010-12.  
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• ČSN P CEN/TS 1992-4-5 (73 1220) Navrhování kotvení do betonu – část 4 - 5: Do-

datečně osazované kotvy – chemické systémy, 2010-12.  

• ČSN EN ISO 17660-1 (05 0326), Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 1: 

Nosné svarové spoje, 2007-07. 

• ČSN EN ISO 17660-2 (05 0326) Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 2: 

Nenosné svarové spoje, 2007-07. 

Zkoušení betonových konstrukcí bude prováděno podle norem skupiny ČSN 73 13XX,  

zejména ČSN EN 12350-1 až 7 (73 1301) Zkoušení čerstvého betonu 2009-10, ČSN EN 

12390-1 až 8 (73 1302) Zkoušení ztvrdlého betonu 2001-05, 2009-10, ČSN EN 12504-1 až 4 

(73 1303) Zkoušení betonu v konstrukcích 2002-02 až 2009-10, ČSN EN 13791 (73 1303) 

Posuzování pevností betonu v tlaku v konstrukcích a v prefabrikovaných dílcích 2007-06. 

Všeobecné požadavky 

Betony a betonové konstrukce budou mít vlastnosti dle ČSN EN 206 a budou zhotoveny v 

souladu s ČSN EN 13670, ČSN EN 1992-1-1, ČSN 73 1208, v souladu s projektovou dokumen-

tací a technickými podmínkami. 

Betonárka, pokud nebude beton míchán na místě, musí splňovat všechna technická a kvali-

tativní kritéria podle ČSN EN 206 - 3. Dále musí mít zaveden systém managementu řízení 

podle ČSN ISO 9002. Primární doprava bude prováděna automíchači nebo autodomíchá-

vači o objemu 5 m3 až 8 m3.  

Provozní životnost betonových konstrukcí dle ČSN EN 206+A1 se požaduje alespoň 100 

let. 

Transport beton – bude-li použit 

Pro stavbu se využijí dovážené betony z certifikovaných betonáren.  

Do betonu v bubnu automíchače nebo autodomíchávače nesmí být přidávána další voda, 

kromě vody, která byla do směsi zamísena v betonárně. Směs se bude během dopravy ne-

přetržitě promíchávat. Přeprava bude vyhodnocena s ohledem na vzdálenost a rizika zdr-

žující dopravu na cestě a lhůty uložení budou přísně dodržovány. 

Dodací list, požadovaný pro každou dodávku betonu, bude obsahovat: 

• druh nebo popis betonové směsi; 

• předepsanou zpracovatelnost; 

• minimální obsah cementu; 

• maximální hodnotu vodního součinitele; 

• množství betonu v krychlových metrech; 

• čas naložení; 

• čas příjezdu na staveniště; 

• druh a největší velikost kameniva; 
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• druh nebo název a poměr příměsí; 

• skutečný obsah cementu a procentní obsah příměsí 

Konzistence betonu na staveništi může být upravována pouze přidáním plastifikační přísa-

dy v souladu s technologickými předpisy. 

Doprava, ukládání a zhutňování na staveništi 

Beton bude dopravován v souladu s ustanovením ČSN EN 13670 a ukládán do konstrukce 

tak rychle, jak to bude možné, s použitím postupů zabraňujícím rozměšování nebo ztrátám 

některé z příměsí, přičemž si beton bude udržovat potřebnou zpracovatelnost. Beton bude 

uložen na konečnou pozici tak rychle, jak to bude možné, všechny prostředky pro dopravu 

betonu budou udržovány v čistotě. 

Ukládání betonu nesmí být zahájeno do té doby, než bude schváleno upevnění, stav výztu-

že, stav zabudovaných prvků a stav ohraničujících povrchů nebo konstrukce bednění zá-

stupcem objednatele. 

Beton bude dopravován prostředky, které zabrání znečištění (prachem, deštěm atd.), roz-

měšování nebo ztrátě příměsí a bude přepravován a ukládán bez prodlení. 

Beton bude uložen přímo do definitivní polohy bez posunu výztuže, zabudovaných prvků a 

bednění. 

Zhutňování nesmí působit přímo nebo nepřímo na beton poté, co došlo k počátečnímu 

tuhnutí a také nebude užíváno k tomu, aby nutilo beton vtékat do bednění. 

Monolitický beton bude zhutňován ponorným vibrováním. Jakmile se okolo vibrátoru či na 

povrchu betonu objeví cementové mléko, je nutné operaci přerušit. Frekvence vibrátoru 

bude odpovídat zrnitosti betonu a seřídí se podle zkoušek před vibrováním a podle konzis-

tence betonu. Vibrováním povrchovým vibrátorem (na kovovém a pevném bednění) je 

možno použít jen v případech, kde vibrování ponorným vibrátorem není možné. 

Ukládání betonu mezi pracovními spárami bude v každém úseku konstrukce nepřetrži-

té. Zhotovitel bude mít zajištěno záložní zařízení. Jestliže bude mít ukládání betonu 

zpoždění kvůli poruše, je nutno ověřit, zda penetrační odpor spodní resp. starší vrstvy ne-

přesáhl 3,5 MPa. Jinak zhotovitel musí vytvořit pracovní spáru nebo odstranit již uložený 

beton a začít znovu po opravě poruchy. 

Ukládání betonu nebude probíhat v otevřeném prostoru v průběhu bouřky, prudkého deš-

tě nebo sněžení. Pokud bude pravděpodobné, že takové vnější podmínky nastanou, je zho-

tovitel povinen zajistit ochranu pro materiály, staveniště a konstrukci bednění tak, aby prá-

ce mohly pokračovat. Obdobná ochrana bude zajištěna před unášeným deštěm a prachem 

za silného větru. 

Při betonáži konstrukcí nesmí teplota vzduchu a teplota podkladu přesáhnout 30°C, pokud 

bude tato hodnota překročena, nebude betonáž bez dalších opatření povolena. 

Převýší-li teplota čerstvého betonu 32°C, nebude betonování povoleno, pokud nebudou 

provedena opatření, která by teplotu udržela pod touto hodnotou. 
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Zhotovitel dohodne se zástupcem objednatele postup ukládání betonu nejméně 7 dní před 

vlastním ukládáním betonu. 

Pro konstrukce betonové monolitické se dále požaduje: 

• Teplota vyrobeného čerstvého betonu při vysypání z míchačky do mixu nesmí být 

větší než 30°C. 

• Teplota betonu před uložením do konstrukce nesmí klesnout pod 10°C. 

Betonování za chladného počasí 

Betonováním za chladného počasí se rozumí betonování při teplotě okolí, jejíž denní prů-

měr během tří po sobě následujících dní je nižší než: 

• + 5° C pro betony s cementy portlandskými 

• + 8° C pro betony s cementy směsnými 

přičemž nejnižší denní nebo noční teplota neklesne pod 0°C. 

Betonování za chladného počasí může být započato pouze při splnění následujících pod-

mínek: 

• Kamenivo a voda použitá při výrobě směsi budou zbaveny sněhu, ledu a námrazy. 

Bude-li to třeba, použije se k rozmrazení kameniva na skládce propařování. 

• Před ukládáním betonu bude bednění, výztuž a všechny ostatní povrchy, se kterými 

bude čerstvý beton v kontaktu, očištěny od sněhu, ledu a námrazy a budou mít tep-

lotu nad 0°C. 

• Počáteční teplota betonové směsi v době ukládání bude nejméně 10°C. Bude-li to 

třeba, použije se k dosažení této hodnoty ohřáté vody a kameniva. 

• Nejnižší teplota na povrchu betonu bude udržována nejméně 5°C v počátečním 

stadiu tvrdnutí alespoň 3 dny nebo do té doby, než beton dosáhne pevnosti 

5N/mm2. Dodržení těchto podmínek na staveništi je dosažitelné pomocí izolačních 

pokrývek nebo pomocí vyhřívaného krytu. 

• Teplota na povrchu betonu bude měřena vhodným zařízením s přesností 1°C. Teplo-

ta každého betonu uloženého na místo bude měřena v pravidelných časových in-

tervalech, nepřesahujících 24 hodin. 

Zhotovitel přijme opatření k minimalizaci teplotního namáhání vlivem teploty studeného 

vzduchu v chladném počasí. Beton se bude moci ochlazovat postupně na konci počáteční 

fáze tvrdnutí. Největší snížení teploty povrchu za 24 hodin nepřesáhne 11°C až do té doby, 

než se teplota povrchu betonu v krytu bude lišit od teploty okolí o 14°C, což je doba, ve 

které může být kryt odstraněný. 

Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby zabránil ochlazení kterékoliv části be-

tonové konstrukce pod 0°C během prvních pěti dnů po uložení betonové směsi. 

Pro konstrukce betonové monolitické se požadují další opatření: 
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Při teplotě ovzduší pod 0°C až -5°C musí být před betonováním očištěny bednění a výztuž 

od námrazků. Bednění musí být před betonáží předehřáto na min. 5°C. Teplota směsi před 

uložením do konstrukce nesmí klesnout pod 10° a musí být taková, aby na začátku tuhnutí 

byla teplota čerstvého betonu nejméně 5°C. Konstrukce se musí neprodleně po ukončení 

betonáže přikrýt a ošetřovat tak, aby teplota povrchu neklesla pod 2°C po dobu 72 hodin, 

nebo pokud její pevnost nedosáhne min. hodnoty 8 MPa. Nastane-li při betonování poruše-

ní některých částí konstrukce mrazem, lze v betonování pokračovat až po jejich odstranění, 

přičemž se musí zajistit dokonalé spojení betonu nového s betonem starším. Zhotovitel 

musí prokázat, že disponuje zařízeními, kterými dosáhne uvedených požadavků. Betono-

vání při teplotě pod 0°C podléhá povolení/schválení TDI.  

Ošetřování betonu a vyspravení povrchu 

Beton bude ošetřovaný po dobu nejméně 7 dnů, pokud teplota okolního vzduchu bude 

20°C nebo vyšší, metodami, které zajistí, že potrhání, deformace a zvětrávání budou mini-

malizovány. 

Za chladného počasí, kdy se teplota čerstvě uloženého betonu může přiblížit k 0°C, nesmí 

být použito ošetřování vodou. 

Během období ošetřování vrstvy betonu je třeba zabránit ztrátě vlhkosti a minimalizovat 

teplotní namáhání způsobená rozdílem v teplotě mezi povrchem betonu a jádra betonové 

hmoty a podporovat nepřetržitou hydrataci betonu. 

Zhotovitel učiní opatření proti vzniku plastických trhlin na povrchu čerstvého monolitické-

ho betonu. Tato opatření mohou obsahovat, nikoli výhradně, následující: 

• zastínění čerstvě betonovaného povrchu; 

• okamžité přiložení polyetylénové folie k zeslabení odpařování; 

• zřízení zábran proti větru. 

Beton bude udržován vlhký, nebo ošetřen vodní ochrannou membránou po dobu minimál-

ně 7 dnů. Návrhy metod budou odsouhlaseny zástupcem objednatele a odsouhlasené po-

stupy budou přesně dodržovány. 

Povrch betonu musí být hladký, bez vyčnívajících rádlovacích drátů, hnízd a převisů. Otvo-

ry po kotevních hmoždinkách bednění se vyplní rozpínavou maltou. Pracovní spáry musí 

být řádně očištěny a upraveny před dalším pokračováním betonáže tak, aby byla zajištěna 

jejich vodotěsnost. 

Pro konstrukce betonové monolitické se dále požadují tato opatření pro ošetřování beto-

nu : 

• Při teplotě ovzduší nad 25°C nesmí teplota směsi před uložením do konstrukce pře-

sáhnout 28°C. Po skončení betonáže je třeba ihned zabránit odpařování vody 

z povrchu betonu. Teplota uvnitř zhotovené konstrukce nesmí překročit 65°C. 

• Při teplotě ovzduší 0°C až +5°C nesmí teplota směsi před uložením do konstrukce 

klesnout pod 10°C. Teplota povrchu betonu pak nesmí klesnout pod 5°C, pokud po-
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vrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které může odolávat mrazu bez poško-

zení (požaduje se pevnost o minimální hodnotě 8 MPa). 

• Při teplotě ovzduší pod 0°C až -5°C musí být před betonováním očištěny bednění a 

výztuž od námrazků. Bednění musí být před betonáží předehřáto na min. 5°C. Tep-

lota směsi před uložením do konstrukce nesmí klesnout pod 10° a musí být taková, 

aby na začátku tuhnutí byla teplota čerstvého betonu nejméně 5°C. Konstrukce se 

musí neprodleně po ukončení betonáže přikrýt a ošetřovat tak, aby teplota povrchu 

neklesla pod 2°C po dobu 72 hodin, nebo pokud její pevnost nedosáhne min. hod-

noty 8 MPa. Nastane-li při betonování porušení některých částí konstrukce mrazem, 

lze v betonování pokračovat až po jejich odstranění, přičemž se musí zajistit doko-

nalé spojení betonu nového s betonem starším. Zhotovitel musí prokázat, že dispo-

nuje zařízeními, kterými dosáhne uvedených požadavků. Betonování při teplotě pod 

0°C podléhá povolení/schválení TDI.  

• Nastane-li při betonování porušení některých částí konstrukce mrazem, lze 

v betonování pokračovat až po jejich odstranění, přičemž se musí zajistit dokonalé 

spojení betonu nového s betonem starším. 

• Při teplotě prostředí pod 10°C musí mít voda na ošetřování betonu teplotu min 5°C. 

Při teplotě prostředí pod 5°C se beton nesmí vodou kropit, vlhčit ani zaplavovat a je 

třeba zabránit působení sněhu na povrch betonu. 

Vyspravování čerstvého betonového povrchu může být provedeno až po kontrole zá-

stupcem objednatele a jeho souhlasu s navrženou úpravou a postupem řešení. 

Armatury 

Armatury budou ohýbány za studena podle norem a předpisů (např. poloměry ohybů). 

Nutno dodržet umístění výztuže a délky přesahů podle projektu. Armatura musí být ulože-

na před betonáží tak, aby se při pokládání betonu nemohla posunout.  

Množství, tvar a rozmístění výztuží zaleží na jejich umístění v bednění, na jejich vlastní 

odolnosti vůči deformacím při betonáži a především na schopnosti unést požadované zatí-

žení konstrukcí bez porušení stability a bez deformací nad míru, stanovenou dle typu kon-

strukce. 

Armovací výztuž do betonu – schválené typy oceli, správně kalibrovány, bez závad výpalů 

a bublinek. Tyče a pruty nesmí být znečištěny zeminou, olejem či barvami, nesmí na nich 

být volně se odlupující rez. Výztužná ocel musí odpovídat svými charakteristikami ČSN. 

Pro použití, přípravu a ukládání výztuže jsou závazná ustanovení ČSN EN – 13670 – 1. Kont-

rola uložené výztuže musí odpovídat především oddílu 17. Pro kontrolu jakosti výztuže jsu 

závazná ustanovení ČSN EN – 13670 – 1 
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SO-03  Obklad z lomového kamene 

zdivo obkladní tl. 300 mm:       85,50 m3 

  obklad betonového dříku 

dlažba tl.  250 – 300 mm:       250 m2, 75,0 m3 

  dlažba z lomového kamene s vyspárováním ke středu BP na MC s vyspárováním  

kamenořezy – přelivná hrana:      4,56 m3 

  přesně upravené kameny na MC 25,  
  0,16x28,50 

římsa:          14,32 m3 

  římsa z opracovaného lomového kamene na MC 25 

  0,16 x (61+28,5)  

ocelové kotvy :       1 920 ks - 696,96 kg 
  délky 300 natlouci do předvrtaných děr Ø14mm: 6 ks/m2 

 

Dlažba na cementovou maltu a do betonového lože 

Beton nebo malta se rozprostře na upravených povrch. Jednotlivé kameny se ukládají do 

cementové malty. Spáry se vyplní cementovou maltou a upěchují. Po upěchování se vy-

škrábou na hloubku 70 mm, očistí a vyplní spárovací maltou a vyhladí tak, aby povrch spá-

ry zůstal cca 5 mm pod lícem. Betonové lože má mít tloušťku cca 1/2 tloušťku dlažby. 

 Obr.: vzorový příklad 
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Před obkládáním 

Pohledové betonové plochy budou obloženy režným zdivem v tl. 0,30 m dle kladečského 

schéma. Nejprve bude povrch zdrsněn (obroušen brusným kotoučem), opláchnut a opa

řen přechodovým můstkem. Můstek bude nanášen pouze v

no. Nebude nanášen na větší souvislou plochu.

 

Režné zdivo z LK na MC 

• zdivo se provádí s hrubě kamenicky opracovaných kamenů, tloušťka spár 15

• minimální velikost kamenů pro zdivo 200 mm

• v korunách zdí, v místech osazení zábradlí a jin

nách a plochách se musí osazovat vybrané větší kameny

• při vyzdívání provádíme zhruba po 1 metru výšky srovnání ložné spáry

• spáry se po dohotovení vyškrábou minimálně na hloubku 5 cm, očistí a vyspárují 

cementovou maltou

 
Postup zdění kamenného zdiva

Malta pro zdění 

• pevnost - 25 MPa  

• použitý cement – CEM II 32,5 R

• hmotnost cementu na 1 m

• písek o max. velikosti zrna 4 mm

• poměr mísení – 1:3 

Cementová malta pytlovaná, v

né či jiné podložce a stále zakrytá plachtou. Zakazuje se dodatečné kropení nebo ředění 

zdící i spárovací malty. Zdící malta bude bez výjimky zpracována max. do 90 min od nam

chání. V teplém slunečném dni bude zpracovatelnost zkrácena do 60

spárovací malty je max. 30 min. Zbytek nepoužitých malt přes časový limit nebude zpr

cováván v žádném zdivu a spárování.

„Rybník Lítožnice – boční bezpečnostní přeliv

      

Pohledové betonové plochy budou obloženy režným zdivem v tl. 0,30 m dle kladečského 

schéma. Nejprve bude povrch zdrsněn (obroušen brusným kotoučem), opláchnut a opa

řen přechodovým můstkem. Můstek bude nanášen pouze v části, kde bu

no. Nebude nanášen na větší souvislou plochu. 

hrubě kamenicky opracovaných kamenů, tloušťka spár 15

minimální velikost kamenů pro zdivo 200 mm 

místech osazení zábradlí a jiných předmětů a na ohrožených hr

nách a plochách se musí osazovat vybrané větší kameny 

při vyzdívání provádíme zhruba po 1 metru výšky srovnání ložné spáry

spáry se po dohotovení vyškrábou minimálně na hloubku 5 cm, očistí a vyspárují 

cementovou maltou 

 

ostup zdění kamenného zdiva 

 

CEM II 32,5 R 

hmotnost cementu na 1 m3 – 300 až 350 kg 

písek o max. velikosti zrna 4 mm 

 

Cementová malta pytlovaná, v případě že bude použita, bude na stavbě 

né či jiné podložce a stále zakrytá plachtou. Zakazuje se dodatečné kropení nebo ředění 

Zdící malta bude bez výjimky zpracována max. do 90 min od nam

chání. V teplém slunečném dni bude zpracovatelnost zkrácena do 60 

spárovací malty je max. 30 min. Zbytek nepoužitých malt přes časový limit nebude zpr

cováván v žádném zdivu a spárování. 
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Pohledové betonové plochy budou obloženy režným zdivem v tl. 0,30 m dle kladečského 

schéma. Nejprve bude povrch zdrsněn (obroušen brusným kotoučem), opláchnut a opat-

části, kde bude právě obkládá-

hrubě kamenicky opracovaných kamenů, tloušťka spár 15-40 mm 

ých předmětů a na ohrožených hra-

při vyzdívání provádíme zhruba po 1 metru výšky srovnání ložné spáry 

spáry se po dohotovení vyškrábou minimálně na hloubku 5 cm, očistí a vyspárují 

případě že bude použita, bude na stavbě uložena na dřevě-

né či jiné podložce a stále zakrytá plachtou. Zakazuje se dodatečné kropení nebo ředění 

Zdící malta bude bez výjimky zpracována max. do 90 min od namí-

 min. Použitelnost 

spárovací malty je max. 30 min. Zbytek nepoužitých malt přes časový limit nebude zpra-
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Zásady:  

- min. velikost kamenů pro zdivo 200 mm 

- jednotlivé plochy kamene (lícní, ložné a styčné) se opracovávají 

- zvětralinová kůra v lícní ploše není dovolená 

- v korunách zdí, v místech osazení zábradlí a jiných předmětů a na ohrožených hra-

nách a plochách se musí osazovat vybrané větší kameny 

- kameny se nikde nesmějí vzájemně dotýkat, musí být plně uloženy do maltového 

lože celou ložnou plochou 

- kameny ukládáme tak, aby byly provázány ložné i styčné spáry, plocha ložné spáry 

je větší než plocha lícní spáry 

- vrstevnatý kámen (rula, opuka, ...) je nutno při zdění ukládat tak, aby tlak přenášený 

zdivem působil kolmo na vrstvy kamene 

- kameny budou složeny v pracovním prostoru na dřevěné či jiné podložce nebo 

plachtě, tzn. budou na čistém povrchu a ne váleny na zemi nebo v bahně či v korytě 

toku. 

- kameny musí být čisté – malta (ani beton) na znečištěný povrch kamene nepřilne. 

Toto platí i pro jemný kamenný prach z lomu a bláta. Tzn. kámen bude čistý a vlhký 

(v teplém dni kámen ochlazovat před zděním). 

- před zahájením zdění nebo delší přestávce očistit spáry od volných ztvrdlých částí 

malty a navlhčit spáry a použité kameny 

- hutnění malty, jak v podkladu, tak ve spárách mezi kameny, bude prováděno ručně 

vhodnými nástroji s maximální možnou intenzitou, tzn. pórovitost zatvrdlé malty 

bude minimální na vodorovných částech konstrukce – koruně zdiva zdít tak, aby se 

v koruně nedržela voda. 

- malta ve spárách musí ustupovat o min. 50 mm, aby bylo možno zdivo řádně vy-

spárovat  

- malta má být tak řídká, aby vyplnila všechny dutiny a nepravidelnosti a pojila se po 

celé ploše s kameny 

- vyklínování spáry v líci zdiva se nedovoluje 

- při zdění se provádí zhruba po 1 až 1,5 m srovnání ložné spáry 

- vzájemný přesah kamenů v líci by měl být 15 cm 

- v pohledové straně zdiva se mohou setkat maximálně 3 spáry 

- styčné spáry mohou jít maximálně přes 2 vrstvy 

- vnitřní prostor zdiva se vyplňuje menšími kameny 

- před spárováním vyčistíme spáru na hloubku min. 5 cm 

- kámen zásadně nebude opracováván na loži, ale vždy mimo konstrukci zdiva.  
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- kameny uložené ve zdivu není dovoleno již opracovávat 

- zdění musí být prováděno kontinuálně bez přerušení, případné přerušení nesmí být 

viditelné, pro přerušení prací vyplňujeme styčné spáry maltou do 1/2 až 2/3 

- denní pracovní spáry, a zvláště pak vícedenní (víkendové), budou před další vrstvou 

zdiva dokonale mechanický očištěny, zbaveny nespojených částic zatvrdlé MC a 

nečistot (listí, tráva, zemina…) 

- pracovní spára bude vždy před zděním omyta vodou a řádně navlhčena 

- po zatvrdnutí malty bude zdivo udržováno vlhké kropením 

- v dokončených místech a v místech, kde se nepracuje, bude zdivo také chráněno 

proti odpařovaní zakrytím (zejména víkendy jsou kritické) 

 

Opatření při zdění za nízkých teplot 

- průměrná denní teplota neklesne pod +5°C, nebo při poklesu teploty 0°C 

- ohřívat záměsovou vodu a kamenivo. Teplota malty před uložením + 15°C 

- nepoužívat přechlazené zdící prvky +5°C 

- povrch podkladu bez sněhu a ledu teplota min. + 10°C 

- při přerušení chránit proti mrazu, dokud krychelná pevnost malty nedosáhne 50 % 

pevnosti 

- při teplotě prostředí pod + 5 °C se vlhčení zdiva neprovádí, ale zakrytí ano. Doba in-

tenzivního ošetřování min. 2 dny. 

Opatření při zdění za horkého nebo suchého počasí 

- při zahájení zdění navlhčit pracovní spáru a kámen 

- chránit před prudkým vysušováním a slunečními paprsky zakrytím a vlhčením 

- ošetření bude prováděno překrýváním mokrou geotextilií (tj. namočenou ve vodě) 

a plachtou 

 

Před obkládáním 

Pohledové betonové plochy budou obloženy režným zdivem v tl. 0,30 m dle kladečského 

schéma. Nejprve bude povrch zdrsněn (obroušen brusným kotoučem), opláchnut a opat-

řen přechodovým můstkem. Můstek bude nanášen pouze v části, kde bude právě obkládá-

no. Nebude nanášen na větší souvislou plochu.  
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Spárování 

Malta pro spárování 

- jedná se o speciální maltu určenou pro spárování v našem případě zdiva z kamene 

(cihla, dlaždice) 

- svým složením a konzistencí není vhodná pro zdění (dobra zpracovatelnosti krátká, 

rychle tuhnoucí) 

- Složení spárovací malty: 

o kamenivo (písek  –  vátina 0-2 mm) 1 m3 

o cement (CEM II)   400-450 kg 

o voda     do konzistence pastovité 

- jedná se o mlatu s velmi vysokým obsahem cementu a tedy rychle tuhnoucí, mí-

cháme ji na stavbě pouze v množství, které zpracujeme v krátké době (do 30 min.) 

- objem je poměr přibližně 1:1 až 1:2 

Postup spárování 

- zdivo z přírodního kamene je třeba spárovat hmotou, která nebude líci vnucovat 

svou roztažnost, své pnutí 

- spárování se provádí kvalitní cementovou maltou s přidáním plastifikátoru. 

- pevnost v tlaku spárovací malty by měla být v rozmezí 20 – 60 % krychelné pev-

nosti spárovaného kamene. 

- ze spáry odstraníme volnou a špatně držící maltu zbylou po zdění na hloubku min.  

50 mm, u dlažeb min. 70 mm 

- navlhčíme spáru a kámen, vyplníme spárovací maltou, maltu vtlačíme do spáry a 

vyhladíme 

- dbáme o čistotu kamene – ihned očistíme 

- na vodorovných částech konstrukce – koruně zdiva spárovat tak, aby se v koruně 

nedržela voda. 
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SO-04  Klenba 

Nejprve se zřídí podpěry s dřevěných trámu. Podpěry budou zapřeny o dno BP, případně 

vyklínovány přes prkno. Na podpěry budou umístěny ramenáty, ty budou seřezány do tva-

ru klenby. Kruhová výseč ramenátů je o poloměru 11 m. Délka je 6,10 m.  Ramenáty se za-

přou proti překlopení prkny o fošny. Vzdálenost mezi ramenáty bude cca 0,5 m. Na rame-

náty přijdou přitlouci prkna, která budou tvořit bednění budoucí kamenné klenby. Prkna je 

vhodné volit tenčí pro dokonalé vymodelování oblouku.  

 (*1) – zdroj: http://www.kamennazed.cz/cz/ 

 

  

Obr. Detail ramenátů (*1)    Obr: Detail bednění (*1) 

Na takto připravené bednění se umístí zakrývací plachta. Vhodná je plastová zakrývací 

plachta, případně lze použít i geotextilii. 

Kameny do klenby je nutné přebrat a vybrat vhodné a tvary a podobné velikosti. Následně  

budou kameny urovnány do klenby jeden za druhým s mezerou při spodní části cca 2 cm. 

První kámen zapřený do patky bude uložen s přesahem do zdiva, tak aby vznikla spára 

pouze ve zdivu (první spára klenby bude schovaná ve zdivu). Spáry mezi kameny se budou 

pískovat na výšku cca 2 cm. Ve vrcholu klenby musí být kámen, není přípustné mít ve vr-

cholu klenby mezeru. Do vrcholu klenby je možné umístit tzv. klenák.  

  

Obr. První řada klenby (*1)    Obr: Detail pískování spár (*1) 

Na narovnané kameny klenby se provede vyskládání výztuže viz výkres a následně beto-

náž klenby. Je důležité, aby beton mezi klenbové kameny byl dobře zhutněn výhodou je 

použití vlhčího betonu (uhlazené spáry při odkrytí bednění). 
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Obr. Betonáž klenby (*1)    Obr. Obetonovaná klenba  (*1) 

Následně dojde k vyzdění zavazovacích zídek (čel) mostu. Čela se provážou se zavazovací 

zdí. Následně dojde i k dozdění zavazovací zdi k mostku. 

Nakonec dojde k rozprostření podsypu ze štěrkopísku a vydláždění dlažby na sucho 

s poštěrkováním. 

   

Obr. Mostek (bez římsy) (*1)  Obr: Detail zdiva mostku(*1) 

bednění klenby:        1 soubor
 

  
hranol 140x140      40,0 m 

  prkna 24x95:       38,15 m2 
   ramenáty -  1,68 x 7 = 11,76 m2 – 7 ks po 0,5 m 
   bednění pod klenbu: 3,5 x 6,1 = 21,35 m2 
   kotvení ramenátů: 0,5x0,24x 42 = 5,04 m2 

   vodorovné fošny: 160 x 60 dl. 3 m – 5 ks = 15 m 
zakrývací plachta:        21,35 m2 
  3,5 x 6,1 = 21,35  

spodní strana klenby:        6,41 m3 

kameny vybírané na klenbu, tl. 300, pokládané do pískového lože,  
vyložení spár  pískem 
  3,5 x 6,1 x 0,3 = 6,3  

čelo klenby:         1,88 m3 
  zdivo z lomového kamene na MC 20 
  3,75 x 0,25 x 2=1,88 

uložení odvodňovacích trubek      6 ks 
  PE trubka Ø50 mm, dl. 600 mm – 6 ks 

kamenná římsa s okeničkou:       1,27 m3 
  římsa z opracovaných lomových kamenů 
  0,35 x 0,25 x 7,25 x 2 = 1,27 
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beton C30/37 XF4        6,30 m3 
  2,10 x 3 = 6,30 

hydroizolační pás:        24,06 m2 

   3,26 x 7,38 = 24,06 

podsyp:          4,74 m3 

  podsyp dlažby ŠP/ŠD 
  1,58 x 3 = 4,74 

dlažby:          21,75 m2 
  dlažba tl. 250 mm, z lomového kamene na sucho s proštěrkováním 
  3 x 7,25 = 21,75 

kované lesní zábradlí:        15,95 m2 
  výška 1,1 m, 1,1 x 7,25 x 2= 15,95 m2 
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SO-05 Vývar 

Dno základové jámy bude zhutněno, a vyskládáno z geokompozitu gramáže 800 g/ m2. 

Vývar bude proveden z lomových kamenů ukládaných do dna svým nejdelším rozměrem. 

takto se vedle sebe urovná a zaklíní jeden kámen do druhého a následně prosype netřídě-

ným kamenem. 

Výkop jam:          401,73 m3 
  III. třída, 50 % příplatek za lepivost 
  401,73   

odvoz zeminy do 500 m        
 401,73 m3 
 úprava pláně:          180,00 m2 

svahování:          50,00 m2 

geotextilie:          241,32 m2 
  + 10 % PŘEKRYTÍ, 219,38 m3 + 10 % 

kamenná rovnanina          212,56 m3 

  kameny 500 kg+ na štět s prosypáním netříděným kamenivem 

 

  



„Rybník Lítožnice – boční bezpečnostní přeliv“ 

Zakázkové číslo: 26/ 2018 

 

 

DPS IV / 2019          Strana 30 (31) 

Výpis použitých norem: 

Seznam nor č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách 

č. 61/2001 Sb.  nař. vl.  O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění  

      povrchových vod a odpadních vod, náležitostech  

      povolení k vypouštění odpadních vod do vod    

      povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

č. 216/2011 Sb. vyhláška O náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů  

      vodních děl 

č. 590/2002 Sb. vyhláška O technických požadavcích pro vodní díla 

č.471/2001 Sb. vyhláška O technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 

č. 185/2001 Sb. zákon  O odpadech a změně některých dalších zákonů  

ČSN 75 2101  technická norma Ekologizace úprav vodních toků 

TNV 75 2102  technická norma Úpravy potoků 

ČSN 75 2130    technická norma Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními    

       komunikacemi a vedeními 

TNV 75 2131 technická norma Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích -  

      Navrhování 

TNV 75 2401 technická norma Vodní nádrže a zdrže 

TNV 75 2910 technická norma Manipulační řády vodních děl na vodních tocích 

TNV 75 2920 technická norma Provozní řád hydrotechnických vodních děl 

Konstrukce a práce 

- ČSN ISO 31-0 Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady 

- ČSN 01 34 Výkresy ve stavebnictví 

- ČSN 72 2430-1 Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení  

- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 

- ČSN P ENV 13670-1 Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení 

- ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

- ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1:  

Přesnost osazení 

- ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2:  

Přesnost monolitických betonových konstrukcí 

- ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 

- ČSN P ENV 1992-1-3 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-3: Obecná pravidla - Be-

tonové dílce a montované konstrukce 

- ČSN P ENV 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a 

pravidla pro pozemní stavby 

- ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
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Materiály 

Na dodávky materiálů požadovaných k provedení zpevněných ploch se vztahují příslušné 

certifikáty jakosti ISO a dále zejména: 

- ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení 

- ČSN 72 1512 Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky 

- ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

- ČSN EN 197-1,2 Cement – Část 1,2 

- ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely. Technické požadavky 

- ČSN EN 844-3 Kulatina a řezivo – Terminologie – Část 3: Obecné termíny vztahující se  

k řezivu 

- ČSN 72 2430-1 Malty pro stavební účely. Část 1: Společná ustanovení 

- ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malta pro zdění 

-  ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 

- ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

- ČSN EN 13383-1 Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace 

- ČSN 64 6210 Plasty. Fólie z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC). Technické  

požadavky 

- ČSN EN ISO 10320 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Identifikace na  

staveništi 

 

b) Výkresová část 

Výkresové soubory jsou vloženy ve složkách jako přílohy. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Na tento druh PD se požární bezpečnost nevztahuje 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Zdravotní a technické instalace, vzduchotechnika, silnoproudá elektrotechnika, elektronic-

ké komunikace a další. Nejsou předmětem dokumentace. Na tento typ PD se technika pro-

vádění staveb nevztahuje. 

  

        vypracoval: Ing. Jiří Šubrt 


