TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Identifikační údaje

Název akce:
„Adaptace areálových ploch a kanalizace“
Místo akce:
Areál Práče, Lesy hl. m. Prahy,
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice,
pozemek parc č. 696/4 v k.ú. Praha - Záběhlice
Stupeň:
Dokumenty pro realizaci stavby
Údaje o investorovi
Jméno:
Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, na základě zřizovací listiny

Kontaktní osoby:
Adam Chmelenský, e-mail: chmelensky@lesy-praha.cz, tel.: 608 355 835

Bc. Luděk Urbanec, e-mail: urbanec@lesy-praha.cz, tel: 778 532 837

Seznam vstupních podkladů
- Situace se zákresem stávajících inž. sítí z 12/2003
- Ortofotomapa z webu Mapy.cz


Údaje o území

Řešené území se nachází na okraji zastavěného území na pozemku parc č. 696/4 v k.ú. Praha – Záběhlice. Na jih od dotčeného území se nachází vodní tok Botič a dále nezastavěné území. Na sever se nachází komunikace Práčská a dále pak urbanistický celek bytových domů Zahradního města. Území tvoří areál investora LHMP na konci slepého úseku komunikace Nad Meandry v Praze-Záběhlicích. Celé areál je oplocen a slouží firmám Lesy hl.m.Prahy a OZ Brázda.
Dotčený dvůr areálu slouží jako manipulační a parkovací plocha Lesů hl. m. Prahy a OZ Brázda (účel užívání zůstává zachován se stávajícím účelem). V areálu je probíhá provoz vozidel od osobních automobilů, přes dodávky, nákladní vozy až po tahač s návěsem. Provoz těchto vozidel bude zachován i během realizace stavby. Na sever a jih dvora navazují pozemí objekty provozované investorem.
Odtokové poměry se v podstatě nebudou měnit. Dešťová voda bude likvidována na pozemku investora. Systém likvidace dešťových vod z asfaltových ploch vozovky bude zachován. Velikost asfaltových ploch však bude zmenšena. Dešťová voda z betonových zatravňovacích tvárnic bude zasakována do podloží případně svedena do zeleně, kde bude také zasakována. Řešené území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

Údaje o stavbě

Jedná se o adaptaci stávající stavby. Stavba je trvalá.
Realizace stavby není podmíněna dokončením jiné stavby. Realizace stavebních prací i skladování stavebního materiálu bude probíhat pouze na vlastním pozemku investora. Stavební materiál bude přivezen po veřejné komunikaci, vjezdovými vraty na pozemek stavby a bude co nejrychleji zabudován do stavby. Pokud dojde k znečištění komunikace, bude bezodkladně vyčištěna. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti.
Stavba slouží bude sloužit jako manipulační plocha a parkovací plocha pro vozidla investora. Bude doplnění chybějící části přípojky splaškové kanalizace, která byla zjištěna při realizaci stavby (výkopu základů markýzy) „Výstavba zámečnické dílny a skladu – Práčská“
Přesné bilance stavby viz. položkový rozpočet stavby. Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Odpady ze stavby budou roztříděny a odvezeny na řízenou skládku.
Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z vnitřních rozvodů stávajícího objektu v majetku investora.

Členění stavby na části
· adaptace areálové kanalizace

· adaptace zpevněných ploch; a) vozovky, b) parkovací stání

· obnova vodorovného dopravního značení

Časové vazby

Po celou dobu realizace stavby musí být zachován provoz v areálu investora. Proto úpravy asfaltových ploch musí být realizovány ve dvou etapách. Oprava propadlé vozovky po výkopy NTL plynovodu bude provedena po polovinách (po 7m). Společně s těmito etapami bude realizována i kanalizační přípojka.

V první etapě bude provedena severní polovina opravy vozovky po výkopu NTL plynovodu a severní část kanalizační přípojky od zámečnické dílny do poloviny průjezdné šířky areálové komunikace.
Ve druhé etapě bude dokončena jižní polovina vozovky po výkopu NTL plynovodu a jižní část kanalizační přípojky až k napojení do stávající splaškové areálové kanalizace. V této etapě bude provedena oprava propadlé vozovky okolo revizní šachty kanalizace, jejíž rám s poklopem budou v případě potřeby výškově rektifikovány dle upravené nivelety vozovky.
Na druhou etapu oprav asfaltových povrchů a adaptaci kanalizační přípojky bude navazovat realizace adaptace parkovacích stání.
Nakonec bude obnoveno vodorovné dopravní značení v celém areálu investora. Tato bude rozdělena na tři části, tak aby vždy část areálu mohla být využita pro dopravu v klidu.
Celkový popis stavby

Adaptace areálové kanalizace
Pro řešení absentující kanalizační přípojky bude nutno vyříznou rýhu o šířce 1m v délce 50m (42m v 1. etapě a 8m v 2. etapě) do stávajících obrusných a ložné vrstvy vozovky. Tyto vrstvy jsou předpokládány v tloušťce 100mm (40mm ACO+60mm ACL). Dále bude odstraněna podkladní vrstva vozovky jejíž mocnost je předpokládána 200mm. Vybouraný materiál bude dovezen a likvidován mimo areál investora. Následně bude vyhloubena rýha v šířce 0,5m do hloubky 1,2m pod úroveň povrchu vozovky. V místech, kde bude navrhovaná kanalizační přípojka křížit stávající inženýrské sítě, bude výkop prováděn ručně. Výkopek bude uložen na staveništi pro budoucí zásyp rýhy. Pokládka plastových kanalizačních trub DN150 bude provedena do betonového lože s následným obetonování v minimální tl. 100mm. V severní části se kanalizační přípojka dělí na dvě větve, z nich každá bude napojena na stávající části přípojek (DN110) u betonových základů markýzy zámečnické dílny. V jižní části kanalizační přípojky bude tato vedena v místech rušeného chodníku (2m) a dále pak v zeleni (13m). Přípojka bude zaústěna do stávající revizní šachty areálové splaškové kanalizace, jejíž hloubka dna na je -3,0m pod terénem. Zaústění bude opatřeno spádovým stupněm situovaným při stěně revizní šachty. Zásyp rýh kanalizační přípojky bude proveden do hloubky -0,3m pod úroveň stávající vozovky a bude po vrstvách max. 200-300mm hutněn na pevnost min. 60 MPa. Následně budou položeny podkladní (SC C20/25 tl. 200mm), ložná (ACL 22 tl. 60mm) a obrusná (ACO 11 tl.40mm) vrstva vozovky. Pracovní spáry v asfaltovém povrchu vozovky budou proříznuty a zality asfaltovou modifikovanou zálivkou. V místě parkovacích stání bude zásyp kanalizační přípojky proveden do hl. -0,47m pod úroveň terénu a bude hutněn na únosnost min. 60 MPa. Budování kanalizační přípojky bude rozděleno na dvě etapy dle rozdělení opravy areálové komunikace (viz. níže). Před předáním dokončeného díla bude provedena kamerová inspekce nově uložených přípojek kanalizace. Videozáznam včetně protokolu bude předán investorovi.
Adaptace areálových vozovek

V místě poklesu povrchu areálové komunikace o rozměrech 4 x 14 m bude tato vyříznuta. Budou odstraněny obrusná a ložná vrstva vozovky. Tyto vrstvy jsou předpokládány v tloušťce 100mm (40mm ACO+60mm ACL). Po zjištění stavu a únosnosti podkladní vrstvy vozovky bude rozhodnuto zda-li tato je třeba také odstranit a nahradit novou podkladní vrstvou (SC C20/25 tl. 200mm). V první etapě bude vybourána severní polovina vozovky. Ve druhé bude vyříznuta a vybourána jižní polovina vozovky a propadlá vozovka okolo revizní šachty kanalizace, která bude v případě potřeby rektifikována. Vybouraný materiál bude dovezen a likvidován mimo areál investora. Po případné pokládce podkladní vrstvy vozovky budou ložná (ACL 22 tl. 60mm) a obrusná (ACO 11 tl.40mm) vrstva vozovky. Pracovní spáry v asfaltovém povrchu vozovky budou proříznuty a zality asfaltovou modifikovanou zálivkou.
Adaptace areálových parkovacích stání

V místě stávajících podélných parkovacích stání se nachází chodník s asfaltovým povrchem šíře 1,6m. Mezi vozovkou a chodníkem se nachází kamenný obrubník a mezi chodníkem a zelení sadový betonový obrubník. Stávající chodník včetně obrub bude vybourán v délce 27m. Kamenné ibruby budou zachovány pro následné opětné osazení. Budou odstraněny podkladní vrstvy chodníku. Vybouraný materiál bude dovezen a likvidován mimo areál investora. Bude odstraněna rostlá zemina do hloubky -0,47m pod úroveň . V zeleni bude také odstraněna rostlá zemina do hloubky -0,47m. Výkopek bude a likvidován mimo areál investora. Po obvodu výkopu o rozměrech 5,5m x 27m (vnější oblou) respektive 21m (vnitřní oblouk) bude do betonového (C12/15) lože osazen obrubník. Mezi vozovkou a uvažovaným parkovacím stáním bude užit stávající vybouraný kamenný, který bude zapuštěn na úroveň vozovky. Mezi uvažovaným parkovacím a zelení bude osazen nový betonový silniční obrubník (1000x150x250mm), který bude zapuštěn na úroveň uvažovaného parkovacího stání. V prostoru pod uvažovaným parkovacím stání bude položena první podkladní vrstva ze štěrkodrti frakce 0/63 o mocnosti 100-150mm a bude zhutněna. Na ni bude položena druhá podkladní vrstva ze štěrkodrti frakce 0/32 o mocnosti 100-150mm a bude zhutněna. Třetí podkladní vrstva bude tvořena štěrkodrti frakce 0/16 a bude opět zhutněna. Celková mocnost zhutněných podkladních vrstev ze štěrkodrti bude 350mm. Míra zhutnění podkladních vrstev parkovacího stání bude 120MPa. Betonové tvárnice vegetační dlažby o rozměrech 600 x 400 x 80 mm budou položeny na ložnou vrstvu z štěrkodrti frakce 4/8 tl. 40mm. Otvory vegetační dlažby budou vyplněny drceným kamenivem frakce 4/8 do výše 20mm pod povrch dlažby. Po dokončení terénních úprav v okolí parkovacích stání bude na dotčených místech rozprostřena sejmutá ornice a vyset trávník.

Obnova areálového dopravního značení

Obnova vodorovného dopravního značení bude realizována ve třech částech, tak aby vždy byl zachován provoz v areálu investora. Po přípravě povrchu pro aplikaci barev bude na asfaltový povrch aplikován dvousložkový plast tažený za studena.
Další informace

Veškeré práce budou prováděny za dodržení právních norem týkajících se požární-bezpečnosti, ochrany životního prostředí, hygieny a BOZP.
Stavba bude realizována za dodržení platných technických norem (zejména, ČSN 73 6005, ČSN 75 6101, ČSN EN 1610, ČSN 73 6121, ČSN EN 13108, Městské standardy vodovodů a kanalizaci na území hl.m.Prahy, usnesení rady hl.m. Prahy č. 95 ze dne 31.1.22012, )

Případná dopravní opatření, jejichž nutnost vznikne v souvislosti s realizací stavby, budou předem projednány s investorem.
Praze, dne 31.10.2019




stavební technik LHMP, Adam Chmelenský
Skladby:
Asfaltová vozovka:
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Vegetační dlažba parkovacího stání:
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